PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w dniu ............... r. w Wotominie pomi¢dzy Gming Wotomin z siedziba w Wotominie przy ul.
Ogrodowej 4, zwana w dalszej czgSci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

[EPIEZENTOWANG PIZEZ: ..evuteinerereeiniteieieueestetesesetsseteseeeesseseseneseesesenene
zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z
pozn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy, zostata za-
warta umowa, nastgpujacej tresci:

Majac na uwadze obowiazujaca centralizacje rozliczen podatku od towardw i ushug, ktora nastgpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:
— Nabywca/Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP:
1251333722,
— Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego wraz
z infrastrukturg techniczng i obstuga komunikacyjng na czgséci dziatki nr ew. 82 (obecnie nr 82/2) obreb 04
w miejscowosci Nowe Lipiny, gmina Wotomin przy ul. Rolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa
domu komunalnego w Nowych Lipinach”.

2. Wykonawca wykona zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 umowy, w
tym m. in. roboty m.in. takie jak:
1) roboty budowlane kubaturowe wewnetrzne i zewngtrzne:
a) przygotowawcze, ziemne,
b) konstrukcyjne,
¢) wykonczeniowe;
2) zagospodarowanie terenu, roboty drogowe:
a) nawierzchnie, zjazd,
b) mata architektura,
¢) zielen,
d) ogrodzenie zewnegtrzne;
3) roboty elektryczne:
a) instalacje elektryczne,
b) instalacja odgromowa,
c) zasilanie NN.,
d) o$wietlenie terenu,
e) instalacje fotowoltaiczne;
4) roboty sanitarne:
a) instalacje zewnetrzne wod.-kan.,
b) instalacje wewnetrzne wod.-kan.,
¢) instalacja c.o0. + kottownia,
d) instalacja gazowa;
5) inne roboty budowlane, niezb¢dne do prawidtowego funkcjonowania obiektu;
6) dodatkowo zatatwienie wszelkich formalno$ci w imieniu Zamawiajgcego z gestorami sieci w celu
przyltaczenia obiektu do sieci cieplnej, wodociggowe], kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i




telekomunikacyjnej w tym uzyskanie aktualnych warunkéw technicznych, niezbednych zezwolen, uzgodnien,
wykonania dokumentacji projektowej niezb¢dnych do przylaczenia obiektu do ww. sieci.
3. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiagzany do:

1) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym niezbednych pomiarow geodezyjnych

powykonawczych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjno -

kartograficznej, przedtozenia oryginalnych atestow i $wiadectw potwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania uzytych przy realizacji zamowienia materialow budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii, instrukcji obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, wykonanie

$wiadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu eksploatacyjno — konserwatorskiego uzytkownika w

zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy, elementdow sterowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

zapoznanie personelu z niezbednymi procedurami w przypadku zagrozen lub awarii, instrukcje, opisy i kopie
kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robdt itp.;

2) przeniesienia na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskich

prawa majatkowych do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, powstalych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

a) Zamawiajacy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania

utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami, w

kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w

szczegolnosci:

* w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czgsci,
bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

* W zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzono do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatlu lub egzemplarzy,

* rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub czesci,
bez ograniczen ilo$ciowych, dowolna znana w dacie zawarcia umowy technika ( w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu internet lub intranet) a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

b) Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

¢) Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla

korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w

wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda o0séb trzecich. W przypadku zgloszenia przez

osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.

d) Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji

Zamawiajacego.

3) zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytulu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu

umowy;

4) udzielenia gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 12 umowy na warunkach okreslonych w

§ 12 umowy;

5) udzielenia gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okre§lonych przez producenta;

6) wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie

elektronicznej) dla catego obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

7) dostawy wyposazenia obiektu w podrgczny sprzet gasniczy i oznakowanie, zgodnie z opracowang

Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakow

bezpieczenstwa;

8) dokonania niezbednych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, wykonanie

rozruchu technologicznego, protokolarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym

udzialem przedstawicieli Zamawiajacego;

9) uzyskania w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

4. Okreslony w niniejszym paragrafie zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazana
dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego oraz projektantami obiektu, bgdgcymi konsekwencja nalezytego spelnienia zalozonego




programu, okre$lonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane za zmiang¢ zakresu rzeczowego.
5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okre$la dokumentacja projektowa sporzadzona przez
INWESTPROIJEKT PPiUI z siedzibg 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22 oraz inne n/w dokumenty:
1) Projekt budowlany budowy gminnego budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego wraz z
infrastrukturg techniczng i obstuga komunikacyjng TOM 11 TOM II;
2) Projekty wykonawcze (branza: architektoniczna, konstrukcja, dyspozycji kolorystycznej, instalacji C.O.,
przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wod.-kan, instalacji gazowej, elementy malej
architektury i detali architektonicznych, elektryczna, drogowa;
3) Projekt czg$¢ elektryczna instalacji fotowoltaiczne;j .
6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w ktérym bedzie wystepowat
podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do odbiorow czeSciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci. W
ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrgbnic¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz
roboty wykonywane przez podwykonawcg¢/podwykonawcow na podstawie umow o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegélowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwosé
wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.
7.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, tre$cia specyfikacji
warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ).
8.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowiazani sg wspotdziataé

przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu robot w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) zapewnienie uprawnionego nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie odbioréw zgodnie z § 11 niniejszej umowy;
4) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z: dokumentacjg prawng, dokumentacijg
projektowa, uzgodnieniami w tym Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
(sztuka budowlang), zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa warunkach,
w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacym w terminie w niej uzgodnionym;
2) zapewnienie kierownictwa we wszystkich branzach tj. kierownika budowy, kierownikéw roboét (zgodnie z
art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje
obowiazki ww. kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa;
3) sporzadzenie planu BIOZ, projektu czasowej organizacji ruchu;
4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia ) od inwestora terenu budowy;
5) opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne,
higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi
tymczasowe wewngetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz odpaddéw z wyrobodw
budowlanych (materialow), nieczystosci statych oraz plynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytgcza do
sieci istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej;
6) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego p6zniejsza likwidacja.
Zapewnienie statych warunkow widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakdw i terenu, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami medidéw i
zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikéw zuzycia wody i energii oraz
ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru konicowego robét;
7) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych;
8) dokonanie na wlasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy, wobec
0s0b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem;




9) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu;

10) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu/tras oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot przez uprawnionych geodetow;

11) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

12) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.;

13) ochrona srodowiska naturalnego;

14) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzadkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadow i nieczystosci;

15) ponoszenie odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda sie na terenie budowy;
16) umieszczenie na terenie robdt reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowigzujace prawo i
pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego;

17) stosowania wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do:
stosowania materialow fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz
roszczen osob trzecich i ktore sa wlasnoscia wykonawcy;

18) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i branie udziatu w organizowanych przez Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach przegladow gwarancyjnych i innych;

19) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikéw stuzb technicznych eksploratorow
sieci 1 drog nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym;

20) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac, warunkow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

21) przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych przez
siebie urzadzen 1 wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczen, wtasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu Umowy;

22) zalatwienia spraw formalnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i ponoszenie kosztéw z tym
zwigzanych w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, oplat za zajecie pasa

drogowego;
23) ponoszenie ryzyka finansowego zwiazanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub zawaleniem si¢ obiektu
budowlanego oraz naprawa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i

wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi
ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i opdznien robot;
24) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy;
25) prowadzenia biezgcej dokumentacji budowy;
26) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej;
27) przygotowanie Zamawiajacemu dokumentow i danych niezbednych do sporzadzenia dokumentow
ksiggowych OT (w tym: podania koszty poszczegodlnych elementow budowy, przedlozenia zestawienia
dostarczonego wyposazenia);
28) natychmiastowego zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen;
29) zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajace;
30) koordynacja robot poszczegoélnych branz i ewentualnych podwykonawcow;
31) realizacja zalecen wpisanych do dziennikéw budowy i dziennikdéw rozbiorki;
32) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektoré6w nadzoru prob, sprawdzen, badan,
- regulacji, pomiaroéw, rozruchdw itp. przeprowadzenie odbioréw branzowych;
33) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rgkojmi;
34) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej;
35) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow protokotéw kontroli biezacych i ogledzin obiektu
budowlanego w zwigzku z dopuszczeniem go do uzytkowania.

4. Warunki prowadzenia robot:
1) prace zwigzane z wykuciami i wierceniem oraz inne glosne roboty wykonywane beda z uwzglednieniem
specyfiki bezposredniej sasiedniej zabudowy — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) miejsca prowadzenia robot w budynku, przy pasie drogowym muszg by¢ wygrodzone i zabezpieczone;
3) Zamawiajacy zastrzega, iz moze zada¢ od Wykonawcy wprowadzenia przerwy w robotach w przypadku
okolicznos¢ szczegolnych takich jak narady, konferencje itp. odbywajace si¢ w obiekcie. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wszystkie roboty badz ich cz¢$¢, zgodnie z wytycznymi



Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wstrzymac roboty bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy;
4) Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wykonania robdt porzadkowych. Biezacego sprzatania
i wywozenia odpadow. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot.
W przypadku niewywiazywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;
5) Wykonawca podda odpady budowlane odzyskowi, odzysk begdzie wlasnoscia Zamawiajacego i zostanie
przetransportowany przez Wykonawce na wskazane miejsce, a jezeli z przyczyn technologicznych bedzie to
niemozliwe lub nieuzasadnione np. z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — Wykonawca przekaze
powstate odpady do utylizacji (Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach zgodnie z § 8 niniejszej umowy);
6) Wykonawca przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest opracowacé i uzgodni¢ z Uzytkownikiem/
Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu budowy dla potrzeb realizacji robot i zaplecza:

zabezpieczenie terenu,

zabudowe¢ tymczasowg: magazyn, pomieszczenia biurowo - socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla
pracownikow budowy,

miejsca sktadowania materiatdw budowlanych,

oswietlenie terenu robot,

magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyrobow budowlanych (materiatdéw), nieczystosci
statych oraz ptynnych,

ogrodzenie tymczasowe placu,

przytacza do sieci istniejacej infrastruktury wody i energii elektrycznej;

ustawienie rusztowan przy zachowaniu istniejagcych wejs¢ do budynku,
Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia Wykonawcy pomieszczen na cele zaplecza oraz zakazuje
korzystania Wykonawcy z pomieszczen sanitarnych w nowo wybudowanym obiekcie;
7) Zamawiajacy w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawcy przekaze dokumentacje projektowa oraz
dziennik budowy;
8) Na wypadek niekorzystnych warunkow atmosferycznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
odpowiednich zabezpieczen umozliwiajacych prowadzenie robot oraz chronigcych budynek i mienie
Zamawiajacego przed zalaniem, zniszczeniem, strata lub uszkodzeniem;

9) Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowanych pracownikow
posiadajacych aktualne badania dopuszczajace do wykonywania pracy oraz posiadajacych aktualne wymagane
prawem szkolenia BHP. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest je mu okazac.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:
1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek
z prowadzonymi robotami;
2) Dbezpieczenstwo  wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z
prowadzonymi robotami;
4) wszelkie szkody bgdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

&

§3

Postanowienia dodatkowe
1.Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedgcymi przedmiotem niniejszej umowy
na pelen czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do
prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — .......c..ccccevvren. :
Kierownik robot sanitarnych — .........cc.ccocoevvvvivciennns :
Kierownik robot elektrycznych — ...,
2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z w/w
0sO6b wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wspodtprace z Zamawiajacym i realizacje przedmiotowego
zakresu robot objetych niniejszg umowa jest: ..........cceeeennen.
4. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za wspoipracq z Wykonawca jest: Naczelnik Wydziatu




Inwestycji.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot oraz
dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, o
ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejSzej umowy.

6.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy polisy
ubezpieczeniowej budowy od wszystkich ryzyk na czas realizacji umowy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ przedmiotu umowy.

7. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy tre$cia dokumentacji projektowej a treSciag Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy dokumentacji projektowej, z tym ze w
pierwszej kolejnosci majg zapisy projektu budowlanego.

1)

2)

3)

4)

2.

§ 4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie, nalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu regkojmi i gwarancji w wysokosci 5% wartosci umownej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 (£j. KWOLE .evevvvveveeiieieeriereeieeeeies zt).
Z kwoty okre$lonej w § 4 ust. 1 pkt 1) ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 70%
zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 % pozostaje
na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania re¢kojmi i gwarancjii
zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezy wplaci¢ na rachunek Zmawiajacego. Wykonawcy przysluguja odsetki od
warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pienigznej za okres, w ktérym kwota zabezpieczenia
pozostawata w dyspozycji Zamawiajacego w wysokosci wynikajacej z umowy rachunku bankowego, na
ktorym zabezpieczeni byto przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w § 4 ust. 1
nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
nastgpujacej formie:

a)
b)
c)
d)

1)

2)

4.

poreczenia bankowego lub porgczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym, ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi
i gwarancji do kwoty 5 % warto$ci umownej brutto okreSlonej w § 6 ust. 1 tj. ...
w formie .......cceeeeennne na okres trwania prac objetych przedmiotem zamowienia w zakresie nalezytego
wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna
obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na okres wykonania zobowigzan
z tytulu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okre$lonej w § 4 ust. 2 pkt. 1),
o e przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna
obejmowac dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.

Dokument powyzszy gwarantuje zaplat¢ roszczen Zamawiajacego z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu r¢kojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy zazada.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginahu,
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpézniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej
podpisania. Tre$¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez
Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 4, z jakichkolwiek

przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ warto$ci prac nalezaloby zabezpieczenie



zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty
wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem dokonania potracenia brakujacej kwoty na
zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpocze¢cia robot budowlanych nastapi w dniu wprowadzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy na
teren budowy. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce w ciagu 14 dniu kalendarzowych od daty zawarcia
niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — 15 miesigcy
od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicj¢ okresla art.

632 kodeksu cywilnego, w wysokos$ci: brutto:........c.cccceeennenne zt, stownie: .............. w tym podatek VAT w
WYSOKOSCI. .. veereereenens %, co stanowi kwote: e, 7k, stownie:
................................................................................................................................................................. warto$¢
robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........cceceeeueenee Zh, STOWNIE: oo

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy, tj.:
w2021 r. - 10% wynagrodzenia zt brutto,
w 2022 1. - 70% wynagrodzenia zt brutto,
w 2023 1. - 20% wynagrodzenia zt brutto.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot i ich zafakturowania, zgodnie z wysokoscig srodkow na
poszczegblne lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy, moze dokonywaé zmian wysokoS$ci
limitow na poszczegolne lata 2021-2023. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie .
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.
4. Strony ustality przej$ciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury przejsciowe
za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalno$ci odpowiadajgce;j
rodzajowi (branzy) odbieranych robot.
5. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokoét czgsciowego odbioru robot podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora

nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot;

2) faktura.
6. Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiggnigciu tej warto$ci nastepna platnoscia jest rozliczenie koncowe.
7. Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot;

2) faktury koncowe;.
8. Faktury optacane beda — przelewem na rachunek Wykonawcy nr .........cccceceevennnee. . Za datg platnosci uwaza
si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pienigdzy. Faktury optacane beda w terminie 30 dni
od daty dostarczenia ich Zamawiajacemu.
9. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy / uzupehienia faktury. W takim wypadku termin oplacenia
faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej faktury.
10. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce nieprawidtowosci.
11. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania naleznos$ci za
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczegdlnosci bledow
rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot, uslugi czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek
elementu robdt bedacego w dokumentacji, opisanego w tresci umowy, pominigcia jakiejkolwiek czynno$ci
technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze ilosci przyjete do



okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sg wystarczajace do wykonania cato$ci robdt zgodnie z
zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy,
zapoznal si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.
12. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.
13. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wyltacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.
14. Jezeli objete dang fakturg czg$ci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych uméow
i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.
15. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaptaty wszelkich nalezno$ci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w § 6 ust.
14115, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
§7
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajacy podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne
branze, etapy robot i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowigzek
ztozenia niezwtocznie uaktualnienia harmonogramu — do akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego.
§8
Ochrona Srodowiska
1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania przedmiotu umowy
jest Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzi oraz ochrong¢ srodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony
srodowiska iustawy 0 odpadach .

§9

Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow

1. z podwykonawcami

1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do
realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomié¢ o tym fakcie na pi$mie Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoéw na etapie realizacji zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujgcego czgs¢ zamowienia, ktora
zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.

2) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty
wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniajg warunki okreslone
przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego strong umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

3) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odplatnym, ktorych
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ niniejszej umowy, a co najmnie;j
jednym innym podmiotem  (podwykonawca), a  takze migdzy  podwykonawca



4)

b)
2)

b)
c)

d)

f)

9)

5)

6)

7)

8)

a dalszym podwykonawca lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy okre$la nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegoblnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktdrzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

zakres robdt przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bgdzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego
wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

wymog zatrudnienia przez podwykonawceg na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 57) umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytutu niespetienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia pisemnych
zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, strony
uznajg, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 5) umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z
oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢
sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego §wiadczenia;

bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegOlno$ci zapisOw warunkujagcych podpisanie tych uméw od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

bedzie zawierac postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub uniemozliwia¢
prawidtowg lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;



f) bedzie zawierala postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

10) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 0,5 % wartosci umowy okreslonej w § 6
ust. 1.

11) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 10) umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce¢ i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12) Procedurg, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pkt. 10 i 11 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13) Zakres rzeczowy objety niniejszg umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:

a) przy udziale podwykonawcow:

b) pozostate roboty wlasnymi sitami.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 13) ppkt. a) w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zaméowienia.

15) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

16) Zapisow ust. 1 pkt. 15) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
t. Pzp oraz dodatkowych podwykonawcow.

17) Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umoéw zawieranych migdzy podwykonawca i1 dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

18) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowiazan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcg i do ich koordynacji.

19) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg za zaplate wymaganego
wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

20) Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

21) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona



bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp.

22) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 21), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 21). Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

25) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 24), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

26) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt. 21), Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

27) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 21), lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie pozniejszym
niz 4 lata od zawarcia umowy.

28) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow o podwykonawstwo,
jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

29) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zalgczniki do niniejszej umowy.

2. bez podwykonawcow
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ cale zadanie wlasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek robot lub
ich czescei podwykonawcom.
§10
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownikéw wykonujacych nastgpujace czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o pracg. Wymodg ten dotyczy 0sob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. osob
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoé4w materiatow budowlanych przez caty okres
wykonywania tych czynnos$ci.
1) w odniesieniu do os6b wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
lub
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
d) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji




zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
2. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;, w calym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:
a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w
ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
§11
Odbiory robét budowlanych
1. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje kierownik
budowy (roboét), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot, poprzez stosowny zapis
w dzienniku budowy;
2) odbiory czesciowe, dokonywane przez inspektor nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajace;j
rodzajowi (branzy) odbieranych robot. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt bezusterkowego
odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot;
3) odbioér koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich
prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez wykonawceg jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sg w ust. 3-12 niniejszego
paragrafu;
4) odbidr ostateczny bedzie przeprowadzony przed zakonczeniem okresu rgkojmi i gwarancji, zgodnie
z ustaleniami umownymi w zapisach ust. 13-15 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do ich odbioru.
Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
4. Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawce.
5. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
pelna, kompletna, sprawdzong przez inspektorow nadzory inwestorskiego dokumentacje powykonawcza w 2
egzemplarzach oraz ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie, co bedzie warunkiem podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt przez wszystkich cztonkéw komisji, kazdy z egzemplarzy ma zawierac:
1) projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania robot
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaly );
2) inwentaryzacje geodezyjne, gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych
materiatlow 1 urzadzen, $wiadectwo energetyczne, potwierdzenie przeszkolenia personelu eksploatacyjno —
konserwatorskiego uzytkownika w zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy, elementéw sterowania
zapewniajacych bezpieczenstwo, potwierdzenie zapoznania personelu z niezbgdnymi procedurami w
przypadku zagrozen lub awarii itp.;
3) protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, protokoty
wykonania rozruchu technologicznego, protokoty odbioru przylaczy przez eksploatatoréw, opinia
kominiarska, dokument dopuszczenia przez UDT urzadzen do uzytkowania, protokoty badan wody oraz inne
protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien;
4) atesty, aprobaty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialty i urzgdzenia,
(wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania );
5) o$wiadczenie kierownika budowy, kierownika rozbiorki i kierownikow robot o zakonczeniu robot;
6) protokoét przekazania uzytkownikowi materiatow porozbiérkowych;
6. W ciagu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.
7. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin odbioru,




Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
bedzie zwiazany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokdle odbioru, bez prawa
zgloszenia uwag.

8. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rbwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie
zgloszenia ich do odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktére nie uniemozliwiaja
odbioru robdt lub rozpoczecia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu, sporzadzony zostanie protokot
warunkowego odbioru zawierajgcego wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot i liste wad i usterek oraz
ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez
Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru roboét, sporzadzony zostanie
protokot bezusterkowego odbioru robot.

10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

11. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z przyczyn za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

12. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych
robot budowlanych.

13. Przed zakonczeniem okresu rgkojmi i gwarancji Zamawiajacy powota komisje odbioru ostatecznego i
ustali date rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.

14. W ramach zobowigzan wynikajacych z rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad,
stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dluzszym, niz 14 dni. Jezeli charakter wad
bedzie tego wymagat, Zamawiajacy wyznaczy na usunigcie tych wad, inny racjonalnie ustalony termin.

15. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostana usunicte przez
Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo usunac je na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiajacy nie ma obowiagzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru roboty
wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre§cia umowy i zasadami wiedzy techniczne;.
17. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez wykonawce.

§12
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad i ich usuniecie w okresie
gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne, sanitarne i
inne objete przedmiotem umowy na okres .....miesi¢gcy od daty odbioru koncowego bezusterkowego wraz z
przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
2. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien z tytulu
rekojmi za wady fizyczne.
3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajgcego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na
pismie, wyznaczajagc Wykonawcy termin na ich usuniecie.
4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swéj koszt wszelkich wad,
ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni
wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wtasnosci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiaty,
wyposazenie lub robocizng, za ktoére byt odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
5. Wykonawca zobowigzany bgdzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i wygasa po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji.
6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z
ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami
Wykonawce.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy wykorzystujac w
tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnose z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.




8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokonac potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.
9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem wady w pracach
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy celem usunigcia niebezpieczenstwa
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiazek powiadomienia Wykonawcy o
zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.
§13
Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:
1) za zwloke¢ w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
wynikajacego z umowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru;
2) za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad do czasu
potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia zdan;
3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koncowego bez spetnienia warunkow, niezb¢dnych
do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kare umowna — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do
odbioru;
4) za odstagpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na
skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
5) za koniecznos$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego nalezno$ci na rzecz podwykonawcow lub
narazenie Zamawiajgcego na odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy
6) za zwloke w przystapieniu do wykonywania uméwionego przedmiotu zamowienia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwote stanowigca rownowartos¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowg;
7) za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia
zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usuna¢ lub koszt ich
usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z zadania usuni¢cia wad. W takim
przypadku Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;
9) za zlg jakos¢ robot 30 % warto$ci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.
10) z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.
3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za niedotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
4. Kary umowne moga by¢ potrgcane z naleznych wykonawcy platno$ci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy,
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na
pismie, ktéry bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin
ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 umowy zostaje przesuniety o czas niezbedny do wyjasnienia, tj.
min. 30 dni kalendarzowych.
5. Roszezenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje si¢ wymagane:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym



podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego
zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate,
7. Za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1%
warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej
akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego,
8. Za nieprzedlozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem, przez przedkladajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci 1% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac,
9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.
10. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§14
Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczegolnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich
platnosci wzgledem Podwykonawcow,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od ustalonego w niniejszej
umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dtuzszy niz5  dni
bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego lub jesli opdznienia w realizacji elementéw robot
Wykonawcy wynosza dtuzej niz 7 dni jak to przewiduje harmonogram stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejsze;j
umowy;
3) zostanie ogtoszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe;
4) zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w
niniejszej umowie;
2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
1) opdznia sie z zaptata prawidlowo przedlozonej faktury ponad 60 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektorych elementéw przedmiotu zamowienia
i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych elementow przedmiotu
zamoOwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od umowy.
4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1,2,3 niniejszego paragrafu w
terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Odstgpienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie nie poézniejszym niz 5 lat od zawarcia umowy.

§15
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu umowy,
rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robot,
sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im nakladom rzeczowym i odpowiednim
sktadnikom cenotwoérczym;
2. Obmiaru robdt dokona na zlecenie Zamawiajgcego niezalezny rzeczoznawca. Naklady rzeczowe beda
przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych ( KNNR 1, 2, 4 — 7 ) oraz wyjagtkowo z innych
katalogow naktadow rzeczowych , w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robét,
dla ktorych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.
Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z aktualnych opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglgdnieniem zgodno$ci
w czasie, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robot (branza) i
postanowien, ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostalych miejscowosciach wojewodztwa
mazowieckiego:

a) dla kosztéw bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej ( kosztorysowa ) - ,,R” w zk/r-g i cena

pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,,M” - w zl/ jednostke

charakterystyczng , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);

b) wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny ,,R”,

pracy sprzgtu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny

1 pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutow kosztéw posrednich, zysku przyjete beda

minimalne z uwzglednieniem postanowien ust. 1;




¢) warto$¢ robot nierozliczonych ( netto ) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow

posrednich 1 zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie z zasadami

podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, warto$ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze¢$¢ niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, strony ureguluja po polowie,
chyba, ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, nastapi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cig wynagrodzenia obcigzony zostania
Wykonawca.
5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie
obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zgtosi¢ swoje uwagi do protokotu, sporzadzonego na okoliczno$¢
obmiaru. Nieobecnos$¢ przedstawiciela wykonawcy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru robot budowlanych
nierozliczonych.

§16
Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:
1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania z oferta — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertag do dnia
zawarcia umowy;
3) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego, w tym robot
zamiennych:
a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejsze;j
umowie,
b) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego begda to np. okolicznosci:
* powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
* powodujace poprawienie parametrow technicznych;
* wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,
¢) Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materialow i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub
urzadzen. Zadna ze zmian nie moze powodowaé koniecznosci przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji technicznej i nie naruszy warunkow decyzji pozwolenia na budowe,
d) Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem i wlasciwym inspektorem
nadzoru inwestorskiego,
e) Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) niniejszego paragrafu, nie moga spowodowac wzrostu
ceny wykonania przedmiotu umowy, 0 ktoérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
f) Roboty zamienne i inne Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajacego
zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
g) W przypadku wystgpienia robot o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawceg, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru,
odpowiadajgcych im nakladom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot
dokona Wykonawca. Naklady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 —7) oraz wyjatkowo z innych katalogoéw naktadow rzeczowych, w przypadku robdt np.: o nowych
technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet
przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda obowiazujace na dzien




przygotowania wycen, opracowan ,,Sekocenbud” i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w
pozostatych miejscowosciach wojewodztwa mazowieckiego:
* dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materialow
»M” - w zl/jednostke charakterystyczna , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
* wskaznik narzutow kosztow posrednich , KP”, liczony od sumy kosztoéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutow
kosztéw posrednich, zysku przyjete beda minimalne,
h) Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktorych mowa w ust. 1,2 niniejszego paragrafu, zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, wartosci RMS, z zastrzezeniem, ze baza finansowa nie bedzie wyzsza niz w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszej umowy,
1) Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie z zapisami okre$lonymi w niniejszej
umowie,
4) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre§¢ zawartej umowy, jezeli
taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:
a)zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,
¢) zmiany be¢dace nastepstwem dziatania organéw administracji lub gestorow sieci, w szczegdlnosci:
- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej;
5) w pozostatym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktérej wystapienia strony
nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) kleski zywiotowe,
¢) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,
e)niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub
urzadzen;
6) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacjg
przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow prawa;
7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunaé¢
W inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
2. Zamawiajacy przewiduje na podstawie Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy
w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢
netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu



minimalnego wynagrodzenia;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym =zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisOw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w
odniesieniu do 0so6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;
5) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na
etapie przygotowania dokumentacji projektoweyj;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do
miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tgcznie 25 % w stosunku do
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
3.W przypadku dokonania zmiany umowy — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.
4. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu
do umowy.
5. Zmiany, dotyczace wynagrodzenia ust. 2 pkt 1-4 niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzane raz do roku, poprzez
zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia oraz wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.
7. Podstawg dokonania zmian wynagrodzenia i terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia
opisanych okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okres$leniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu Kkonieczno$ci — zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
8. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w §
1 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos$¢
wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu— zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy.
10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.




§17

Ochrona danych osobowych
1. Zawierajac niniejsza umowe¢ Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Burmistrza Wotomina z
siedzibg w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin swoich danych osobowych zawartych w umowie oraz
zatacznikach do niniejszej umowy m. in. w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych, kwalifikacji
zawodowych wraz z informacjami zawartymi w dokumentach je potwierdzajacych w celu i zakresie niezb¢dnym
dla realizacji przedmiotu umowy.
2. Spetniajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych RODO) informuje, iz:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin.
4. W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
1) Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia
oraz realizacji umowy.
2) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu do danych osobowych
na podstawie przepisOw prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz $wiadczenia ustug serwisowych
dlauzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.
3) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia
roszczen.
4) Pan/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlega¢ profilowaniu.
8) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencja
niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.
9) Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie o wypelieniu
obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia
oraz realizacji niniejszej umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, ustawy
- Prawo budowlane, ustawy - Pzp oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastepowaé jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.
3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikna¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



