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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy (firma) oraz adres zamawiajacego
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu i na
rzecz Gminy Miasta Gdanska,

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg".

3. Opis przedmiotu zaméwienia

3.1.Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robdt budowlanych zwigzanych z remontem elewac;ji
budynku wraz z remontem pomieszczenia pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokot
budynku Przedszkola Nr 9 w Gdarsku, ul. Nowiny 2.

3.2.Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest wykonanie rob6t dla zadania remont elewacji budynku wraz z remontem
pomieszczenia pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokét budynku Przedszkola Nr 9 w
Gdansku, ul. Nowiny 2 na podstawie projektu sporzgdzonego przez jednostke projektowg KREMER
GRAF.

3.3.Charakterystyka obiektu.

Teren objety inwestycjg to dziatka nr 794/4 obreb 303S w Gdansku, na ktorej miesci sie
przedmiotowy obiekt uzytecznosci publicznej, budynek Przedszkola nr 9 ,Pod Bukami”
zlokalizowany przy ul. Nowiny 2. Na w/w dziatce znajduje sie réwniez czes¢ Parku Orunskiego.
Budynek o rzucie na planie prostokata, bryta zwarta, kryta dachem wysokim czterospadowym.
Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieuzytkowym. Na terenie objetym
opracowaniem  znajduje  sie  réwniez  jednokondygnacyjny  budynek  mieszkalny,
jednokondygnacyjny budynek gospodarczy, pottorakondygnacyjny budynek uzytecznosci
publicznej, kryte dachami stromymi. Na dziatce znajduje sie réwniez utwardzony parking w
zachodniej czesSci dziatki utwardzone dojscia, plac zabaw oraz liczne urzgdzenia rekreacyjne
zwigzane z parkiem.

Budynek i teren jest wlasnoscig Gminy Miasta Gdansk. Przedmiotowy budynek usytuowany jest ok.
50 m na zachod od ul. Nowiny. Dziatka 794/ 4 sasiaduje: od wschodu z dziatkami drég publicznych
ul. Nowiny (dz. nr 816/12) i ul. Radunskiej (d z. nr 714/9), od p6tnocnego zachodu z dziatkg Skarbu
Panstwa stanowigcg czes¢ Parku Orunskiego (dz. nr 789/2) oraz od potudnia z zabudowang dziatkg
gminng (dz. nr 795/2)

Przedmiotowy budynek o pierwotnej funkcji dworkowej, obecnie uzytkowany przez przedszkole.
Budynek wolnostojacy, wybudowany na rzucie prostokata o bokach ok. 11,56 x 19,55 m.

Obiekt w technologii tradycyjnej, dwupietrowy ze stromym, czterospadowym dachem krytym
dachowka oraz poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. W dachu cztery niewielkie
lukarny, po dwie od strony wschodniej i zachodnie;j.

Wschodnia elewacja (frontowa) z portalem podtrzymywanym przez zdwojone kolumny toskanskie,
zwienczonym na wysokosci gzymsu tympanonem. Wejscie zaakcentowane duzym, o bramowanym
podestem ze schodami wykoriczonymi piytami granitowymi. Okna skrzynkowe, dwudzielne,
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dwupoziomowe, z nieruchomym profilowanym stupkiem i slemieniem, ze szprosami, z zaluzjami
harmonijkowymi miedzy wewnetrznym a zewnetrznym skrzydtem, w kolorze szarym. Drzwi
zewnetrzne dwuskrzydtowe, w czesci przeszklone. Wewnatrz drewniane, zabiegowe schody ze
spocznikiem, fragmenty profilowanych gzymséw schodowych.

Parametry techniczne obiektu:

Nie zmieniajg sie podstawowe parametry obiektu. Uktad i wielkos¢ pomieszczen pozostaje bez
zmian.

Powierzchnia zabudowy - 220,97 m 2

Wysokos¢ kondygnacji - 3,40 m - 4,0m.

Wysokos¢ budynku maks. 9,5 m, budynek niski.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem 79,00 m?2
Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem 294,27 m 3

UWAGA:

Budynek przedszkola jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 20.12.1972 r. pod numerem 595 jako
zespot dworsko parkowy (dwér, park , lodownia, dwa budynki gospodarcze). Park zostat wpisany
do rejestru 04.07.1995 r. pod numerem 1079. Obecnie numer rejestru to 718.

3.4. Zakres rzeczowy zaméwienia.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujgce elementy:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze.
2) Roboty izolacyjne.

3) Roboty budowlano-montazowe.

4) Roboty instalacyjne: sanitarne.

5) Roboty instalacyjne: elektryczne i telekomunikacyjne.

3.5.Zakres rzeczowy zamdéwienia obejmuje m.in. roboty budowlano-montazowe:
e przeprowadzenie kompleksowego remontu elewacji budynku,
e wymiane wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane parapetow
e remontiodbudowe tarasu oraz pomieszczenh piwnicznych pod tarasem,
e odprowadzenie wody z wycieraczki z odptywem z remontowanych schodéw
e wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw budynku,
e wykonanie odwodnienia budynku,
e wymiane opierzen, rur spustowych i rynien,
e wymiane zadaszenia nad tarasem,
e naprawe schoddw wejsciowych gtéwnych od frontu budynku,
e demontaz lamp na elewacji budynku,
e pokrycie elewacji farbg antygrafitti,
e budowa obiektu na odpady state o konstrukgcji stalowej,
e naprawe parkietu sali dydaktycznej
e wykonanie instalacji elektrycznej i oSwietleniowej w pomieszczeniach pod tarasem.
e wymiane instalacji odgromowe;j
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e wymiane istniejagcych opraw oswietleniowych w obrebie wejscia podczas remontu elewacji

e demontaz opraw ulicznych z elewacji

e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla remontowanych pomieszczeh pod
tarasem na kondygnacji piwnicy

e wykonanie tablic informacyjnych

e uprzatniecie terenu

Ponadto, o ile dla wykonania rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwoleh, to Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3.6. Materiaty wyjsciowe

Szczegbtowy przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych sporzadzona przez KREMER GRAF adres:
AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401

Zatacznik nr 1:

1. Projekt budowlany, wielobranzowy autorstwa mgr inz. arch. Klaudia Filipiak, mgr inz.
Marcin Bartos$, mgr inz. Sebastian Gwarny, mgr inz. Wtodzimierz Kostro

Zatacznik nr 2;

1. Projekt wykonawczy branzy budowlanej
2. Projekt wykonawczy branzy sanitarne;.
3. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

Zatacznik nr 3:

1. Przedmiar robdét

UWAGA

Wszystkie przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sa niezbedne do
prawidtowego wykonania zamoéwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

Zatacznik nr 4:

1. Specyfikacje techniczne - branza budowlana,
2. Specyfikacje techniczne - branza sanitarna,
3. Specyfikacje techniczne - branza elektryczna,
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Zatacznik nr 5;

1. pozwolenie na budowe nr WUIA-V.6740.1827-2.2019.ZAL.393041 z dnia 29.01.2020r.
wydane przez Prezydenta Miasta Gdanska

2. Decyzja Prezydenta Miasta Gdariska znak BMKZ.4125.1540.2018.DP z dnia 26.10.2018r.
pozwalajgca na prowadzenie robét budowlanych przy budynku

3. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.68.2020.LK z
dnia 17 styczna 2020r. zmieniajgca decyzje Prezydenta Miasta Gdanska znak
BMKZ.4125.1540.2018.DP z dnia 26.10.2018r.

4. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.287.2019.LK z
dnia 08.04.2019r. pozwalajaca na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych ba
wymianie lamp zewnetrznych na elewacji

5. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.287.2.2019.LK z
dnia 17.01.2020r. zmieniajgca decyzje Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZN.5142.27.2019.LK z dnia 08.04.2019r.

6. Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.925.2019.LK z
dnia 30.07.2019r. pozwalajgca na prowadzenie robo6t budowlanych polegajacych na
wykonaniu odprowadzenia wody z istniejacych schoddw zewnetrznych

7. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdédw nr ZN.5142.925.2.2019.LK z
dnia 02.06.2020r. zmieniajgca decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr ZN.5142.925.2019.LK z dnia 30.07.2019r.

8. Opinia archeologiczna Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZA.5183.607.2018.AP z dnia 19.06.2018r.

9. Uzgodnienie GZDiZ nr 6336-339(2)-2019-MZ/KK-3629 z dnia 07.08.2019r.

Zatacznik nr 6:

10. Wzér umowy o ochronie drogi.

3.7. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca moze dokonac w trybie
okreslonym w art. 284 ust.1 ustawy.

Uwaga:

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych,
patentdow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan
réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rownowazne
rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii
wykonania.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129 z pdzniejszymi zmianami,
dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.
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Wykonawca, ktoéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania robwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom, a takze
wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu odbioru koricowego,.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm oraz przepisdéw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robot.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonaweca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

a)
b)

0

d)

e)

g)

pozwoleniu na budowe nr WUiA-V.6740.1827-2.2019.ZAL.393041 z dnia 29.01.2020r.
wydanym przez Prezydenta Miasta Gdarska

Decyzji Prezydenta Miasta Gdanska znak BMKZ.4125.1540.2018.DP z dnia 26.10.2018r.
pozwalajgcej na prowadzenie rob6t budowlanych przy budynku

Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.68.2020.LK
z dnia 17 styczna 2020r. zmieniajacej decyzje Prezydenta Miasta Gdanska znak
BMKZ.4125.1540.2018.DP z dnia 26.10.2018r.

Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.27.2019.LK
z dnia 08.04.2019r. pozwalajgcej na prowadzenie robo6t budowlanych polegajacych ba
wymianie lamp zewnetrznych na elewacji

Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZN.5142.287.2.2019.LK z dnia 17.01.2020r. zmieniajgcej decyzje Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.27.2019.LK z dnia 08.04.2019r.
Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZN.5142.925.2019.LK z dnia 30.07.2019r. pozwalajagcej na prowadzenie robdt
budowlanych polegajacych na wykonaniu odprowadzenia wody z istniejgcych
schodéw zewnetrznych

Decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZN.5142.925.2.2019.LK z dnia 02.06.2020r. zmieniajgcej decyzje Pomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.925.2019.LK z dnia
30.07.2019r.projektach budowlanych i wykonawczych,

Opinii archeologicznej Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZA.5183.607.2018.AP z dnia 19.06.2018r.

Uzgodnieniu GZDiZ nr 6336-339(2)-2019-MZ/KK-3629 z dnia 07.08.2019r.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu,

m) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

n)

innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

o) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

Uwaga:

1. Realizacja przedmiotu zamédwienia beda odbywaé sie bedzie w funkcjonujacej
placéwce oswiatowej (poza przerwag wakacyjna - od 01 lipca do 25 lipca oraz 14
sierpnia do 31 sierpnia)
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

2. Nalezy uwzglednié, iz prace wewnatrz budynku (w czesci uzytkowanej przez dzieci)
nalezy wykonac w trakcie przerwy wakacyjnej (od 01 lipca do 25 lipca oraz 14 sierpnia
do 31 sierpnia) po opuszczeniu budynku przez Uzytkownikéw.

3. Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi

okreslone w:

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie - Prawo budowlane,

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane prawem, aktualne S$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski. Ponadto Wykonawca
winien powiadomi¢ witasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatow lub
wyrobéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
w szczegblnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2019, 1437 z p6zn. Zm.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zawiadomienie to powinno by¢ réwniez przekazane do
wiadomosci Zamawiajgcego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w
nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatow i technologii
muszg by¢ uzgodnione z Projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego
zdaniem roéwnowaznych materiatdw irozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru
Autorskiego, i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie materiatéw réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw materiatéw
okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz o
poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
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4.8. Realizacja przedmiotu zamowienia bedg odbywal sie bedzie w funkcjonujgcej placéwce
oswiatowej. W zwigzku z czym:

Nalezy zapewni¢ prawidtowg wentylacje pomieszczenn w ktérych przebywajg dzieci i
personel. Nalezy przewidzie¢ zamontowanie np. ram z siatkami w otworach okiennych
pomieszczen dla umozliwienia otwierania okien celem wentylowania pomieszczen.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ptynne funkcjonowanie placowki ze
szczegblnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikdéw: personelu Przedszkola,
dzieci oraz oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ obiektu dla rodzicow z
dzie¢mi, pracownikdéw , interesantéw w tym réwniez zapewni¢ bezpieczne przejscie dla
dzieci na plac zabaw (ponad rozkopem budynku) oraz zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego
korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku

Nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem teren wokd6t budynku od terenu budowy w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,

Rusztowania winny by¢ wiasciwie zabezpieczone, a ciggi komunikacyjne dla dzieci i
pracownikow placéwki zadaszone;

Technologie i harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodnic z Uzytkownikiem.
Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robot i przy
szacowaniu kosztow realizacji.

Prace gto$ne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane poza godzinami i dniami
funkcjonowania Przedszkola - prace gtosne (np. kucie, wiercenie) nie mogg byc¢
wykonywane w dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:00. Harmonogram robd6t na
biezaco nalezy bezwzglednie uzgodnic z Uzytkownikiem.

Na czas trwania robét (podczas obecnosci dzieci w Przedszkolu) Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz
instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia prawidtowej pracy
Przedszkola,

Na terenie nieruchomosci Przedszkola obowigzuje catkowity zakaz palenia papierosow i e-
papieroséw.

Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

Nalezy prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢  miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, maszyn budowlanych oraz odpadoéw statych i sukcesywnie je wywozic,

Prace w trakcie przerwy wakacyjnej (po opuszczeniu budynku przez Uzytkownikéw) moga odbywac
sie wewnatrz budynku w zwigzku z czym:

Roboty wymiany stolarki, mozna rozpoczg¢ dopiero po zabezpieczeniu posadzek w
pomieszczeniach przed zniszczeniem.

Gruz z rob6t demontazowych usuwac na biezgco poza budynek przedszkola

Roboty wymiany okien wykonywa¢ w sposéb maksymalnie ograniczajgcy zakres ingerencji
w strukture scian, posadzek, tynkow. Roboty naprawcze po wymianie wykonac tak, aby ich
istnienie byto jak najmniej widoczne.

4.9. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10 do SWZ.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych roboét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci
ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajagcych z warunkdédw prowadzenia robot,
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niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
koniecznosci  aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji  robdt
Wykonawcaitsizobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpozniej w ciggu 7 dni od
polecenia Zamawiajacego. Wykonawca uwzgledni mozliwe utrudnienia zwigzane z sytuacjg
pandemiczna.

4.10. Na czas trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania,
prawidtowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarne;j.

4.11. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i
cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug
stawek gestoréw sieci. Pobdr wody i energii elektrycznej z budynku wytgcznie po
protokolarnym spisaniu stanéw licznikow gtdéwnych wody i energii elektrycznej w obiekcie.

— Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.12. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
— dozo6r budowy,
— zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,
— utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
- tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.13. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci przed
rozpoczeciem robdét Wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i
nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG
i Inspektorowi Nadzoru,

— zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie
wystepuja zarysowania, badz uszkodzenia.

W przypadku wystgpienia uszkodzenh obiektow wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzgsowg technologie
wykonywania robét.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za wszelkie szkody tych
0s6b wynikte w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zwigzane z jej realizacja.
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4.14.

Wykonawca zobowigzany jest:

opracowac szczegétowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegbdlnych robét objetych zaméwieniem,

opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji
placu budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

w przypadku koniecznosci zapewni¢ wykonanie ekspertyzy i jej biezgcej aktualizacji (w
tym m.in. inwentaryzacji istniejgcych gniazd nietoperzy i ptakéw za pomoca
rejestratora ultradzwiekdw) ornitologicznej i chiropterologicznej przez ornitologa i
chiropterologa (posiadajgcego co najmniej 5 letnie doswiadczenie w wykonywaniu
ekspertyz z tego zakresu) bezposrednio przed przystgpieniem do robdt mogacych
prowadzi¢ do zniszczenia siedlisk ptakéw lub nietoperzy,

zapewni¢ nadzor przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku
stwierdzenia siedlisk ptakéw i nietoperzy uzyskac niezbedne zgody i uzgodnienia na
przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje) oraz - w miare potrzeby - wykonania
kompensacji przyrodniczej w tym zakresie; UWAGA! Nadzér moze by¢ petniony przez
osobe posiadajaca: co najmniej 3 letnie doswiadczenie w Swiadczeniu ustug nadzoru
odpowiednio ornitologicznego Iub chiropterologicznego lub doswiadczenie w
Swiadczeniu ustug nadzoru odpowiednio ornitologicznego lub chiropterologicznego w
ramach co najmniej 3 zadan inwestycyjnych o wartosci co najmniej 50.000,00 zt brutto
kazde.

Informacja nt. doswiadczenia powinna by¢ ujeta w sprawozdaniu ze Swiadczenia ustug
nadzoru ornitologicznego lub chiropterologicznego

na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu
oraz Inspektorem Nadzoru,

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom Przedszkola,
dzieciom i uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym oraz zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego
wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzadzeh oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektéow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy
oraz drég dojazdowych w tym terenie,

prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu oraz zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy,

przyja¢ technologie i organizacije robot, ktéra nie spowoduje dewastacji
modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,
utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

utrzyma¢ w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi
komunikacyjne,

przestrzegac przepisOw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot,

odgrodzi¢ strefe robocza przed dostepem osbéb trzecich poprzez ogrodzenie,
oznakowanie,

zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,
zorganizowa¢ we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego
podczas wykonywania robét, a po zakonczeniu robo6t teren budowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego,

przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

wykona¢, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét
oraz tablice upamietniajgca po zakohczeniu robdét,
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— uzyskac na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokry¢ wszelkie koszty tablic
informacyjnych w okresie trwania Kontraktu,
— sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiaréw i prob,
— wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,
— zapewnic¢ na etapie odbioru prac budowlanych udziat przedstawiciela Zamawiajgcego,
— uwzgledni¢ wszystkie obostrzenia wynikajace z koniecznosci prowadzenia prac w
funkcjonujacej placéwce oSwiatowej,
— w przypadku natrafienia na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z ustawag o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami)
— prowadzi¢ badania konserwatorskie a w razie potrzeby archeologiczne przez osoby
posiadajgce kwalifikacje
— nie poOZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robdt/prac
konserwatorskich, a w toku robot/prac konserwatorskich na 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby, poda imie, nazwisko i adres osoby kierujgcej robotami budowlanymi
lub wykonujgcej nadzor inwestorski oraz osoby kierujgcej pracami konserwatorskim
lub wykonujacej je samodzielnie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie
kwalifikacji
— zawiadomienia PWKZ o terminie rozpoczecia i zakohczenia prac objetych decyzjami
PWKZ
— zawiadomienia PWKZ o wszystkich okolicznosciach lub zagrozeniach wyniktych w
trakcie prowadzenia prac, ktére mogg mie¢ wptyw na zabytek;
— w razie koniecznosci nalezy zwota¢ komisje konserwatorskg z udziatem PWKZ lub jego
przedstawiciela w celu ustalenia dalszego sposobu postepowania;
— dokonania odbioru wykonanych prac objetych decyzjami PWKZ przez PWKZ lub jego
przedstawiciela;
— z prowadzonych prac konserwatorskich prowadzi¢ dokumentacje (fotograficzng i
opisowg), ktéra stanowi¢ bedzie cze$¢ dokumentacji powykonawczej oraz jeden
egzemplarz dokumentacji nalezy ztozy¢ do PWKZ najp6zniej w terminie zakohczenia
robét,
— prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15. Ziemie z wykopow, odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.
Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np. piasek,
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdéwienia
oraz operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy

uwzglednic¢ w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

-wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
-wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

-wykonywanie pomiaréw biezgcych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

-inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakohczeniu budowy

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary i zageszczenie gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

W terminie zakonczenia robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje odbiorowa, ktéra w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie albo w przypadku koniecznosci zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy - umozliwi uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
albo odpowiednio zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Dokumentacja odbiorowa
powinna zawiera¢ w szczegélnosci, o ile dany dokument dotyczy przedmiotu zaméwienia:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie iloSciowe
wykonanych poszczeg6lnych asortymentdw rob6t dla danej branzy z podziatem na
danych uzytkownikéw/operatoréw/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementéw scalonych, min. 4 kpl.

b) protokdt przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczace przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane przez kierownika
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budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dlakazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw

j)  wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen oraz konieczne do ich
uzyskania badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robét (np.:
chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek
wody, pomiary elektryczne itp.)

k) zarejestrowang powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 2020,
poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 z p6Zn. zm.) w liczbie 6 egz. oraz w wersji
elektronicznej

[) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z
podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzgdzony przez uprawnionego geodete

m) inwentaryzacje nasadzen,

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia

o) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja
na nosniku CD;

4.20. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletna
dokumentacje powykonawczg roboét, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakohczenia robot przediozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robo6t, zgodnie z ponizszym zestawieniem, dokumentacja powinna
by¢ w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz
z nr umowy (w przypadku projektéw EU, wtasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w
teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci,
dokumentacja podzielona na branze:

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu

1 Spis tresci

1.1 Spis tresci zawartosci dokumentacji odbiorowej

1.2 Spis protokotéow odbioréw technicznych / koricowych

1.3 Spis materiatéw wbudowanych

2 Protokot wprowadzenia na budowe

3 Umowa wraz z aneksami

4 Zakres rzeczowy z podziatem na ulice i branze w rozbiciu na poszczegdlne elementy
przekazywanego obiektu: dtugos¢, szerokosé powierzchnia jezdni, chodnikéw, zatok
postojowych, zjazdow z podaniem rodzaju nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy oraz terenow
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewdw, znakdw i urzadzen
zabezpieczenia ruchu drogowego,

5 Wskazanie uzytkownika

6 Pozwolenie na Budowe / ZRID/ Zgtoszenie robot

7 Dziennik Budowy

8 Oswiadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzér i Projektanta
(wtasciwy druk ze strony PINB lub WINB)

9.1 Oswiadczenie Geodety

9.2 Zarejestrowana mapa

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy
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10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora,
Kierownika Budowy i Projektanta

11 Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych, jesli dotyczy

11.1 | Sprawozdanie Archeologiczne (jesli dotyczy) + ewentualnie jesli co$ znaleziono(zabytek) to
protokdt przekazania artefaktéw

12 Protokoty odbioréw technicznych/koricowych

12.1 | Protokdt odbioru koricowego Kanalizacji Deszczowej (Gdanskie Wody), jesli dotyczy

12.2 | Protokét odbioru koricowego sieci wodociggowej (GIWK/SNG), jesli dotyczy

12.3 | Badanie prébki wody, jesli dotyczy

12.4 | Protokdt odbioru koricowego kanalizacji sanitarnej, jesli dotyczy

12.5 | Protokdt odbioru kornicowego sieci gazociggowej, jesli dotyczy

12.6 | Protokdt odbioru koricowego sieci cieplnej, jesli dotyczy

12.7 | Protokdt odbioru koricowego oswietlenia (GZDiZ), jesli dotyczy

12.8 | Protokdt odbioru sieci energetycznych (Energa), jesli dotyczy

12.9 | Badanie p. porazeniowe, jesli dotyczy

12.10 | Protokdt odbioru koricowego urzadzen telekom., jesli dotyczy

12.11 | Protokdt odbioru obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.12 | Badania wytrzymatosciowe obiektéw inzynierskich, jesli dotyczy

12.13 | Protokdt odbioru koricowego zieleni, jesli dotyczy

12.14 | Protokdt z wprowadzenia docelowe]j organizacji ruchu wraz z projektem, jesli dotyczy

12.15 | Protokét przekazania i utylizacji odpaddéw/mat. Z rozbiorki, jesli dotyczy

12.16 | Protokoty odbioréw Tymczasowej Organizacji Ruchu — wraz z projektami, jesli dotyczy

12.17 | Protokdt zwolnienia pasa drogowego, jesli dotyczy

13 Wyniki badan laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ

14 Dokumenty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty, Swiadectwa, itp.).

14.1 | Oswiadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiatow
budowlanych

14.2 | Deklaracje zgodnosci materiatéw wbudowanych

15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umowa + OPZ

16 Dokument potwierdzajgcy wywigzanie sie z zapisdw umowy na ochrone drogi (jezeli byta
zawarta).

17 Karta gwarancyjna

18 Wersja cyfrowa na ptycie CD

4.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie rob6t zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot.

4.22. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

— zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

— tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oSwietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

— sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i
obserwacji plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

— wykonania dokumentacji fotograficznej i video stanu istniejacej drogi oraz obiektu
Przedszkola wewnatrz

— kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamoéwienia,

— wynikajacych z decyzji PWKZ,
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— zabezpieczenia istniejgcych na nieruchomosci drzew i krzewdw przeznaczonych do
zachowania w sposéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami

— nadzoru saperskiego,

— wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej i jej aktualizowania,
nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego i chiropterologicznego oraz kompensacji
przyrodniczej,

— sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Potwierdzenie sporzgdzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oSwiadczeniu o podjeciu

obowigzkow kierownika budowy.

— odwodnienia wykop6w na czas prowadzenia robot,

— zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

— odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i
terenu zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

4.23. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzenh dotyczacych wykonywanych robot.

4.24. Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione
w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

4.25. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementow
ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi
o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikow robdt branzowych
z uprawnieniami budowlanymi.
4.26. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt
tablic informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robét.
Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.
W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzacka, tel. 58 320
51 38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.
Dodatkowo po zakonczeniu robdt (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych)
wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajacego.
Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.
Wymagania dotyczace konstrukcji tablic
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+ Konstrukcja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o
gr. Imm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomoca
nitdw (rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukgji
ramy.

* Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwéch stupédw za pomocag $rub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Stupy powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym Kkolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci. Mozliwos¢ wymiany
nadrukoéw/napiséw na tablicach.

* Wysokos¢ stupow dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (czes¢
nadziemna) + ok. 1m (cze$¢ podziemna).

Lokalizacje tablicy wraz ze sposobem montazu nalezy uzgodni¢ z PWKZ

4.27. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

biezgcego oczyszczania drog, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcdédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w
szczego6lnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych sSrodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezagcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 6 do OPZ. Tre$¢ umowy

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzor zatgczony
do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi".
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