
PROJEKT 

Umowa nr SA.271.2…...24 
 

(Zn.spr. SA.271.2…..2024) 
 
 
 

na „Budowa drogi leśnej nr P235 w Leśnictwie Wysowa” 
 

z dnia …………….2024 roku 
 
 

zawarta w Łosiu pomiędzy 
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwem Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa,  
NIP 738-000-67-44,  
Regon 350545725 
Reprezentowanym przez: 
Nadleśniczego -  Bartłomieja Sołtysa 
Zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………… 
NIP 
REGON  
reprezentowaną przez …………………………. 
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod 
nazwą: 

„pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót 
budowlanych- „Budowa drogi leśnej nr P235 w Leśnictwie 
Wysowa” 

 
Inspektor nadzoru przyjmuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów  Prawo  Budowlane  nad realizacją 
robót budowlanych.  
 
 
Wykonawca  oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji 
stwierdzone następującymi dokumentami: 
Nr upr. ………………… z dnia ………………. roku. Wydane przez 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

§2. 
 
Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru należy: 
Pełny zakres obowiązków określonych  w Ustawie Prawo Budowlane.  

 



PROJEKT 

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie: 
 

a) udział przy podpisaniu umowy z Wykonawcą robót, zapoznanie się  
z dokumentacją projektową i przekazanie terenu budowy z udziałem Zamawiającego, 
b) wizyty na terenie budowy  z dokonaniem wpisu w wewnętrznym dzienniku 
budowy, zwłaszcza przy wykonywaniu robót zanikowych, dopuszczając wykonawcę 
robót  do przystąpienia do wykonywania kolejnych etapów robót, (komisyjnemu 
odbiorowi  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego  podlega każda warstwa 
nawierzchni, zwłaszcza przygotowanie podbudowy), 
c) nadzór nad prawidłową technologią i kolejnością wykonywanych prac zgodnie  
z dokumentacją,     
d) udział w naradach koordynacyjnych, 
e) udział w komisjach odbiorowych, 
f) rozliczenie rzeczowo finansowe nadzorowanego zakresu robót, sporządzenie 
protokołu finansowego rozliczenia według wzoru określonego przez Zamawiającego, 
g) kompletowanie dokumentacji fotograficznej z poszczególnych etapów robót, 
zwłaszcza robót zanikowych – forma pendrive, w tym każdorazowe sporządzenie 
protokołu odbioru dla robót zanikowych na wzorze określonym dla Zamawiającego  
h) pisemne potwierdzenie gotowości do przeprowadzenia  komisyjnego odbioru 
robót,(np. poczta email) 
i) przedstawienie koncepcji, rysunków szczegółowych w przypadku konieczności 
wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych i innych na żądanie Zamawiającego, 
j) dyspozycyjność na każde wezwanie Zamawiającego w godzinach pracy tj. od 7:15 
do 15:15 z zastrzeżeniem że komisyjne odbiory robót mogą być wykonywane jedynie 
w godzinach pracy wymienionych wyżej, 
k) nadzór nad prawidłowością wbudowanych materiałów przez Wykonawcę robót, ich 
zgodność ze specyfikacją techniczną, normami w szczególności ( rury na przepusty, 
beton, jakość i uziarnienie kruszywa, tłucznia), łącznie z zleceniem badań 
potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, 
l)  sporządzanie  i przedstawienie informacji przed każdym komisyjnym odbiorem  
z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych dla odbieranego zakresu robót w ilości, 
zakresie i częstotliwości określonej w STWIOR, 
m) weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru 
(kosztorysy powykonawcze, książka obmiarów, i inne wymagane w STWIOR i przez 
Zamawiającego, 
n) każdorazowe informowanie Zamawiającego o terminie planowanej wizyty na 
terenie budowy. 
 
 

§3. 
 

Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 
nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to inspektor 
nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji co do ich ewentualnego dodatkowego zlecenia. 
Bez uprzedniej zgody zamawiającego, inspektor nadzoru nie jest  upoważniony do 
wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. 
W przypadku wątpliwości lub zauważonej niezgodności dokumentacji projektowej 
inspektor nadzoru winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu w celu zorganizowania 
narady koordynacyjnej.  
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu  
na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, to zamawiający upoważnia inspektora nadzoru 
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do udzielenia polecenia wykonawcy robót na ich wykonanie wpisem w dzienniku 
budowy lub sporządzenia protokołu i powiadomienia o tym zamawiającego  
w terminie do trzech dni od daty dokonania wpisu. 
Inspektor Nadzoru związany jest umową do czasu zakończenia okresu gwarancji 
obowiązującej z wykonawcą robót budowlanych i w tym czasie zobowiązany jest 
wstawić się na każdorazowe wezwania Zamawiającego w celu wykonania przeglądu 
pogwarancyjnego i ewentualnie nadzorowania wykonywanej naprawy gwarancyjnej. 

 
 

§4. 
 
Wymagany termin realizacji  przedmiotu zamówienia obowiązuje od chwili zawarcia 
umowy z wykonawcą robót budowlanych  do protokolarnego odbioru końcowego 
robót budowlanych.  
 
 

§5. 
Strony ustalają, że: 
Za czynności związane z realizacją zadań określonych w niniejszej umowie 
inspektorowi nadzoru przysługuje wynagrodzenie ………………. zł . VAT 
……………….. zł, brutto ………………. zł (słownie: 
………………………………………………………..) 
po przedłożeniu przez wykonawcę  faktury / rachunku. Do ceny netto doliczony 
zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 
 
Wystawienie faktury/rachunku  za pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie możliwe 
po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót. 
Zapłata faktury/rachunku następować będzie przelewem na konto Wykonawcy 
dokumentacji technicznej/Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku zamawiającemu. 
Za nieterminową zapłatę faktury/rachunku inspektorowi nadzoru przysługują odsetki 
ustawowe, jednakże nie będzie on  naliczał odsetek za zwłokę w zapłacie 
faktury/rachunku, jeżeli zwłoka nie będzie przekraczać 2 miesięcy i spowodowana 
będzie przejściowym brakiem środków finansowych u zamawiającego. 
Zwiększenie zakresu robót z Wykonawcą robót budowlanych do 10% wartości 
umowy netto, nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia inspektora 
nadzoru zawartego w przedmiotowej umowie. Dopuszcza się częściowej zapłaty za 
przedmiot umowy w przypadku możliwości finansowych. 
 

§6. 
 

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od 
inspektora nadzoru w postaci kar umownych, które przewidziane są w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących inspektora nadzoru – 
50% pełnego wynagrodzenia umownego, 

b) Za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru mimo utraty uprawnień 
budowlanych lub członkostwa w OIIB – 100 % wynagrodzenia 
umownego,  

c) Za nienależyte wykonanie umowy – 50% wynagrodzenia umownego. 
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d) Za potwierdzenie gotowości do odbioru robót, które zostały wykonane 
nienależycie, lub nie zostały dokończone – 20% wynagrodzenia 
umownego i zwrot kosztów dojazdu komisji odbiorowej. 

e) Za brak dokumentacji fotograficznej – 20% wynagrodzenia umownego. 
Nie wstawienie się na wezwanie wykonawcy robót budowlanych w celu odbioru 
wykonanych robót (w tym w szczególności robót zanikowych), stanowić będzie 
naruszenie postanowień umowy to jest jej nienależyte wykonanie. 
Brak informacji na temat planowanych przyjazdów inspektora nadzoru na teren 
budowy znaczyło będzie jako Jego nieobecność, a w konsekwencji nienależyte 
wykonanie umowy. 
Brak sporządzonych pomiarów wg załącznika do umowy   nienależyte wykonanie 
umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokości kar umownych na zasadach ogólnych K.C. 
 

§7. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 10 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto tj. kwotę ……………. zł 
brutto (słownie złotych: …………………………….) w formie pieniężnej. Zmiana formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga podpisania przez Strony 
Aneksu do Umowy. 
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione 
w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu wykonania 
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do podpisania aneksu niezbędne 
jest przedstawienie przez Wykonawcę przedłużenia ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji 
Umowy.  
3. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane, 
4. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości* – kwota ta 
zostanie zwrócona w terminie 90 dni po upływie terminu końcowego obowiązywania 
umowy. 

§8. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny. 
 

§9. 
 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie pisemnych 
aneksów  pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, stanowiących tajemnicę Nadleśnictwa 
Łosie oraz znana mu jest treść obowiązujących zasad wynikających z art. 23 ustawy 
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z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z art. 266 §1, art. 
267, art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. 
 

§ 11. 
 

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej 

umowy będzie Sąd właściwy  dla siedziby  Zamawiającego. 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w formie elektronicznej z przeznaczeniem dla obu Stron. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


