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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


NA/PW/NI/1401/362/2025/KSz


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „Usunięcie, odwodnienie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie lub zagospodarowanie zalegającego osadu wraz z frakcją mineralną (piasek) w wyznaczonych komorach ciągu bio-bloku KOCZ, znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Świnoujściu”.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.11.2025r. Godzina, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

I	ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Wnioskujemy o wprowadzenie trzech zmian do Załącznika nr 2 – Umowa. 
Proponowane modyfikacje przedstawiamy w kolejności paragrafów:

1)  § 4 pkt 1
Prosimy o zmianę terminu realizacji z „31.12.2025 r.” na „31.01.2026 r.”.
Uzasadnienie: zaproponowany termin nie będzie możliwy do realizacji, ponieważ samo przygotowanie i oczyszczenie drewna potrwa około 3–4 tygodni.

Odpowiedź 1.1)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania umowy, określonego w § 4 pkt 1.

2) § 5 ust. 1 pkt 1
Prosimy o zastąpienie sformułowania „prace przygotowawcze” brzmieniem:
„prace przygotowawcze oraz zakup materiałów Xilix Gel i Everwood Ecosealer”.

Odpowiedź 1.2)
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.

3) § 6 ust. 2
Prosimy o zmianę zapisu „za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1–5” na:
„za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 2 pkt. 1–3”.

Odpowiedź 1.3)
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu § 6 ust. 2 umowy.

II	MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz w ramach autokorekty, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

1. zmianę treści pkt 4.1.1.1) lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„a) 3000 mb belek więźby dachowej o przekrojach 10 x 14cm do 20 x 23 cm”

2. zmianę treści pkt 4.1.1), który otrzymuje brzmienie:

„ 1) likwidacja szkodników w terminie do 31.01.2026r., w tym prace przygotowawcze oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac,”

3. zmianę treści pkt 15.1., który otrzymuje brzmienie:

„ 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi  w terminie do dnia 20.11.2025r., do godziny 10:00.”.

4. zmianę treści pkt 15.2., który otrzymuje brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu 20.11.2025r. o godzinie 10:30.”.

5. zmianę treści załącznika nr 2 (projekt umowy) do oferty poprzez:

1) zmianę treści § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„a) 3000 mb belek więźby dachowej o przekrojach 10 x 14cm do 20 x 23 cm”

2) zmianę treści § 4 pkt 1. Który otrzymuje brzmienie:

„ 1) likwidacja szkodników w terminie do 31.01.2026r., w tym prace przygotowawcze oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac,”

3) zmianę treści § 5 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk212914565]„ 1) prace przygotowawcze oraz zakup materiałów Xilix Gel oraz Everwood Ecosealer w cenie netto …….. zł plus należny podatek VAT …..%, tj. ……… zł brutto,”

4) zmianę treści § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Strony dopuszczają jedną płatność częściową tj. za wykonanie prac określnych w § 1 ust. 2 pkt. 1 – 3.”.





Z poważaniem

Prokurent

mgr inż. Bartłomiej Żaczek	
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