Załącznik nr 1 do Umowy

WYKAZ OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU
Inspektor nadzoru  zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony                     w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.
Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja, która znajduje się pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa/proceedings
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w nad realizacją w/w projektu obejmować będzie                               w szczególności następujące obowiązki:
1) Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego wobec wykonawcy robót  budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową  obsługę realizacji zadania, jego odbioru, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich  dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego i ich zgodności                                                 z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego związanych                                     z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania,
2) Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa Prawo budowlane zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi. 
3) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani  m.in. do:
a. reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na terenie realizacji zamówienia przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i prawem obowiązującym                    w tym zakresie;
b. kontroli zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót;
c. obecności na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
d. sprawdzania jakości wykonywanych robót, zastosowanych materiałów,                                            a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
e. zatwierdzania materiałów, technologii oraz jakości wykonania robót zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową;
f. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów i sprzętu przewidzianych do realizacji zadań w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą zadań,                                  w dokumentacji projektowej;
g. pisemnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót (w tym robót ulegających zakryciu) oraz usuniętych wad;
h. uczestnictwa, sprawdzania i  dokonywania odbiorów  częściowych i  końcowych                           w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych i przekazania obiektów budowlanych do użytkowania,
i. wydawania kierownikom robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych;
j. żądania od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
k. bieżącej kontroli ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
l. bieżącego sprawdzania zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych,                                    z dokumentacją, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wzywania Wykonawcy do usunięcia wad;
m. żądania od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów                                    i sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego;
n. uczestnictwa i potwierdzenia wykonania wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń;
o. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
p. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania;
q. uczestnictwa w przeglądach okresowych oraz odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia. Z przeprowadzonego przeglądu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządzi protokół, w którym wyszczególni ewentualne wady                                i usterki, określi termin ich usunięcia, oraz zapewni stosowny nadzór nad robotami;
r. pomoc merytoryczna zamawiającemu z tytułu gwarancji/rękojmi za wady wykonanej inwestycji, dochodzeniu oraz egzekwowaniu od wykonawcy robót, z którym zawarta była umowa, należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych (w tym przygotowywanie niezbędnych pism tym zakresie);
s. współpraca z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową obsługę realizacji zadania, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbiorów częściowych , końcowego i  ich zgodności                                  z dokumentacją projektową, weryfikowanie oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych, kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, zamiennych, różnicowych itp.;
t. pełna koordynacja działań  w zakresie współpracy z  jednostką projektową                                     i wykonawczą w zakresie realizowany robót, celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru w zakresie ewentualnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz weryfikacja i zatwierdzanie oferowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych, ewentualnych rozwiązań zamiennych;
u. koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru  poszczególnych rodzajów robót budowlanych;
v. dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów  przedmiotowych dokumentów;
w. podejmowanie działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójna płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianych w przepisie                 art. 6471Kodeksu Cywilnego;
x. Nadzór nad Wykonawcą w zakresie terminowego i prawidłowego przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących odbiorów robót; 
y. Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego odpowiedzi na pytania propozycje ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
z. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót  pod względem ilościowym 
i jakościowym jako podstaw do fakturowania zgodnie z  postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. Sprawdzaniu, zatwierdzaniu faktur wystawionych przez wykonawcę robót, potwierdzających zgodność wykonania robót z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, itp.;
aa. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
ab. rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy,                     w tym kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w  w/w przypadkach;
ac. na każde wezwanie Zamawiającego składanie raportów z zaawansowania robót budowlanych, jakości robót, terminów realizacji itp.;
ad. weryfikacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych oraz  kontrola zgodności przebiegu robót                                      z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania;
ae. [bookmark: _GoBack]udzielanie pisemnych wyjaśnień, odpowiedzi  przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o płatność do instytucji współfinansującej realizację projektu  oraz kontroli projektu /o ile zajdzie taka konieczność /, kontrola i nadzór nad robotami w celu wykazania osiągnięcia zakładanych efektów /wskaźników;
af. podejmowanie innych działań w trakcie procesu budowlanego, niewymienionych powyżej, które zabezpieczyłyby interes zamawiającego i przyczyniły się do prawidłowego wykonania i rozliczenia inwestycji;
ag. zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych                   i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

