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          Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr UG/ZP/____/2023 

Zawarta w dniu _________________________ 2023r., w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 

Dunajec. NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną dalej w treści Umowy: „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Marcina Ratułowskiego 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Moniki Styrczuli 
 

a: 
 

II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w___________________________, ul. ________________________, __-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: 
___________________________ 
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-______ 
_______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: _________________________, zwaną/-ym 
dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez: 
_________________________ 
_________________________ 
uprawniony/ą/-ego/-ych do samodzielnej/ łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowaną i pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 
na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 685 ze zm.)] 
 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

(w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

1. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w___________________________, ul. ________________________, __-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: 
___________________________ 

oraz  

(w przypadku wspólnika będącego spółką prawa handlowego:) 

2. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-
______ _______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego 
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Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: 
_________________________, 

 
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą __________________________________________, NIP: 
___________________________,REGON: ___________________________, zwanymi w dalszej części: „Wykonawcą”, w imieniu 
których działa: 
_________________________ 
_________________________ 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku konsorcjanta będącego spółką prawa handlowego:) 

1. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-
______ _______________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: 
_________________________,  

oraz 

(w przypadku konsorcjanta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w___________________________, ul. ________________________, __-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ___________________________, REGON: 
___________________________ 

działającymi jako konsorcjum _______________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera 
Konsorcjum), powołane w celu wspo lnego ubiegania się o udzielenie zamo wienia publicznego 

– reprezentowanymi przez _______________________________ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w 
oparciu o tres c  art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o 
udzielenie zamo wienia publicznego [pełnomocnictwo nr ______________ z dnia _____________________________] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
ad I (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy z osobna również: 

„Stroną”. 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.7.2023, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
Czarnym Dunajcu w formule zaprojektuj - wybuduj” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawarta została umowa, 
zwana dalej: „Umową” o następującej treści: 
 

§ 1 
[DEFINICJE] 

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 
1) Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć ogół opracowań przygotowanych przez 

Wykonawcę prac projektowych niezbędnych do zrealizowania przez Niego wszystkich robót 
budowlanych składających się na Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, a ponadto opracowania te winny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa w tym z PrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym m.in. 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), uwzględniający wskazane przez Zamawiającego w PF-
U przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, składających się m.in. z: projektu zagospodarowania 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnego z ww. dokumentami pełnobranżowego 
projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym oraz wszystkimi niezbędnymi – pozyskanymi 
przez Wykonawcę w oparciu o odrębne pełnomocnictwa udzielone przez Zamawiającego - opiniami, 
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uzgodnieniami, decyzjami [w tym przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)], pozwoleniami i innymi dokumentami, 
których obowiązek załączenia do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę względnie 
skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wynika z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa (w tym m.in.: PrBud). Dodatkowo Zamawiający wymaga by 
Wykonawca wraz z Dokumentacją Projektową przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
sporządzony metodą uproszczoną (w oparciu o Tabelę Elementów Scalonych oraz opracowaną 
Dokumentację Projektową), który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach 
wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie.  

2) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają 
wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej 
Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej 
staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 
przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 
takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne 
(stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również:  katastrofy przyrodnicze, 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, 
rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania 
Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o 
charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego 
– lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz 
administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub 
montaż i/lub wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy w sposób i w 
terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).  

3) SWZ – należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie załączniki do 
tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odesłanie i/lub odniesienie do 
SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub odniesienie do odpowiednich załączników SWZ; 

4) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w dalszej części Umowy również jako: PF-U) – należy przez to 
rozumieć Program Funkcjonalno - Użytkowy opracowany na zlecenie Zamawiającego, w którym podano 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, zawierający w sobie elementy, o których mowa w §15 i nast. 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiący – jako 
Załącznik do SWZ - integralną część niniejszej Umowy. Strony są zgodne, że PF-U zawiera opis wytycznych 
i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. Szczegółowe rozwiązania 
techniczno – materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w 
dokumentach składających się na Dokumentację Projektową sporządzonych przez Wykonawcę. Zmiany 
Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie 
stanowią zmiany Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w PF-U.  

5) Okresie realizacji prac projektowych – należy przez to rozumieć przewidziany postanowieniami 
niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie (opracowanie) 
Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. na opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego, pełnobranżowego projektu technicznego wraz z projektem 
wykonawczym wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie przez Wykonawcę 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub innych decyzji administracyjnych relewantnych z 
punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawcę skutecznego (tj. od 
którego właściwy organ nie złożył sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 PrBud) zgłoszenia budowy 
lub wykonywania innych robót budowlanych właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę; 

6) Okresie realizacji robót budowlanych – należy przez to rozumieć przewidziany postanowieniami 
niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie wszystkich robót 
budowlanych, usług oraz dostaw objętych Przedmiotem Umowy, liczony od daty przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; 

7) Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, z której to czynności Strony 
sporządzą stosowny protokół. Sporządzony pomiędzy Stronami protokół Zatwierdzenia Dokumentacji 
Projektowej będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej z tytułu 
realizacji Przedmiotu Umowy. 
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8) Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność przekazania 
Zamawiającemu: kompletnej Dokumentacji Projektowej w ilości egzemplarzy określonej w PF-U, 
zawierającej wszelkie oświadczenia Projektantów wymagane niniejszą Umową oraz właściwymi 
przepisami wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub inną decyzją zezwalającą na 
realizację robót i/lub przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniem robót. Czynność Odbioru Końcowego 
Dokumentacji Projektowej zostanie stwierdzona protokolarnie. Sporządzony pomiędzy Stronami 
protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do 
wystawienia faktury częściowej z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 

9) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) – należy przez to rozumieć przeprowadzane przez 
Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy 
udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe wyspecyfikowanych części robót budowlanych 
wchodzących w zakres Fazy II Przedmiotu Umowy, powierzonych Wykonawcy do realizacji w ramach 
Umowy, których odbiór nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych danym 
Odbiorem Technicznym zawiera się w części wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio: po 
dokonaniu Odbioru Częściowego Robót Budowlanych lub Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy). 
Odbiory Techniczne będą przeprowadzana w Okresie realizacji robót budowlanych, w ostatnim dniu 
roboczym każdego miesiąca lub w innych terminach uzgodnionych przez Strony, określonych w 
Harmonogramie i ich celem jest monitorowanie postępów (procentowe zaawansowanie) i jakości 
wykonanych prac/robót budowlanych; 

10) Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych – należy przez to rozumieć czynność mającą na celu odbiór 
części robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, przeprowadzaną przez Zamawiającego 
(działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale 
Wykonawcy, po której przeprowadzeniu (sporządzenie protokołu Odbioru Częściowego Robót 
Budowlanych niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujących możliwość odbioru 
tej części robót przez Zamawiającego), Wykonawca nabędzie uprawnienie do wystawienia faktury 
częściowej z tytułu zrealizowanych prac/robót budowlanych. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości 
odbiorowej w ramach Odbioru Częściowego Robót Budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż po 
zrealizowaniu przez Wykonawcę: 
a) w ramach I (pierwszego) Odbioru Częściowego Robót Budowlanych - co najmniej 30% (słownie: 

trzydzieści procent) całego zakresu Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac wynoszący 3,33% 
wynikający z realizacji prac projektowych) zgodnie z procentowym udziałem poszczególnych 
elementów robót i prac, określonym w Tabeli Elementów Scalonych, stanowiącej załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy; 

b) w ramach II (drugiego) Odbioru Częściowego Robót Budowlanych – co najmniej 70% (słownie: 
siedemdziesiąt procent) całego zakresu Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac/robót 
budowlanych zrealizowanych w ramach I Odbioru Częściowego Robót Budowlanych) zgodnie z 
procentowym udziałem poszczególnych elementów robót i prac, określonych w Tabeli Elementów 
Scalonych, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;  

11) Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć czynność odbioru całości 
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia końcowej 
faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 

12) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) – należy przez to rozumieć czynność odbioru, potwierdzającą 
usunięcie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie 
obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty 
wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół. 

13) Odbiorze Pogwarancyjnym – należy przez to rozumieć dokonaną pomiędzy Stronami w terminie nie 
później niż  na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem okresu gwarancji, czynność odbioru, mającą na celu 
potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad/usterek w Przedmiocie Umowy, 
ujawnionych w całym okresie gwarancji. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół.  

14) Dokumentacji Powykonawczej – należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 
Dokumentację Projektową wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robót 
budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak również wszelkie atesty 
na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, 
protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń 
(jeżeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje 
stanowiskowe, BHP i ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa charakterystyki 
energetycznej (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym niezbędne do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli dotyczy); 
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15) Robotach Zamiennych – należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do wykonania  
w treści niniejszej Umowy i jej Załączników, ani w Dokumentacji Projektowej, a które to zastępują 
określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Załączników i 
Dokumentacji Projektowej, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

16) Robotach Zaniechanych – należy przez to rozumieć roboty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, od 
których wykonania – na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego – Wykonawca ma odstąpić. W 
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy polecenia zaniechania wykonywania 
określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do ich wykonywania. 

17) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

18) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.); 

19) Uodo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1781); 

20) PrBud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 
682 ze zm.); 

21) PrAut – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509); 

22) Uodp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 
ze zm.); 

23) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1360 ze zm.); 

24) Wyjątkowo Niesprzyjające Warunki Klimatyczne – należy przez to rozumieć warunki, które łącznie: 
a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie poszczególnych 

robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 
b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc od daty 
składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc. 

2. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć dzień, w 
którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycję pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym 
Dunajcu w formule zaprojektuj - wybuduj” (w dalszej części jako: „Przedmiot Umowy”), na którą to składają 
się, m.in.: 
1) zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej na działkach 3-399/4, 3-3461/2, 3-331/2, 3-328, 3-

327, 3-324, 3-15019/15, 3-468 w Czarnym Dunajcu o długości ok 1546,92 m wraz z zabudową hydrantów 
min. DN 80; 

2) zaprojektowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do działek 
prywatnych zakończonych studzienkami (w przypadku działek niezabudowanych oraz posiadających 
szamba ekologiczne bądź przydomowe oczyszczalnie odgałęzienia zakończone w granicy poprzez 
zaślepienie) o łącznej długości około 2757 mb oraz niezbędnego uzbrojenia na sieci kanalizacji sanitarnej 
(studzienki kanalizacyjne, itp.), wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań, 
m.in.: ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, na działkach o nr:  3-399/4, 3-350, 
3-348, 3-345, 3-344, 3-341/2, 3-340/2, 3-340/1 3-336, 3-332, 3-331/2, 3-328, 3-327, 3-324, 3-323, 3-
311/1, 3-311/2, 3-310, 3-302, 3-301/2, 3-298/2, 3-297, 3-294, 3-293, 3-292/2, 3-285/2, 3-275/2, 3-
275/1, 3-474, 3-473, 3-468, 3-15019/15, 3-303, 3-196, 3-244, 3-129, 3-128, 3-123/11, 3-4030/3, 3-
4031/12; 

3) wybudowanie wyżej wymienionych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, 
pompownią ścieków pod rzeką, zapewnionym mieszkańcom dostępem do Internetu szerokopasmowego 
oraz przywróceniem terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia robót. 

2. Prace projektowe /roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane w 2 (dwóch) 
fazach: 
1) Faza I obejmuje: 
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a) opracowanie i przedłożenie wstępnej koncepcji projektowej, zawierającej m.in. koncepcje 
programowo – przestrzenną zgodną z PF-U, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

b) opracowanie dokumentacji geologicznej i geologiczno – inżynieryjnej (jeżeli wymagana), warunków 
geotechnicznych posadowienia; 

c) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże Dokumentacji 
Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację 
Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń 
robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę; 

2) Faza II obejmuje: realizację robót budowlanych dla inwestycji, w oparciu o: właściwości funkcjonalno-
użytkowe wskazane w PF-U, Dokumentację Projektową i ostateczną(-e) decyzję(-e) o pozwoleniu na 
budowę, skutecznie dokonane zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz 
inne akty relewantne z punktu widzenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy.   

3. Nadto, Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do: 
1) udzielenia rękojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentację Projektową oraz prace/roboty 

budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 
2) pełnienia nadzoru autorskiego (szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest w § 10 niniejszej 

Umowy); 
3) po zakończeniu realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy: 

a) opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; 
b) złożenia w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) 

do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane 
prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych 
obiektów/zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

c) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów/ dokonanie 
skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady 
lub usterki, stosownie do postanowień Umowy.  

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej załącznikach, w tym PF-U stanowiących 
integralną część niniejszej Umowy. 

6. Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, 
po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych (Odbiorów Częściowych oraz Odbioru Końcowego) oraz 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść: 
1) Oferty Wykonawcy; 
2) SWZ i jej załączników, w szczególności PF-U i Harmonogramu rzeczowo-finansowego – stanowiących 

integralną część niniejszej Umowy; 
3) opracowanej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i ostatecznej(-ych) decyzji 

o pozwoleniu na budowę, skutecznie dokonanych zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych; 

4) postanowień niniejszej Umowy; 
5) innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

wyłączeniem oferty Wykonawcy, które to, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, zostały przez 
Zamawiającego przekazane Wykonawcy (wyjaśnienia treści SWZ); 

8. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą PrBud oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  

9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
10. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy 

muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz muszą 
spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty 
materiałów przed ich wbudowaniem. 

11. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 
produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do 
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wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. 
Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

12. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy została objęta dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-65150-UM0610360/22. 

 

§ 21 

[PIERWSZEŃSTWO I JĘZYK DOKUMENTÓW] 

1. Zakres prac/robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 
dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę. 
Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującej 
kolejności: 
1) Umowa wraz z załącznikami (za wyjątkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne 

dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część niniejszej 
Umowy; 

2) SWZ, wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez 
Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr ______ z dnia 
______________ (jeżeli dotyczy); 

3) Oferta Wykonawcy datowana na dzień _______ wraz z załącznikami do tej oferty; 

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §21 ust. 1 
Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie Wykonawcy 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 
pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §21 ust. 1 Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  
w języku polskim. 

4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień Umownych. 
 

§ 3 
[OŚWIADCZENIA I OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY, OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem 

posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym z 
obszaru zarządzania procesem projektowania oraz wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce 
zbliżonej do zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu 
BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące 
należyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancję należytego wykonania Przedmiotu 
niniejszej Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie wniosku  
o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne 
okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte wykonanie Przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie z treścią SWZ, 
w tym PF-U, lokalizacją terenu budowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów 
oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza 
ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od 
Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac projektowych oraz robót 
budowlanych i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tych tytułów oraz, że ww. dokumenty 
i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i 
gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym 
zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w 
ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §13 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy i 
jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do 
kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów prac projektowych, robót 
budowlanych i pozostałych prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej Umowy 
i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się 
Wykonawca; 

5) zapoznał się z warunkami istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował Przedmiot Umowy, 
możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne 
media, możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg 
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dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym 
zakresie; 

6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te będą 
posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do wykonania 
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy; 

7) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy 
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest 
okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem 
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu 
Umowy i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §24 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia 
staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, 
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz według swej najlepszej 
wiedzy i umiejętności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić: 
1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w formie pisemnej i – niezależnie od tego - 

telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: o każdym przypadku wstrzymania 
prac/robót budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno być dokonane w 
dniu wstrzymania prac/robót budowlanych; 

2) Zamawiającego w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich okolicznościach 
mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia Odbioru 

Końcowego Dokumentacji Projektowej; 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy; 
3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności); 
4) przystępowanie do czynności odbioru wykonanych prac projektowych i robót budowlanych na zasadach 

i w terminach określonych niniejszą Umową; 
5) zapłata za należycie wykonane prace/roboty na warunkach określonych w niniejszej Umowie; 
6) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w celu uzyskania przez Wykonawcę działającego w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem dokumentów i decyzji administracyjnych, o 
których mowa w niniejszej Umowie. 

 
§ 4 

[HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS UPROSZCZONY] 
1. W terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez 

Zamawiającego (co zostanie stwierdzone stosownym protokołem), Wykonawca zobowiązany jest opracować 
i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w 
dalszej części: „Harmonogramem”) oraz kosztorys sporządzony metodą uproszczoną. 

2. Harmonogram powinien określać daty zakończenia (Graniczne terminy wykonania elementu) 
poszczególnych elementów robót budowlanych wskazanych w Tabeli Elementów Scalonych stanowiącej 
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz elementy określone w §4 ust. 3 Umowy. Podczas opracowywania 
Harmonogramu Wykonawca uwzględni niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp 
robót w okresie jesienno – zimowo – wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe i 
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram powinien uwzględniać następujące elementy: 
1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej 

robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w 
każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 
asortymentu robót określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Harmonogramie oraz dla pozostałych 
robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie [dokonanie skutecznego zawiadomienia o 
zakończenia budowy (robót)] przed upływem terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione 
w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej załącznikach; 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla 
zachowania ciągłości robót; 
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5) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej załącznikach 
(w tym np.: w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

6) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót (jeżeli 
dotyczy); 

7) rezerwy czasowe, wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót; 
4. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o Tabele Elementów Scalonych, Dokumentację 

Projektową oraz ofertę Wykonawcy) i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: kosztorys sporządzony 
metodą uproszczoną, który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie 
wskazanych w niniejszej Umowie. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys uproszczony powinien 
obejmować dla każdego z elementów ujętych w Tabeli Elementów Scalonych, m.in.: ilość jednostek 
przedmiarowanych (obmiarowych) dla przyjętego poziomu agregacji robót, ceny jednostkowe 
przedmiarowych (obmiarowych) robót, dla przyjętego poziomu agregacji oraz procentowe zaangażowanie 
(udział) danej jednostki przedmiarowanej w całym elemencie robót wskazanym w Tabeli Elementów 
Scalonych (suma procentowych udziałów wszystkich jednostek przedmiarowanych, składających się na dany 
element robót budowlanych nie może być większy niż określony w Tabeli Elementów Scalonych udział 
procentowy całego danego elementu w całości Przedmiotu Umowy). 

5. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od 
dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z 
chwilą ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, zostają przez Strony uczynione, kolejno: Załącznikiem 
nr 10 do Umowy (Harmonogram) i Załącznikiem nr 11 do Umowy (kosztorys). 

6. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest  
w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek 
lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. 
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji ujętych w kosztorysie (względnie: 
ich braku w kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia / 
poprawy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu (każdorazowo nie krótszego niż 3 dni 
robocze). 

7. Po ukończeniu Fazy I (tj. dokonaniu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej), Wykonawca ma 
bezwzględny obowiązek dokonać aktualizacji Harmonogramu oraz kosztorysu i przedłożyć je 
Zamawiającemu, celem akceptacji. Do akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu i kosztorysu znajdują 
zastosowanie postanowienia ust. 5 i ust. 6 powyżej. 

8. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do 
wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących przypadkach: 
1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej 

przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym 
Harmonogramie jest niemożliwa; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram. 
9. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa w tym ustępie, 
nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 
określonego w §5 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 13 ust. 1 
Umowy. 

10. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień 
poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 9 powyżej. 

11. Wraz z Harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  
12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować Przedmiot 

Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 
 

§ 5 
[TERMINY REALIZACJI] 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień jej zawarcia. 
2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 28 czerwca 2024 r.  
3. Termin ukończenia Fazy I (Okres realizacji prac projektowych) nastąpi w terminie do 6-ciu miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………………….. . 
4. Okres realizacji robót budowlanych, w tym terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia 

wskazane zostaną w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie. 
5. Przez termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony rozumieją dzień uzyskania przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych składających się na Przedmiot 
Umowy/dzień dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy obiektów budowlanych składających 
się na Przedmiot Umowy. 



 
- 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                       znak sprawy:   RB.271.7.2023 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu  
w formule zaprojektuj-wybuduj 

                

Tryb podstawowy – Wariant I                                               Projektowane postanowienia umowy                    str. 10 

 

6. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo realizacji 
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiejkolwiek jego Fazy) jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na 
żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanego w tę 
realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia wszelkich działań jakie okażą się niezbędne w celu 
przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ] 
1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy 

przekaże Zamawiającemu na piśmie informację o osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania 
decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem kopiami pełnomocnictw/dokumentów określających zakres ich umocowania. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu 
nastąpi na piśmie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a jeżeli ustanowienie Inspektorów(a) 
Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w terminie późniejszym aniżeli 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich/jego ustanowienia. 

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §6 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której nastąpiła zmiana 
zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą Stronę, a Wykonawca – dodatkowo 
– zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
pełnomocnictw/dokumentów określających dane oraz zakres umocowania tych osób. Zmiana ww. osób nie 
stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) będzie 
odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

1) Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 
Dunajec;  
Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej części 
Umowy jako: „Koordynator”): Pan Krzysztof Kowalczyk – kierownik Referatu Budownictwa Urzędu 

Miasta i Gminy Czarny Dunajec, tel.: 18 26 135 45, e-mail: kkowalczyk@czarny-dunajec.pl; 
2) Wykonawca: ________________________________________________________________________ 

5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub 
danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 
korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną (jednak 
wiążąca będzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Zamawiającego 
będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz „do wiadomości” na adres:   
dwojtyczek@czarny-dunajec.pl). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Wykonawcy będzie 
kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2 powyżej. 

7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą elektroniczną w 
inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość 
zapoznania się z jego treścią). 

8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie 
zawierać nazwę i nr Umowy.   

9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do składania w 
imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które zmierzałyby do zmiany, ustania bądź 
jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy. 

10. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, będą 
składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem 
odbioru listem poleconym. 

11. Wykonawca ustanawia Kierowników Budowy w osobach:  
1) _____________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności ___________________________________, Nr 

uprawnień: ______________________________ . Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocześnie 
ustanowiona osobą upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Kierowników Budowy ustanowionych 
przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym; 

2) ____________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności ___________________________________, Nr 
uprawnień: ______________________________ ; 

3) ______________________________, posiadającego uprawnienia w specjalności ___________________________________, Nr 
uprawnień: ______________________________ . 

12. Wykonawca wskazuje, iż osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w zakresie opracowania 
Dokumentacji Projektowej, jest Zespół Projektowy, którego skład jest następujący: 

1) __________________________, tel. _______________________, e-mail: ________________________; 

2) __________________________, tel. _______________________, e-mail: ________________________; 

mailto:kkowalczyk@czarny-dunajec.pl
mailto:dwojtyczek@czarny-dunajec.pl
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3) __________________________, tel. _______________________, e-mail: ________________________; 

4) __________________________, tel. _______________________, e-mail: ________________________; 

5) __________________________, tel. _______________________, e-mail: ________________________; 

13. Zmiana osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej 
skuteczności wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu 
do zmiany osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje 
proponowanych (nowych) osób oddelegowanych do realizacji zamówienia były co najmniej takie same, 
jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (vide §25 ust. 1 pkt 3 Umowy). 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym terminie zmiany 
Kierownika Budowy/ kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków określonych 
Umową/przepisami PrBud. 

15. Zamawiający może dokonać zmian Inspektora(rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.  
16. Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami PrBud. 
17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – na każde żądanie – kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w §6 ust. 11 i ust. 12 Umowy osoby oddelegowane 
do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

[NARADY KOORDYNACYJNE] 
1. Ustala się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający organizować będzie narady 

koordynacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących projektowania i wykonania robót. 

2. W okresie sporządzania Dokumentacji Projektowej (Faza I), przeprowadzone zostaną co najmniej 2 (słownie: 
dwie) narady, natomiast w okresie realizacji robót budowlanych (Faza II) narady będą odbywać się 
każdorazowo w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

3. Z każdej narady Zamawiający sporządzi stosowny protokół, który po odczytaniu zostanie podpisany przez 
uczestników narady. Zamawiający przekaże, na żądanie Wykonawcy, uwierzytelnioną kserokopię tego 
protokołu. Niezależnie od obowiązku protokołowania, na potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej 
Umowy, dopuszcza się nagrywanie przebiegu narad przez Zamawiającego. 

4. W naradach koordynacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej:  
1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym:  

a) Projektant (podczas realizacji Fazy I, zaś podczas realizacji Fazy II: w razie potrzeby); 
b) Kierownik budowy (podczas realizacji Fazy II); 

2) Przedstawiciele Zamawiającego (w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Koordynator);  
5. W naradach koordynacyjnych mają prawo również uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego 

lub Wykonawcy. 
6. Koszty po stronie Wykonawcy związane z obowiązkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zostały 

przez Niego uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. 
7. Szczegółowe terminy narad koordynacyjnych ustalał będzie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 

§ 8 
[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA I] 

1. Podstawę do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, stanowią w szczególności: 
1) wymagania określone w SWZ, w tym w PF-U; 
2) PrBud wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609); 

2. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy I Przedmiotu Umowy należy m.in.: 
1) uzyskanie wszystkich niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania Dokumentacji 

Projektowej: map, wypisów, wyrysów, warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń (w tym decyzji 
administracyjnych) oraz sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

2) wykonanie w razie konieczności: badań i pomiarów uzupełniających, odwiertów geologicznych i in.; 
3) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 
4) przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zastosowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych, w celu 
uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma 
być w oparciu o tę Dokumentację wykonane; 
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b) zaprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej według wskazań zawartych w PF-U; 
c) ponoszenia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej decyzje, 

uzgodnienia, opinie i in. relewantne z punktu widzenia projektowania dokumenty; 
d) opracowania Dokumentacji Projektowej kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 

ma zostać zrealizowane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a 
w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia; 

5) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia; 
6) przy przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia (Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej): złożenie wraz z Dokumentacją Projektową pisemnych oświadczeń złożonych 
przez właściwe Podmioty, stwierdzające: 
a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umową, jej Załącznikami, w tym m.in. PF-U, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy); 

b) wydanie Dokumentacji Projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
wraz z wyszczególnieniem przekazywanych woluminów, ich tytułów, ewentualnie: numerów 
ułatwiających poszukiwanie nazwisk autorów Dokumentacji; 

c) fakt przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy). 

7) po Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego: wystąpienie w imieniu 
Zamawiającego do właściwych organów administracji z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji 
administracyjnych warunkujących realizację Przedmiotu Umowy (decyzje o pozwoleniu na budowę) i/lub 
dokonanie przez Wykonawcę skutecznych zgłoszeń budowy/wykonywania innych robót budowlanych 
właściwemu organowi (dotyczy robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę); 

8) po uzyskaniu ostatecznych decyzji warunkujących realizację Przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznych 
zgłoszeń, o których mowa w pkt 6 powyżej (Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej):  
a) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz z uzgodnieniami w 

zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy wskazanych w treści PF-
U; 

b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji administracyjnych relewantnych z punktu widzenia 
realizacji Przedmiotu Umowy i/lub dowodów na dokonanie przez Wykonawcę skutecznych zgłoszeń 
budowy/wykonywania innych robót budowlanych właściwemu organowi, dla których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania na bieżąco 
proponowanych w projekcie rozwiązań. 
 

§ 9 
[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – ROBOTY BUDOWLANE] 

1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy należy m.in.: 
1) w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej: 

protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (z chwilą protokolarnego przejęcia przez 
Wykonawcę terenu budowy powstają skutki określone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilą protokolarnego 
przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót; 
b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego 

mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy. 
2) rozpoczęcie robót budowlanych w terminie nie dłuższymi niż 10 (słownie: dziesięć) dni, licząc od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na 

dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania terenu budowy) oraz wg stanu po 
zakończeniu robót oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Powykonawczą;  

4) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami 
określonymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy), wymogami sztuki 
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa; 

5) realizacja poszczególnych robót budowlanych w terminach wynikających z Harmonogramu; 
6) ustanowienie kierownika(-ów) budowy; 
7) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, których treść będzie 

uzgodniona z Zamawiającym; 
8) prowadzenie Dziennika Budowy (tam gdzie to konieczne); 
9) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbędnego zaplecza technicznego budowy, a 

także ogrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie, oświetlenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy; 
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10) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie wolnym od 
stojącej wody; 

11) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem 
i zniszczeniem; 

12) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na Przedmiot 
Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych i niezagrażających życiu lub 
zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz osób 
trzecich; 

13) przestrzeganie przepisów p. poż. na terenie budowy, w tym: utrzymywanie sprawnego sprzętu 
przeciwpożarowego na terenie budowy; 

14) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wodę i energię 
elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów w okresie realizacji prac/robót 
budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

15) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych. 

16) przestrzeganie w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony środowiska 
oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej instalacji, do której 
przekazywane będą odpady (potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego). Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu ww. ustawy; 

17) używanie zasobów (w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba i wydajność będzie 
gwarantować właściwą i terminową realizację robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy; 

18) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym uzgadnianie 
elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia; 

19) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od powzięcia 
informacji o zaistnieniu: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 
o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powoływanie się na te okoliczności w 
przyszłości. 

20) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu; 

21) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych. W 
zgłoszeniu konieczności wykonania Robót Zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 
opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 
przystąpić i jest obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne 
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich 
wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, za wyjątkiem 
sytuacji gdy konieczność wykonania Robót Zamiennych nie wynika z winy (w tym zaniedbań) 
Wykonawcy, w tym poczynionych na etapie prac projektowych związanych z tworzeniem Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty stwierdzenia 
konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże podmiotów zgody na realizację 
tych Robót.  

22) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badań i sprawdzeń materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej lub innych przepisach; 

23) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na 
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe organy administracji 
publicznej i inne instytucje zewnętrzne; 

24) bieżące (dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) dostarczanie 
materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

25) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy: 
− na gruncie (nieruchomości), do której Wykonawca posiada stosowny tytuł prawny (w tym np.: 
obligacyjny) lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego;  

− w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska; 
− unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich ponad niezbędną miarę, wynikających m.in.  
z hałasu, skażenia, lub innych emisji powstałych podczas, w związku lub w następstwie realizowanych 
prac/robót budowlanych; 
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− lokalizując zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place postojowe maszyn 
budowlanych) oraz drogi dojazdowe – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac/robót budowlanych – uporządkowanie terenu; 

− z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym m.in.: 
(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza 

pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub 
toksycznymi; 

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 
wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez 
wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia prac/robót budowlanych; 

− w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów budowlanych; 
− zapewnienie ogrzewania budynków zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi; 
− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub – w przypadku braku możliwości 
podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej – wyposażenie go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub zapewnienie odprowadzania ścieków bytowych do 
tymczasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe, a następnie zapewnienie 
opróżniania tych zbiorników z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robót budowlanych przenośnych toalet oraz 
kontenerów na odpadki; 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 
zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie – jeżeli dotyczy); 

− zapewnienie przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną: stanowisk do czyszczenia kół 
pojazdów; 

26) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi przewidzianymi niniejszą 
Umową; 

27) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim 
w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych usług; 

28) jeżeli okaże się to konieczne: opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz 
odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oznakowanie oraz 
oświetlenie tymczasowe zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, a także zdemontowanie 
oznakowania po zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy). Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

29) zapewnienie w wymaganym stanie dróg dojazdowych do terenu budowy, bieżące usuwanie wszelkich 
nieczystości pochodzących z terenu budowy (w tym nieczystości ciekłych oraz nieczystości naniesionych 
przez sprzęt budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawców); 

30) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 
związane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi; 

31) odwodnienie wykopów; 
32) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym działalnością 

Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego i in. powinny być czyste 
przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych do 
terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt Wykonawcy i/lub jego 
podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, spowodowane przez ten sprzęt, muszą być 
przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte lub naprawione. Działalność Wykonawcy i/lub jego 
podwykonawców związana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w szczególności z transportem 
materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budowli i innych obiektów 
zlokalizowanych przy trasach przejazdu; 

33) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy, także przy prowadzonych pracach ziemnych oraz 
geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. W ramach 
zapewnienia obsługi geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: zwymiarowanie geodezyjne 
wszystkich obiektów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Przedmiotu Umowy wraz z 
naniesieniem na mapę zasadniczą z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz innych 
obiektów zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
robót. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji 
robót; 

34) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych, w tym 
m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 
ze zm.), jak również do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
a) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół tego 

terenu; 
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b) postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia (jeżeli została wydana); 

c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych 
i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w 
sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem; 

d) podjęcia wszelkich czynności prawnych jakie okażą się konieczne, zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu roszczeń prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone/egzekwowane od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. Ryzyko związane z powstaniem 
odpowiedzialności, o której tutaj mowa zostało ujęte przez Wykonawcę w wynagrodzeniu 
ryczałtowym; 

35) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców odzieży 
roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy 
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania 
wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §23 ust. 
1 pkt 15 Umowy. 

36) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z 
tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni 
kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; 

37) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z Dokumentacją Powykonawczą dla potrzeb 
dokonania Odbioru Końcowego Robót Budowlanych przez Zamawiającego (dokumentacja odbiorowa 
robót). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 (słownie: trzy) egzemplarze (w wersji papierowej) 
dokumentacji odbiorowej robót; 

38) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń wykonywanych w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego 
robót budowlanych, w tym również (jeżeli dotyczy:) kosztów prób, badań i sprawdzeń wynikających z  
dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz 
uzyskanie pozytywnych wyników prób i badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie 
Zamawiającego; 

39) przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom 
Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania oględzin 
wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa 
przy rozruchu urządzeń, itp.;   

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi 
posiadać wymagane prawem uprawnienia (jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, skierowany do 
realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy członek personelu będzie 
posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi oraz 

naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w 
trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych; 

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, wyrządzone w 
związku z realizacją prac/robót budowlanych; 

3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami określonymi w niniejszej 
Umowie. 

4. Niezależnie od postanowień §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego 
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Niego 
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia 
znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad prawnych 
i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone 
prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom określonym w PF-U. 

6. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku I (pierwszego) oraz 
posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i in. W przypadku 
powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jakości użytych materiałów i/lub wykonanych robót, 
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. 
Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają również urządzenia dostarczone przez 
Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których 
mowa w niniejszym ustępie, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone 
urządzenia są niezgodne z wymaganiami określonymi Umową i/lub jej Załącznikami, sztuką budowlaną bądź 
przepisami prawa, to koszty tych badań, doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową (w tym wykonanie 
powtórnych badań potwierdzających usunięcie wad) obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki badań 
wykażą, iż materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są zgodne z postanowieniami 
Umowy i jej Załączników, to koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę muszą zostać 
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla każdego materiału i 
urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiałowy w wersji 
papierowej, nie później niż na 10 (słownie: dziesięć) dni przed dostarczeniem materiału i/lub urządzenia na 
budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i 
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na formę 
zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w związku z 
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada 
Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 
niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 
będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w 
tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych 
okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 
Zamawiającemu. 

 
§ 10 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – NADZÓR AUTORSKI] 
1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą Umową, Wykonawca, w ramach realizacji 

Fazy II Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem całości 
robót budowlanych realizowanych w ramach niniejszej Umowy, na podstawie opracowanej przez 
Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmującego w szczególności: 
1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz uczestnictwo 

w naradach koordynacyjnych, gdy będzie to wymagane z uwagi na charakter robót; 
2) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dot. projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich 

rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów w Dokumentacji Projektowej; 
3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (w tym m.in. w zakresie materiałów i 
konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych); 

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót 
budowlanych i dokumentacji odbiorowej; 

5) zapewnienie zgodności opracowanej Dokumentacji Projektowej z wymogami zawartymi w PrBud, 
innych ustawach relewantnych ze względu na Przedmiot Umowy i aktach wykonawczych do tychże 
ustaw oraz wytycznych wskazanych w PF-U.  

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu prac/robót budowlanych 
realizowanych zgodnie z Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (w formie pisemnej lub za pośrednictwem 
wiadomości e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w ramach pełnienia nadzoru 
autorskiego. 

5. Ilekroć Zamawiający uzna to za stosowne, ze względu na postęp prac/robót budowlanych i/lub treść 
Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwać Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym 
każdorazowo niż 3 (słownie: trzy) dni, do przybycia na budowę w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. 

 
§ 11 

[ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 
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1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w 
sporządzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszają one wymagań i zapisów zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia, w tym PF-U i innych załącznikach do niniejszej Umowy. 

2. Zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do przewidzianych  
w PF-U, dopuszczalne są tylko wówczas, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PF-U, co zostanie potwierdzone zarówno przez autora PF-
U, jak również Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze 
wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawić dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych 
zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. Zmiany we wskazanym powyżej zakresie nie mogą skutkować podwyższeniem 
wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, jak również nie 
mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i/lub skrócenia okresu udzielonej 
gwarancji jakości. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zmienioną Dokumentację Projektową (jej 
poszczególne elementy). Z chwilą przekazania zmienionej Dokumentacji Projektowej (jej poszczególnych 
elementów) Zamawiający nabywa do niej prawa określone w §12 Umowy (§12 ust. 10 Umowy stosuje się). 

4. Jeżeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania uzgodnień i/lub 
przeprowadzenia stosownych postępowań administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
tych uzgodnień i/lub wystąpienia do właściwych organów administracji publicznej/instytucji ze stosownym 
wnioskiem o wszczęcie odpowiednich postępowań administracyjnych (w oparciu o stosowne 
pełnomocnictwa, udzielone przez Zamawiającego). 

5. Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie stanowią 
zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

[PRAWA AUTORSKIE] 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych poniżej polach 

eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można 
zakwalifikować jako utwór w rozumieniu PrAut, w szczególności, lecz nie wyłącznie, do całości sporządzonej 
Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, wszelkiej 
dokumentacji dot. ww. projektów oraz innych form wyrażenia utworu architektonicznego / 
architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego, w tym m.in.: makiet, ogólnych szkiców, rysunków, zdjęć 
i filmów, przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawcę i/lub Jego podwykonawców bądź 
współpracowników Wykonawcy, jako twórcę (autora), w ramach lub na potrzeby wykonywania Przedmiotu 
niniejszej Umowy (zwane  w dalszej części: „Utworami”). Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
następuje za wynagrodzeniem.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
Utworów zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w §13 ust. 1niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 
Utworów składających się na Przedmiot niniejszej Umowy oraz że prawa te nie są w żaden sposób obciążone 
lub ograniczone prawami osób trzecich, jak również, że Przedmiot Umowy (Utwór) nie narusza praw osób 
trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd po stronie 
Zamawiającego szkodę, iż posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z utworów osób trzecich lub posiada do 
określonych Utworów autorskie prawa majątkowe wspólnie z innymi podmiotami, Wykonawca zobowiązuje 
się, iż najpóźniej w chwili bezpośrednio poprzedzającej ich przeniesienie na Zamawiającego nabędzie je i 
będzie wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną 
przeniesione na Zamawiającego równocześnie z chwilą podpisania przez Strony protokołu Zatwierdzenia 
Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworów wytworzonych i stanowiących element prac Wykonawcy, 
wytworzonych do dnia sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji 
Projektowej), na mocy którego to Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu, dla 
wszelkich celów, włączając, bez ograniczeń: dalsze przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie, budowę, 
wykończenie, aranżację przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, prawidłową eksploatację, utrzymanie, 
konserwację, usuwanie wad, modernizację, remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, 
promocję, reklamę, informację, rozbiórkę lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w 
chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1 – 3 PrAut, w 
tym/oraz w szczególności: 
1) użycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich dostępnych technik, w 

tym techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, 
kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, jak również przy użyciu rozwiązań tzw. chmury 
obliczeniowej (cloud computing), zarówno przy użyciu fizycznego egzemplarza lub nośnika Utworu, jak 
również bez jego użycia, w sposób trwały lub w sposób czasowy; 
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2) zarówno trwałe, jak również czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamięci komputerowej lub 
innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, czytnik, komunikator, pamięć 
masowa USB, karta pamięci, inny nośnik pamięci), jak również odtwarzanie, zwielokrotnianie, 
modyfikowanie lub udostępnianie przy użyciu komputera lub innego medium elektronicznego oraz 
usuwanie, w tym również udostępnianie w sposób umożliwiający równoczesny dostęp lub 
modyfikowanie przez więcej niż jedną osobę, a także wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w 
zakresie opisanym w §12 ust. 3 pkt 1 powyżej) i usuwanie przy użyciu rozwiązań tzw. chmury 
obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilości, dowolną techniką, w tym techniką: drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, kserokopii, techniką 
skanowania, techniką druku 3D, w tym również przy użyciu tzw. chmury obliczeniowej (cloud 
computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę; 

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektów go urzeczywistniających lub części takich obiektów, 
w sposób inny niż określony w punktach 1-4 powyżej: publiczne udostępnianie, w szczególności w 
ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, konspekty, a 
także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostępności. 

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca niniejszym 
bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
(Praw Autorskich) do Utworu, w całości lub – według swobodnego uznania Zamawiającego – w dowolnej 
części, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w § 12 ust. 3 powyżej, bez prawa 
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia określonego 
niniejszą Umową, zezwala, bez ograniczeń, Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich zależnych praw 
autorskich wynikających z określonego Utworu stanowiącego element Przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 
na dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych opracowań), a w szczególności: zmian, adaptacji, przeróbek, 
tłumaczeń, a także na swobodne korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami (i ich dalszymi 
opracowaniami) oraz na zezwalanie przez Zamawiającego innym podmiotom trzecim, w tym podmiotom 
działającym  na zlecenie lub rzecz Zamawiającego, na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich 
wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element Przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie jego 
opracowań (i ich dalszych opracowań), a także na swobodne korzystanie z nich i rozporządzanie nimi. 
Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również prawo Zamawiającego do zezwalania 
osobom trzecim, w tym podmiotom działającym na zlecenie lub rzecz Zamawiającego, do upoważniania 
innych podmiotów do wykonywania zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu, który 
stanowi element Przedmiotu Umowy. 

6. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 
nośników, na których Utwór (w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy i wszelka inna 
dokumentacja wytworzona w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę, jego 
podwykonawców lub inne podmioty działające na rzecz lub zlecenie tego Wykonawcy lub podwykonawców, 
a dotycząca tychże projektów i koncepcji) został utrwalony i przekazany Zamawiającemu. Wykonawca, na 
żądanie Zamawiającego, dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, 
raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub innych 
współpracowników Wykonawcy, zgodnie z niniejszą Umową lub na jej potrzeby, nie później niż w dacie 
sporządzenia protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie ich dostarczenia 
Zamawiającemu, jeżeli dostarczenie nastąpiło po dacie sporządzenia przez Strony protokołu Zatwierdzenia 
Dokumentacji Projektowej). 

7. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kategorii/kręgu odbiorców, Wykonawca 
oświadcza, iż uprawnienia przyznane Zamawiającemu na mocy postanowień §12 ust. 1 – ust. 6 powyżej, 
Zamawiający może wykonywać w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi kategoriami odbiorców, w 
tym, w szczególności, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami fizycznymi, osobami prawnymi, 
jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 
oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, utworzonymi na mocy porządków prawnych innych państw, 
niezależnie od faktu prowadzenia przez nie działalności gospodarczej lub ich wieku; 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez Zamawiającego – w imieniu 
Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy (w tym upoważnia 
Zamawiającego do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw, o których mowa w art. 16 PrAut 
oraz art. 60 PrAut), według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez Niego sposobu ich 
rozpowszechniania, w tym również dla celów informacyjnych, w szczególności na: 
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1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa, 
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Utworów stanowiących Przedmiot Umowy, 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów; 
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 

Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Przedmiotu Umowy, w tym uprawnień nadanych 
Zamawiającemu mocą jej postanowień.  

10. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworach składających się na Dokumentację 
Projektową, dokonanych po sporządzeniu przez Strony protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej, 
ustala się, że z chwilą wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji Projektowej (jej poszczególnych 
elementach), Zamawiający nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej takie uprawnienia (w tym do 
wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Wykonawcy) oraz autorskie prawa majątkowe, w tym 
zależne, i na takich samych polach eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 – 9 Umowy. 

11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie należne Mu z 
tytułów opisanych w §12 ust. 1 – ust. 10, ujęte zostało przez Wykonawcę w kwocie wynagrodzenia 
ryczałtowego wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy i nie będzie wymagało dodatkowego 
wyodrębnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
oszacowanie całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a w związku z tym: 
żadne pominięcie lub błąd nie będą mogły stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia 
jego wysokości. 

12. Postanowienia zawarte w §12 ust. 1 – ust. 11 powyżej, zachowują ważność po zakończeniu realizacji 
Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje 
również przypadki odstąpienia od Umowy. 

 
§ 13 

[WYNAGRODZENIE] 
1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy (Faza I oraz Faza II), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: _________________ zł (słownie: ____________) netto, powiększone o należny 
podatek VAT w wysokości: _________________ zł (słownie: ___________), co daje kwotę brutto: _________________ zł 
(słownie: ____________), wynikające z Oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym 
publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości Przedmiotu Umowy zgodnie 
z postanowieniami SWZ, w tym PF-U, niniejszej Umowy oraz jej Załączników oraz że wynagrodzenie to 
uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie Przedmiotu 
Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość zrealizowanych obiektów budowlanych i 
wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy uwzględnia 
wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 
1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy 

(w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i ekspertyz, koszty 
uzyskania wymaganych dla projektowania warunków technicznych, koszty sporządzenia wszelkich 
opracowań projektowo-kosztorysowych, koszty uzyskania wymaganych Umową oraz przepisami 
prawa: pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub 
usunięcia wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku 
realizacji Przedmiotu Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na opracowaną 
dokumentację projektową i wykonane roboty budowlane w całym okresie ich obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 
3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej); 
4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów rozbiórkowych i in.; 
5) związane z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich Utworów 

składających się na Przedmiot Umowy, w tym powstałych z tytułu przeniesienia uprawnień do 
wykonywania praw zależnych oraz wynagrodzenie z tytułu udzielenia Zamawiającemu wyłącznego 
upoważnienia do wykonywania praw autorskich osobistych do Utworów składających się na 
Przedmiotu Umowy (Dokumentacja Projektowa); 

6) pełnienia nadzoru autorskiego; 
3. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego Przedmiotu Umowy (jak i 
poszczególnych jego Faz), stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §13 ust. 2 
Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego 
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej 
Umowy. 



 
- 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                       znak sprawy:   RB.271.7.2023 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu  
w formule zaprojektuj-wybuduj 

                

Tryb podstawowy – Wariant I                                               Projektowane postanowienia umowy                    str. 20 

 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, Załącznikach do 
Umowy, w tym w treści SWZ (w tym PF-U). 

5. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach określonych w §131 Umowy. 
6. W przypadku ograniczenia zakresu robót (Roboty Zaniechane/Roboty Zamienne), obniżenie ustalonego 

Umową wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości kosztorysowe przyjęte przez Wykonawcę w 
sporządzonej Dokumentacji Projektowej (i/lub kosztorysie). 

7. W przypadku wystąpienia Robót Zaniechanych, podstawą do określenia zakresu Robót Zaniechanych będzie 
Dokumentacja Projektowa, a podstawą do określenia wartości tych Robót, będzie cena jednostkowa dla tej 
roboty określona w kosztorysie, przyjęta przez Wykonawcę w sporządzonej Dokumentacji Projektowej. 

8. Strony postanawiają, iż z tytułu realizacji poszczególnych Faz wskazanych w §2 Umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: 
1) z tytułu realizacji Fazy I Przedmiotu Umowy – 3,33% (słownie: trzy i trzydzieści trzy setne procenta) 

wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: ________________ zł (słownie: 
____________) brutto; 

2) z tytułu realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy – 96,67% (słownie: dziewięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt 
siedem setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: 
________________ zł (słownie: ____________) brutto. 

9. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §13 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku: 
1) zmniejszenia przez Zamawiającego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, zakresu rzeczowego 

objętego Przedmiotem Umowy. Stosownie do treści art. 16 pkt 1, art. 99 ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 PZP 
Zamawiający wskazuje, iż maksymalna dopuszczalna wartość, o którą może zostać zmniejszony zakres 
rzeczowy zamówienia stanowi równowartości 5% (słownie: pięciu procent) wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w §13 ust. 1 Umowy. Minimalna wielkość świadczenia 
należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy stanowi równowartość 95% 
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

2) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość); 
3) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 
−  w sytuacjach opisanych powyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie 

faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku 
zmniejszenia zakresu rzeczowego: wg stanu na dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 
ograniczeniu zakresu rzeczowego; w przypadku odstąpienia od Umowy wg stanu na dzień odstąpienia, 
w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnych 
oświadczeń woli o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o kosztorys 
sporządzony przez Wykonawcę w ramach Fazy I i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 
inwentaryzacji robót przerwanych. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Zamawiający 
zastrzega, iż w celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone (w każdej 
z sytuacji, określonych powyżej w punktach 1 – 3) Zamawiający będzie miał możliwość powołania (w 
uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w 
zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót 
budowlanych). Koszty wynagrodzenia należnego biegłemu zostaną pokryte: w przypadku, o którym 
mowa w ust. 9 pkt 1 – przez Zamawiającego; w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – przez Wykonawcę; w przypadku, o 
którym mowa w ust. 9 pkt 3 – przez obydwie Strony w równych częściach. W przypadku nieosiągnięcia 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 
7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego 
spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów 
okręgowych; 

10. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających  
z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 
Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw 
związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu 
cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

 
§ 131 

[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA I POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIANY WYSOKOŚĆI WYNAGRODZENIA] 
1. Ustala się następujące przypadki i zasady zmian ustalonego w §13 ust. 1 wynagrodzenia: 

1) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) – w takim wypadku wynagrodzenie należne 
Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 
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Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w 
wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości 
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) 
lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie 
lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego, pozostałej 
do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W takim 
wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której 
mowa w niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności 
wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z 
oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, jak również wskazując okres ich 
zatrudnienia. 

2) w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
zmianie może ulec wynagrodzenie należne Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie On zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 
uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na 
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w 
momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W takim wypadku: Wykonawca 
w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której mowa w niniejszym 
punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu 
kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 
osób, o których tutaj mowa, jak również wskazując okres ich zatrudnienia; 

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 
2023 r. poz. 46 ze zm.), zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość 
wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych (w dalszej części jako: „PPK”). Zmiana wysokości wynagrodzenia 
zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy, wynikającej z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. W takim wypadku: 
Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której mowa w 
niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wzrost 
kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 
pracowników objętych PPK i realizujących Przedmiot Umowy. 

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmianie może ulec wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w postanowieniach §131 ust. 4 Umowy; 

5) w przypadku zaistnienia pozostałych okoliczności określonych w niniejszym paragrafie;  
2. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,  

o którym mowa odpowiednio w §131 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na 
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją Wykonawcy, bądź zgłosi na piśmie 
zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 
kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiającemu, do której ten ostatni zgłosił zastrzeżenia. Procedurę 
ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu 
pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 
dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o 
których mowa odpowiednio w §131 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do 
żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych 
dokumentów potwierdzających kalkulację, tj. imiennej listy osób, o których mowa w §131 ust. 1 pkt 1 i 2, 
zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie i in. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we wniosku 
skierowanym do Zamawiającego), nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki sposób, że wartość prac 
projektowych lub robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian 
zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże prac projektowych/robót 
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budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień odbioru 
tych prac projektowych/robót budowlanych. 

5. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objęta 
postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż wynagrodzenie wskazane w §13 ust. 1 Umowy 
uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają wartości 
wprowadzone do Umowy na podstawie §25 Umowy. 

6. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

7. Jako podstawę zmiany wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik wzrostu lub spadku wskaźnika 
publikowanego miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS 
tablica 37 Wskaźniki Cen Nakładów Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano – Montażowej, miesiąc do miesiąca, 
na stronie internetowej GUS. 

8. Zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik, obliczony według 
zasad określonych według ust. 9 poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub równego lub niższego niż 0,98 
w stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto Umowę. Zmiana 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

9. Aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty pierwszej 
waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane (dostępne na dzień przeliczenia) kolejne miesięczne 
wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia 
zaokrąglać do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte 
wskaźniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100. 

10.Wskaźnik, o którym mowa w ust. 9 ustala się na datę (dzień, miesiąc i rok) podpisania pomiędzy Stronami 
protokołu II (drugiego) Odbioru Częściowego Robót Budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 5 zd. 3 i ust. 6 
waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie pozostałe do wypłaty i nie przewiduje się aktualizacji raz 
ustalonego wskaźnika. 

11.W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady 
zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

12.Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy 
3% (słownie: trzy procent) maksymalnego (łącznego) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust. 1 
Umowy, co oznacza, że wynagrodzenie nie zostanie podwyższone ani obniżone o więcej niż ____________________ 
zł (słownie: ___________________________________). 

13.Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 – 12 powyżej wymaga zawarcia pomiędzy Stronami 
aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy w przypadku 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku 
postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie podlegać 
waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 
zapłatę odsetek w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

14.W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na 
skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w 
którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia. 

15.Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w ust. 5 – 14 nie wymaga zmiany wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

16.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 – 14, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
zostały następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowiązywać będzie od dnia podpisania 
pomiędzy Stronami aneksu do Umowy i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 
zmian stosownych przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcześniej niż od 
dnia złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 Umowy. 

18. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 Umowy 
powinien zawierać oświadczenie Strony domagającej się zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywołaniem 
(załączeniem) odpowiednich dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w przywołanych 
ustępach na wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 14 
[ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI] 
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1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy stanowią faktury wystawione przez Wykonawcę:  
1) po protokolarnym Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej – w którym to protokolarnie zostanie 

stwierdzone, iż Zamawiający akceptuje opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację Projektową oraz że 
Dokumentacja ta nie zawiera wad istotnych, limitujących możliwość jej odbioru przez Zamawiającego – 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę stanowiącą 1,51% 
(słownie: jeden procent i pięćdziesiąt jeden setnych) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 
Umowy, co stanowi kwotę _________________________ zł (słownie: __________________) brutto; 

2) po Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – w którym to protokolarnie zostanie stwierdzone, iż 
Wykonawca uzyskał prawem przewidziane pozwolenia na realizację robót budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy lub dokonał skutecznych zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej - Wykonawca wystawi 
Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę stanowiącą 1,82% (słownie: jeden procent i 
osiemdziesiąt dwie setne) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: 
_________________ zł (słownie: _____________) brutto; 

3) po I (pierwszym) Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych – w którym to zostanie protokolarnie 
stwierdzone, iż Wykonawca zrealizował co najmniej 30% (słownie: trzydzieści procent) całego zakresu 
Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac wynoszący 3,33%, wynikający z ukończenia prac 
projektowych), zgodnie z procentowym udziałem poszczególnych elementów robót i prac, określonym w 
Tabeli Elementów Scalonych, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz że roboty te nie 
zawierają wad istotnych, limitujących możliwość ich odbioru przez Zamawiającego - Wykonawca wystawi 
Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę równą 26,67% (słownie: dwadzieścia sześć 
procent i sześćdziesiąt siedem setnych) wartości wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, 
co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto; 

4) po II (drugim) Odbiorze Częściowym Robót Budowlanych – w którym to zostanie protokolarnie 
stwierdzone, iż Wykonawca zrealizował co najmniej 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) całego 
zakresu Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac/robót budowlanych zrealizowanych w ramach I 
Odbioru Częściowego Robót Budowlanych), zgodnie z procentowym udziałem poszczególnych 
elementów robót i prac, określonym w Tabeli Elementów Scalonych, stanowiącej Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy oraz że roboty te nie zawierają wad istotnych, limitujących możliwość ich odbioru przez 
Zamawiającego – Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę równą 
40% (słownie: czterdzieści procent) wartości wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co 
stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto; 

5) po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – w którym to zostanie protokolarnie stwierdzone, iż 
Wykonawca zrealizował 100% (słownie: sto procent) całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym uzyskał 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagana) bądź dokonał skutecznego(-ych) 
zawiadomienia(-eń) do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu 
budowy - Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową, opiewającą na kwotę stanowiącą 30% 
(słownie: trzydzieści procent) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: 
_________________ zł (słownie: _____________) brutto. 

2. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru [w zależności od zrealizowanego zakresu 

Przedmiotu Umowy: Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji 
Projektowej) / Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej / Protokół Odbioru 
Częściowego Robót Budowlanych (dotyczy: I oraz II Odbioru Częściowego Robót Budowlanych) / 
Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy] wraz z wydzielonym zakresem prac/robót 
budowlanych, które zostały zrealizowane przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców lub 
do którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez odpowiednie strony protokołów odbioru 
części prac/robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców 
w ramach odbieranych prac/robót budowlanych; 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i/lub 
dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych przedkładaną 
fakturą Wykonawcy; 

3) dotyczy drugiej i kolejnych (w tym: końcowej) faktur wystawianych Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w ramach Umowy: dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności 
(wynagrodzenia) podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, realizujących prace/roboty budowlane składające 
się na Przedmiot Umowy, objęte danym odbiorem. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym 
punkcie są – według wyboru Zamawiającego – faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia 
osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzające 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), złożone w 
oryginale. Oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
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wszystkich wymagalnych należności z tytułu realizacji prac/robót budowlanych, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i 
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych 
wynagrodzeń podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o 
podwykonawstwo. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów,  
o których mowa w §14 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. 
Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin przewidziany na zapłatę 
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym 
wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w 
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów,  
o których mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych faktur i/lub dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji 
opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia nie rozpoczyna 
swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty 
części wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej części 
i nie uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o 
których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)]. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz z fakturami.  

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu każdej z faktur określonych 
niniejszą Umową każdorazowo nie wcześniej niż w drugim dniu licząc od dnia sporządzenia pomiędzy 
Stronami stosownego protokołu [Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie 
Dokumentacji Projektowej), Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, Protokołu Odbioru 
Częściowego Robót (I oraz II), Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy], uprawniającego 
Wykonawcę do zafakturowania odpowiedniej części wynagrodzenia. Należności Wykonawcy wynikające z 
poprawnie wystawionych faktur, za należycie zrealizowane roboty budowlane, dostawy i usługi, będą płatne 
w drodze uznania odpowiednią kwotą rachunku bankowego każdorazowo wskazanego w fakturze, w 
terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączył komplet dokumentów wymaganych postanowieniami 
niniejszej Umowy. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy termin płatności wynagrodzenia objętego fakturą 
przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym 
po tym dniu. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Do faktury końcowej (wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców 
o pełnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów robót budowlanych, dostaw i usług 
wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich rozliczeniu. W przypadku 
nieprzedłożenia ww. oświadczeń, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w §14 ust. 4 Umowy. 

9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również ustrukturyzowaną 
fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Adres strony internetowej platformy 
elektronicznego fakturowania (PEF) stosowanej przez Zamawiającego: www.efaktura.gov.pl.  

10. Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności (MPP/splitpayment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 
określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 
1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej w 

kopii, 
2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 
3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 
4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub jej załącznikiem (w tym Harmonogramem lub Ofertą), 

http://www.efaktura.gov.pl/
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5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,  
− będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 
Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

12. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie wskazywała: 
jako Nabywcę i Odbiorcę: Miasto i Gminę Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, 
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162. 

 
§ 15 

[ODBIORY] 
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory: 

1) Odbiór Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej); 
2) Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej; 
3) Odbiór (odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
4) Odbiory Techniczne; 
5) I (pierwszy) Odbiór Częściowy Robót Budowlanych; 
6) II (drugi) Odbiór Częściowy Robót Budowlanych; 
7) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy; 
8) Odbiór (odbiory) Gwarancyjne; 
9) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. W zakresie dotyczącym odbiorów opisanych w §15 ust. 1 pkt 1-2, 5 - 7 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
zgłosić gotowość odbiorową Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na piśmie co najmniej 
na 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Zakończenie prac/robót budowlanych objętych danym 
odbiorem i zgłoszenie gotowości odbiorowej powinno nastąpić nie później aniżeli w terminach określonych 
w Harmonogramie, przewidzianych dla poszczególnych elementów prac/robót budowlanych, zaś w 
odniesieniu do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy: nie później aniżeli w ostatnim dniu terminu 
wskazanego §5 ust. 2 Umowy. W odniesieniu do zgłoszenia gotowości odbiorowej w ramach Odbiorów 
Częściowych Robót Budowlanych Wykonawca jest uprawniony do jej zgłoszenia po zrealizowaniu co 
najmniej: dla I (pierwszego) Odbioru Częściowego Robót Budowlanych 30% (słownie: trzydzieści procent) 
całego zakresu Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac wynoszący 3,33%, wynikający z ukończenia 
prac projektowych), dla II (drugiego) Odbioru Częściowego Robót Budowlanych 70% (słownie: 
siedemdziesiąt procent) całego zakresu Przedmiotu Umowy (wliczając w to postęp prac/robót budowlanych 
zrealizowanych w ramach I Odbioru Częściowego Robót Budowlanych), zgodnie z procentowym udziałem 
poszczególnych elementów robót i prac, określonym w Tabeli Elementów Scalonych, stanowiącej Załącznik 
nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu (§15 ust. 1 pkt 3 Umowy) 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego na piśmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (słownie: 
trzech) dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego wymogu 
zawiadomienia będzie skutkowało koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowej 
realizacji tychże robót. Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

4. W zakresie dotyczącym Odbiorów Technicznych (§15 ust. 1 pkt 4 Umowy): będą one każdorazowo 
przeprowadzane pomiędzy Stronami w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, w którym prace/roboty 
budowlane są wykonywane (Okres realizacji robót budowlanych) lub w innych terminach uzgodnionych 
pomiędzy Stronami, określonych w Harmonogramie. Do zgłoszenia gotowości odbiorowej Odbioru 
Technicznego Wykonawca dołączy dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 poniżej (dla zakresu 
prac/robót budowlanych objętych tymże odbiorem). Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone Wykonawcy, 
najpóźniej na 2 dni przed terminem Odbioru Technicznego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć podczas 
czynności odbiorowych dokumenty, o których mowa w §2 ust. 11 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
dokona sprawdzenia zestawienia ilości i jakości wykonanych prac, dokona ewentualnych korekt 
przedłożonych zestawień oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie robót w stosunku do całości 
Przedmiotu Umowy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. Do czynności Odbioru 
Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §15 ust. 14 pkt 1 Umowy.  

5. W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 8 Umowy): zostanie on 
przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia 
następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia 
zgłoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki 
Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może wedle swojego wyboru: 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie wady/usterki 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego 
sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 
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6. W zakresie dotyczącym Odbioru Pogwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 9 Umowy): zostanie on przeprowadzony 
pomiędzy Stronami w terminie nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni przed upływem okresu gwarancji. W 
razie stwierdzenia podczas tego odbioru istnienia wad/usterek w Przedmiocie Umowy, które uprzednio nie 
były zgłoszone Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, nie 
dłuższy jednak niż okres pozostały do upływu okresu gwarancji określonego Umową. 

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji 
Projektowej): Wykonawca, wraz z oświadczeniami, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 6 lit. a – c Umowy, 
przekaże Zamawiającemu 1 kompletny egzemplarz (w wersji papierowej) sporządzonej Dokumentacji 
Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wersję 
elektroniczną tejże Dokumentacji, utrwaloną na nośniku danych (rozszerzenia plików, w których utrwalono 
Dokumentacje winny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym). Zamawiający w terminie do 10 dni 
dokona Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (co zostanie potwierdzone stosownym protokołem 
sporządzonym przez Strony) albo zgłosi swoje zastrzeżenia do tejże Dokumentacji i wezwie Wykonawcę do 
jej zmiany/uzupełnienia, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Warunkiem Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej jest doręczenie Zamawiającemu wraz ze 
zgłoszeniem gotowości odbiorowej: Kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie 
i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy określonej w §8 ust. 2 pkt 8 lit. a Umowy 
wraz z dokumentami, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 8 lit. b Umowy. 

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Robót Budowlanych (Odbiory Częściowe Robót 
Budowlanych) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty sporządzone w 
języku polskim: 
1) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające wykonanie części prac/robót budowlanych objętych 

Odbiorem Częściowym Robót Budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i z uwzględnieniem 
wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac/robót 
budowlanych; 

2) protokoły z wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń (jeżeli dotyczy) oraz protokoły odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, a jeżeli prace/roboty budowlane obejmowały również montaż 
urządzeń lub innych produktów – to również zestawienie i wartości zamontowanych środków trwałych; 

3) zestawienie wykonanych prac wraz z podaniem ich ilości (procentowym zaawansowaniem robót)  
w stosunku do całości Przedmiotu Umowy (w oparciu o pozycje ujęte w Harmonogramie) 

10. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w §15 ust. 9 Umowy w 
terminie wynikającym z postanowień §15 ust. 2 Umowy, Zamawiający – aż do momentu dostarczenia mu 
przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów – jest uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności 
Odbioru Częściowego Robót Budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Termin zakończenia Odbioru Częściowego Robót Budowlanych nie może być dłuższy niż 14 dni. Do terminu 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których Wykonawca pozostawał w zwłoce 
w dostarczeniu dokumentów, o jakiej mowa w §15 ust. 9 Umowy oraz okresów na usunięcie wad, o których 
mowa w §15 ust. 12 Umowy. 

12. Każdy z Odbiorów Częściowych Robót Budowlanych zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową 
składającą się z: Przedstawicieli Zamawiającego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) 
oraz Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upoważnionej z ramienia 
Wykonawcy do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas 
czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych mogą być obecne również inne osoby zaproszone przez 
Zamawiającego. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru Częściowego Robót Budowlanych będzie 
zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy na usunięcie stwierdzonych 
podczas odbioru częściowego wad w Przedmiocie Umowy. 

13. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Częściowego Robót Budowlanych wad dla 
poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty 
stwierdzenia danej wady – chyba, że technologia robót lub inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiają 
usunięcie wad w tym terminie (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego). 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych zostaną stwierdzone wady Przedmiotu 
Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem 
postanowień §15 ust.13 Umowy; 

2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – do 

obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
obniżone Zamawiający zastrzega możliwość powołania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) 



 
- 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                       znak sprawy:   RB.271.7.2023 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu  
w formule zaprojektuj-wybuduj 

                

Tryb podstawowy – Wariant I                                               Projektowane postanowienia umowy                    str. 27 

 

biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, 
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszt wynagrodzenia 
należnego biegłemu może zostać pokryty z ZNWU lub potrącony z najbliższą wierzytelnością 
Wykonawcy. Ustalona przez biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone 
– jest wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 7 dni roboczych, 
Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego spośród osób 
wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – do 
odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiórki elementów 
Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

15. W przypadku gdy Zamawiający podczas Odbioru Częściowego Robót Budowlanych nie stwierdzi wad 
istotnych w Przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru tychże Robót lub gdy – w sytuacji opisanej 
w §15 ust.14 pkt 1 Umowy – wady Przedmiotu Umowy zostały przez Wykonawcę usunięte, a nadto zostanie 
potwierdzone procentowe zaawansowanie robót wymagane dla danego Odbioru Częściowego (I – 30%; II- 
70%) względem całości Przedmiotu Umowy, Strony sporządzą Protokół Odbioru Częściowego Robót 
Budowlanych. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Częściowego Robót wad nieistotnych, nielimitujących 
możliwości odbioru tychże Robót, a nadto zostanie potwierdzone procentowe zaawansowanie robót 
wymagane dla danego Odbioru względem całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona Odbioru 
Częściowego Robót, zaś w protokole opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy właściwy 
termin na ich usunięcie. Do wyznaczenia terminu na usunięcie wad nieistotnych znajdują zastosowanie 
postanowienia §15 ust. 13 Umowy. 

17. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (§15 ust. 1 pkt 6 Umowy): Wykonawca wraz 
ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §15 ust. 9 pkt 1 -3; 
2) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud; 
3) kompletną Dokumentację Powykonawczą (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej w terminie późniejszym, wskazanym przez 
Zamawiającego); 

4) dokumenty, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 3 lit. c Umowy. 
 

§ 16 
[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE] 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na całość wykonanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji 
Projektowej, na okres wynoszący 60 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu 
Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad 
istotnych Dokumentacji Projektowej limitujących możliwość dokonania jej odbioru przez Zamawiającego, nie 
krócej jednak niż do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na 
wykonane obiekty lub roboty wykonane w oparciu o tę Dokumentację Projektową. Przyjęcie i akceptacja 
Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, w tym w ramach odbiorów, o których mowa w §15 ust. 1 
pkt 1 lub pkt 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki tej Dokumentacji aż 
do dnia wygaśnięcia okresu rękojmi i gwarancji. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od wad 
powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została opracowana, 
co w szczególności oznacza, że Dokumentacja Projektowa: 
1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 
2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi; 
3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony,  
a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (każdorazowo nie 
krótszym aniżeli 7 dni), bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego 
wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

4. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego. 

5. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą wskazaną w §16 ust. 1 Umowy. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad ujawnionych w 

Dokumentacji Projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego uzgodnienia, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia 
Wykonawcy kary umownej, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych 
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czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). Działanie opisane w zdaniu poprzedzającym 
nie będzie traktowane przez Strony jako naruszenie przysługujących Wykonawcy praw do Utworu.  

 
§ 17 

[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA] 
1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

udziela Zamawiającemu: 60 – miesięcznej rękojmi oraz ______________________1 - miesięcznej gwarancji jakości 
na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle  
z okresem udzielonej gwarancji jakości. Do biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 
581 k.c. 

3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień 
przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady prac/robót 
budowlanych (i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego wyposażenia) Zamawiający 
nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem (rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z 
innego uprawnienia, wynikającego także z innego niż wybrany uprzednio reżim odpowiedzialności. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powołując się na nadmierne 
koszty lub inne trudności. 

5. Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby przez 
Niego wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w 
§6 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. 

6. Każdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 7 (słownie: siedmiu) 
dni licząc od dnia zgłoszenia lub w innym terminie – uprzednio pisemnie (w tym również w drodze 
wiadomości e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym (w przypadku braku osiągnięcia pomiędzy Stronami 
porozumienia co do terminu usunięcia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego). Jeżeli brak 
jest możliwości technicznych (np.: wywołanych charakterem wady/usterki) usunięcia wad/usterki w 
miejscu użytkowania urządzeń i/lub wyposażenia w terminie określonym zgodnie z postanowieniami zdania 
poprzedzającego, a dany egzemplarz wyposażenia lub urządzenia jest niezbędny Zamawiającemu, 
Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarza 
zastępczego wyposażenia lub urządzenia o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach 
użytkowych. Transport objętego naprawą egzemplarza do- i z- miejsca jego użytkowania przez 
Zamawiającego, jak również transport egzemplarza zastępczego Wykonawca zapewnia na własny koszt. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub elementach 
wyposażenia, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień §17 ust. 6 Umowy) lub 
odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kary 
umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności 
uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy 
(art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za 
wady. 

8. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu 
(Odbiór Gwarancyjny). 

9. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urządzenie lub element wyposażenia wymaga trzeciej 
lub kolejnej naprawy, lub gdy łączny czas przeznaczony na naprawę przekroczył 15 (słownie: piętnaście) dni, 
Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy wymiany urządzenia lub elementu 
wyposażenia na nowe, wolne od wad lub na inne o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach 
użytkowych. Nowe urządzenie / element wyposażenia objęte/-y jest takimi samymi warunkami gwarancji 
jakości, jak określone niniejszą Umową. 

10. Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są przez 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze 
Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu sporządzenia przez Strony 
protokołu odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia prac/robót budowlanych. Okoliczność powierzenia 
innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robót budowlanych. 

12. Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego tytułu, nie 
naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 
1 Wydłużenie okresu gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane stanowi pozacenowe 
kryterium oceny ofert (minimalny okres gwarancji jakości oferowanej przez Wykonawcę musi wynosić 36-mcy). 
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13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady w zrealizowanych robotach 
budowlanych, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 
 

§ 18 
[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY] 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy), w całym okresie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 
pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej jako wymagające zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki 
określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).  
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji części Przedmiotu Umowy 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

2. Wymóg określony w §18 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności 
(tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, Projektantami poszczególnych branż, 
geodetami, geologami i in.), w tym w zakresie:  przygotowania terenu pod budowę, wykonywania robót 
budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót instalacyjnych, wykonywania robót 
wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych oraz prac związanych z sadzeniem roślin i 
humusowaniem terenu.  

3. W trakcie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania przez 
te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §18 ust. 2 Umowy na 
podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania ww. 

wymogów; 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji Fazy II Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: trzy) 
dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, niektóre lub 
wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §18 ust. 1 i 
2 Umowy, tj.: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §18 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy 
o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §18 ust. 4 pkt 1 lit. a – c oraz 
podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących dla potrzeby realizacji Przedmiotu 
Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. powyżej (wraz z 
dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona 
Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: 
adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie 
podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez pracodawcę do 
ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika(ów), 
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zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL 
pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §18 ust. 4 Umowy, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w §18 ust. 4 pkt 1 – 5 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §18 ust. 1 i 2 Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego 
jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) ww. 
wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 
uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u ww. 
podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 
postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów 
określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §18 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, gdy: 
złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, 
co do jej prawdziwości. 

§ 19 
[PODWYKONAWSTWO] 

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zawartą pomiędzy Wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami. 

2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego tym 
podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych.  

3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i/lub zaniechania 
podwykonawców (dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne działania, uchybienia lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy]. 

5. Zamawiający, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa 
w §19 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych; 

2) przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne z tytułu 
zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy od 
Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac, z zastrzeżeniem przypadków zmiany wysokości 
wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie i PZP; 

3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 
określony w łączącej Zamawiającego z Wykonawcą umowie; 

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań: 
a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne 

postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres 
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin 
lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo muszą być zgodne z terminami 
wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie i Harmonogramie; 
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b) projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą zawierać 
postanowień: 
− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio – w przypadku 
umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego; 

− uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

− dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo); 

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów 
prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego oraz zawierać zapisy o konieczności określania w protokołach 
odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy odbiorów robót 
muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej 
Umowie i Harmonogramie lub tożsame z tymi terminami; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym 
że termin ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres prac/robót zlecony 
podwykonawcy; 

e) termin gwarancji i rękojmi wskazany w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) nie może upływać wcześniej niż terminy gwarancji i rękojmi określone w niniejszej 
Umowie; 

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §18 ust. 8 Umowy; 
g) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w 

formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 
Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 
podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 
kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

i) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące waloryzacji 
wynagrodzenia Podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień §131 ust. 5 i nast. Umowy, z tym że 
obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, których okres obowiązywania nie przekracza 6 miesięcy; 

j) w przypadku, w którym w wyniku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo miałby powstać 
utwór chroniony przepisami PrAut, projekt takiej umowy zawiera określenie zakresu autorskich 
praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od 
zakresu określonego w postanowieniach §12 Umowy. 

5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
określonym w §19 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże umowy o 
podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić pisemny 
sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §19 ust. 5 Umowy. Niezgłoszenie, 
w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy 
podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w §19 
ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

10. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje się odpowiednio 
postanowienia §19 ust. 4 – 9 Umowy. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, w efekcie którego zawarto niniejszą Umową, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi 
zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 
jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy 
podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych 
niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, 
dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §19 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia – w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) dotyczących zasadności 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §19 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym, 
Zamawiający jest uprawniony: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) – 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo: 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 
19. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty,  

o której mowa w §19 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, może stanowić 
dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 
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21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy 
PZP nie stanowią inaczej. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

§ 20 
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (w dalszej części jako: „ZNWU”)  
w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w §13 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: _______________ zł (słownie: _______________________)  
w formie: _______________________________________________________________ .Dokument potwierdzający wniesienie 
przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża 
zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu  
w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w 
szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, 
roszczeń Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji 
(skierowanych do Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem 
zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania 
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 
1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu 30 

(słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy; 

2) 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 30 (słownie: 
trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania do 
Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz zmianę 
terminów rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §20 ust. 4 Umowy, niezależnie 
od możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony 
do: 
1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony okres 

realizacji Przedmiotu Umowy - albo: 
2) dokonania czynności, o której mowa w §20 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU, 
stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, Zamawiający 
wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie 
wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady.  

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 
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9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty 
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji określonej w 
art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku braku 
zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiający zmienia 
formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

 
§ 21 

[UBEZPIECZENIE] 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej z Przedmiotem Umowy na sumę 
ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie 
zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej 
umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia sporządzenia przez Strony 
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem ubezpieczenia OC 
musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone 
poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §21 ust. 1 nie uległa zmniejszeniu, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rzeczywistej 
wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma 
gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy 
ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 (słownie: siedem) 
dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię tej 
polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia OC 
wskazane w §21 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §21 ust. 1 – 3 Umowy, Zamawiający 
będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych Umową. W takim przypadku 
przewidziane Umową i Harmonogramem terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany 
podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §21 ust. 1 Umowy lub zawrzeć nową umowę 
ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa  
w §21 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do odstąpienia od niniejszej 
Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia 
przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potrąceń składki 
na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w tym z 
tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to Zamawiający będzie musiał 
zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje Okres realizacji prac projektowych oraz Okres realizacji robót 
budowlanych (tj. realizację Fazy I i Fazy II aż do momentu sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu realizacji Fazy II, wydłużeniu ulega okres 
ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy 
złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje 
się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §21 ust. 1 Umowy. W przypadku wystąpienia 
przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 
prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 



 
- 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec                                                                       znak sprawy:   RB.271.7.2023 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnym Dunajcu  
w formule zaprojektuj-wybuduj 

                

Tryb podstawowy – Wariant I                                               Projektowane postanowienia umowy                    str. 35 

 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy 
ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać takie 
ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelności należnej 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej pisemnej 
zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §21 ust. 12 powyżej pogorszyła ochronę  
ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC do 
poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku 
zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §21 ust. 6 stosuje się 
odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
 

§ 22 
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 
Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 
osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 
Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w związku i dla 
potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. 
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 
stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający - celem należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w części dotyczącej pozyskania przez 
Wykonawcę (działającego w imieniu Zamawiającego w oparciu o odrębnie udzielone dokumenty 
pełnomocnictwa) wszelkich decyzji/postanowień/uzgodnień in. aktów administracyjnych i/lub oświadczeń 
pochodzących od podmiotów prywatnych, warunkujących zgodne z prawem przeprowadzenie prac/robót 
budowlanych - zgodnie z postanowieniami art. 28 RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie zbiorów 
danych osobowych, na zasadach i w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 7 do niniejszej 
Umowy (Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), stanowiącym jej integralną część. 
 

§ 23 
[KARY UMOWNE] 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną 

względem terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §5 ust. 
2 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) zwłoki Wykonawcy w ukończeniu Fazy I Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §5 ust. 
3 Umowy – w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad  
w Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §16 ust. 6 Umowy – 
w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad/usterek 
powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach wyposażenia w terminie 
wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §17 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) niewprowadzenia przez Wykonawcę zmian/uzupełnień w Dokumentacji Projektowej w sytuacji - i w 
terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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7) nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Częściowego Robót Budowlanych, w 
terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05 % 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

9) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji robót budowlanych) dłużej niż 7 
(słownie: siedem) dni – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej ponad te 7 (słownie: siedem) dni; 

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę – w wysokości 0,05 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 8 000,00 zł 
(słownie: ośmiu tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

12) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), 
za każdy taki stwierdzony przypadek; 

13) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §18 ust. 1 i ust. 2 
Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

14) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych określonych w §18 
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §18 ust. 4 Umowy i w terminie 
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 
złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

15) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w §9 ust. 1 pkt 35 Umowy – w wysokości 500,00 
zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

16) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i terminie, o których 
mowa w §19 ust. 9 Umowy – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy taki 
stwierdzony przypadek; 

17) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §131 ust. 16 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 
tytułu zmiany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu określonego 

w §3 ust. 4 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 
1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
wyłączając przypadki określone w §24 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla Wykonawcy 
na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności wynoszącym 7 (słownie: siedem) 
dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą księgową (obciążeniową) albo 
wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej zostanie potrącona z wierzytelnością Wykonawcy 
wynikającą z niniejszej Umowy (choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna) albo zostanie zaspokojona z 
ZNWU. W przypadku kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, ich zapłata nastąpi w 
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z 
notą księgową (obciążeniową). 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 
20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 
realnie poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową.  

§ 24 
[PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:  
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1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §24 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §24 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych 
określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.  

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, przekraczającej 30 

(słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 2 Umowy; 
2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu lub 

kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, przekraczającej 14 (słownie: czternaście) dni 
kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy; 

3) wstrzymania przez Wykonawcy prac projektowych na okres dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni 
kalendarzowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 
5) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 
6) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 
7) zlecenia przez Wykonawcę wykonania całości robót budowlanych składających się na Przedmiot 

Umowy bez zgody Zamawiającego; 
8) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy w sposób 

niezgodny z Dokumentacją Projektową lub ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę 
/skutecznie dokonanymi zgłoszeniami budowy lub wykonywania innych robót budowlanych; 

9) zaistnienia którejś z sytuacji określonych w §21 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 
10) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 
11) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §19 Umowy) lub w przypadku konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

12) wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) nieukończenia określonych prac/robót w terminach 
określonych w Harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni kalendarzowych, licząc od dnia 
zaistnienia przesłanki uprawniającej Go do odstąpienia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości 
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie 
niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze 
skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
1) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy lub stan zaawansowania prac projektowych; 
b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych do 

zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 
c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 
d) uporządkować teren budowy; 
e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót 
w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego lub innego upoważnionego przedstawiciela 
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Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami, a w przypadku prac 
projektowych również podstawę do przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym praw 
zależnych, do zrealizowanej do dnia odstąpienia Dokumentacji Projektowej; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 
Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: 
biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez prezesów 
właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między 
Stronami. Osoba wykonująca inwentaryzację (osoba biegłego) powinna być uzgodniona przez Strony. 
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 
wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia 
podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy wraz z 
protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys ofertowy 
sporządzony metodą uproszczoną, przekazany Zamawiającemu podczas Odbioru Końcowego 
Dokumentacji Projektowej, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części 
Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części 
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), 
Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do 
dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rękojmi i 
gwarancji jakości, na warunkach określonych w §16 i §17 Umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej 
ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

8. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 
Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie określono 
wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy zostanie ujęta w 
inwentaryzacji. 

 
§ 25 

[ZMIANY UMOWY] 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 
1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ,  
w tym PF-U, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 
eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac/robót 
budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem 
osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek 
Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego; 

c) odmienne od przyjętych w PF-U warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania 
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych; 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze względu na zmiany: 
norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

e) gdy na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożony w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania 
elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iż proponowane przez 
tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje zwiększenia 
kosztów robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie 
zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami 
technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz że 
nie spowoduje zwiększenia kosztów robót; 
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− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa jest 
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów 
budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym 
do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 
publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których 
działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 
a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których są 

obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień niniejszej Umowy; 
b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w zamówieniu; 
d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień, 

pozwoleń, itp.; 
− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa jest 

zmiana: terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy wynikających z 
Harmonogramu, jak również terminu wskazanego w §5 ust. 2 i 3 Umowy – o okres wynikających z 
opisanych powyżej czynności (w tym o szacowany okres potrzebny do odpowiednio: wydania decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, itp., usunięcia przyczyny odmowy wydania przez właściwy organ: decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., wykonanie nałożonych przez właściwy organ dodatkowych czynności proceduralnych, 
rozpoznania przez właściwy organ/sąd: odwołania/skargi lub sprzeciwu); 

3) zmiany osób wyznaczonych do projektowania, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz 
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego: 
a) osoby wyznaczone do realizacji czynności związanych z projektowaniem mogą zastąpić nowe osoby, 

o ile nowe osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian Umowy; 

b) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile nowe 
osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian Umowy; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym czasie; 
−  zmiana osoby wyznaczonej do projektowania, kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić 

na pisemny wniosek Wykonawcy z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać co najmniej 
wymagania określone dla projektanta lub kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robót 
określone w warunkach udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej; 

4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) Siłą Wyższą; 
b) nieprzewidzianymi w SWZ (w tym w PF-U) warunkami archeologicznymi, technicznymi, terenowymi 

i/lub wodnymi, w tym również rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystąpienia 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

c) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizację 
robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub 
eksploatacyjnym. Powyższe obejmuje również sytuację, gdy uprzednie wykonanie Robót Zamiennych 
warunkuje należytą realizację robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym osiągnięcie celu 
określonego w Umowie; 

d) wystąpieniem Robót Zaniechanych – wyłączenie Robót Zaniechanych z realizacji wraz ze 
zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia, wynikającej z tego wyłączenia; 

e) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, uniemożliwiającymi 
prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminach określonych w Umowie i 
Harmonogramie, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 
wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie 
odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

f) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym 
inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym 
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniałości, monet, przedmiotów 
wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod 
względem geologicznym czy archeologicznym); 
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h) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do 
należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, możliwa jest 
zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również zmiana lokalizacji 
wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy (lub poszczególnych elementów) w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność 
zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. a), b), c), f) i/lub g) powyżej, 
możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość 
zaoszczędzonych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów; 

5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji prac/robót 
budowlanych, w tym m.in.: 
a) okresowe wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego; 
b) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5 powyżej, możliwa jest 
zmiana: terminu wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczególnych jego elementów) w zakresie 
adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany i okresu jej trwania; 

6) obok sytuacji określonych w niniejszym paragrafie: zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach 
określonych w §131 Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego 
przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, zmianie 
ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas 
opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się 
o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności: 
1) propozycję zmiany; 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej 

podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z PZP); 
3) kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w §131 Umowy, kalkulacja wynagrodzenia, o której 
mowa w §25 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym: Sekocenbud dla województwa 
małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo 
o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub 
informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 
takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający.  

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W 
takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 26 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów 
wykonawczych do tychże, PrAut i k.c. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie woli 
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z 
oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami (w tym PF-U) stanowi integralną całość. 
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 

Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
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rozwiązaniem, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – Tabela Elementów Scalonych 

4) Załącznik nr 4 - Kopia polisy Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU; 

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

7) Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych; 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dot. praw autorskich (wzór); 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. Dokumentacji Projektowej (wzór); 

10) Załącznik nr 10 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

11) Załącznik nr 11 – Kosztorys uproszczony. 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze stron. 
 

       WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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