UMOWA 1r ....../272/2025

zawarta W dniu ... W Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Wojta Gminy Grudziagdz

przy kontrasygnacie Malgorzaty Soltys - Skarbnika Gminy,

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym

a

weeensenneW imieniu ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22024 r., poz. 1320) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
inwestycji pn. ,Budowa infrastruktury podnoszqcej cisnienie wody w miejscowosci Bialy
Bor”.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
i dokumentacja (projektem budowlanym, przedmiarem robdt, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi), ktére stanowia integralng cze$¢ umowy oraz zgodnie
z treScig niniejszej umowy i zasadami wiedzy i techniki a takze wiasciwymi normami.
Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy, na ktéra sktadajg sie:

— Dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami
— Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne (SST);
— przedmiary robdt;
3) ztoZzona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 umowy.
W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace sg zapisy
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami;
2) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne;
3) przedmiary robét.

Niezaleznie jednak od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajgcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.
Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacjg projektowa wskazang w ust. 3. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty jest umowa ryczattowa. W przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢
uznane za roboty dodatkowe z Zagdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robdt, robot koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
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projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w

cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t, w tym warunkami terenowymi oraz zastanym
stanem technicznym obiektéw bedacych przedmiotem prac i jako profesjonalista
posiadajacy niezbedng wiedze i doswiadczenie w prowadzeniu robét objetych zamoéwieniem
nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dokonat sprawdzenia dokumentacji oraz pozostatych
dokumentéw (w oparciu o ktére prowadzone beda roboty budowlane jak i inne prace) i
dokumentacja ta jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia oraz nie zawiera
wad dajacych sie wykry¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci jej sprawdzenia.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
wszelkie szkody, zaré6wno na mieniu jak i osobie, jakie mogg powsta¢ na tym terenie jak i
terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,

2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

3) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy,

4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koricowego,

6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3

ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcow.
W  ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczego6lnosci:
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1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami i
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robét,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) ubezpieczenie budowy,

7) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

8) informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na
realizacje inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robét oraz
wspétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

9) przywrocenie do stanu pierwotnego skitadnikow majatkowych zniszczonych Ilub
naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce w imieniu Wykonawcy, zar6wno w mieniu
Zamawiajgcego jak i mieniu osob trzecich.

10)zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwiazku z niniejsza umowa roboty s wykonywane,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wilasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
wyraznego braku wymogu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca uzyska
pozwolenie na uzytkowanie na podstawie art. 55 ust. 2 prawa budowlanego.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okreslonych w ust. 3 ponosi

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe mediéw i ponoszenia optat za

ich dostawe do czasu odbioru konicowego rob6t objetych przedmiotem umowy.

W przypadku wykonania czes$ci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawece,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak

za swoje dziatania lub zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiac

Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku

niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie

Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robét w celu umozliwienia

Zamawiajagcemu dokonania ich sprawdzenia.

Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét

budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpézniej w

terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom

wyrob6ow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych

zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia

wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo decydowac¢ o uzyciu innych
réwnowartosciowych materiatow.
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Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnoSci z obowigzujagca normg lub aprobata
techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zagdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia w terminie do dnia
01.12.2025r.
Termin wykonania poszczegélnych elementéw skladajacych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
y2harmonogramem”, o ktérym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzief uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy wuwagi 1 zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
0o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

Przekazanie terenu robo6t oraz dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§5
Zatrudnienie pracownikéow
Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zaKkresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych



czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277). Warunek zostanie spelniony

poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do

realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

oswiadczenie zawierajgce wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére

bedg wykonywa¢ wskazane ponizej czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia, tj.

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania

udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazada¢ w szczegélnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okre§lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy w sytuacji, gdy poweZzmie watpliwo$¢, co do sposobu zatrudniania oséb

wykonujacych czynnos$ci okreSlone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku

wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w catkowitej kwocie:
e ZH NEtto (stownie: ................)), f. e 2t brutto (stownie: ..............), w tym
podatek VAT 23% w wysokosci .......... zt.

Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi protokét odbioru koncowego robét

budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi

przelewem na rachunek nr ..o, wskazany przez Wykonawce w fakturze

VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doreczenia do siedziby Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury lub rachunku pod

warunkiem:

1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajgcego dowodami potwierdzajagcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebrane;j
czeSci zamOdwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginal pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury lub rachunku dotyczaca
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prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okre$lonego na
fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoty odbioru);
2) przediozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien ztozenia Zamawiajgcemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,
REGON 871118626.
Odbiorca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.
Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca w_dniu podpisania umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposdéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczego6lnieniem zastosowanych w Kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 3 pkt 1-3 -
zgodnie z ust. 121 §16 ust. 4-6;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 8, wskazuje sposob Kkalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych nie byly objete kosztorysem,

o ktérym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 8;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 70%
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z



13.

faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) Do wyceny robdt metoda szczegdtowa lub uproszczona nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§7
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2025 r., poz. 775).
Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre$lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, niestanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczen =z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
tych czes$ci zamdwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust. 3,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile s3 znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcéw, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
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propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdZniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonaweca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowacé z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie podwykonawcy czes$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez
Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,
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umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wytgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie mogg zawiera postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy, iZ osoby
ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawcg czynnoSci w zakresie realizacji zamoéwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginatéw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,
umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
umowe o prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace, o ktérych mowa w §5 ust. 2 umowy,

suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przeditozonych Zamawiajgcemu
umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.



14. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 13.

15. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

18. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

19. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
1. Zamawiajacy  dokonuje  bezpos$redniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu Zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww.
terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej ptatnosci. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe co
do ktdrych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu
konieczno$ci.
W przypadku braku zajecia stanowiska przez Wykonawce, co do zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy( o ktorym mowa w ust.4), w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Strony w trybie art.
458° §1 k.pc. wylaczajg, mozliwo$¢ powotywania sie przez Wykonawce na dowody z
dokumentdéw, opinii biegtych oraz zeznan $wiadkéw na okolicznos$ci zwigzane z brakiem
podstaw do zaptaty wynagrodzenia jak i wysokos$ci swiadczenia naleznego podwykonawcy.
PowyzZsze zastrzezenie stosuje sie w przypadku sporu co do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§10
Kierownik budowy/Nadzér inwestorski
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w granicach okres§lonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.



Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petigcej obowiagzki kierownika budowy/robdét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robét.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Do obowigzkow Kierownika Budowy, oprécz obowigzkéw wynikajgcych z wilasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) ztozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcamij;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé¢ na jakos¢
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujaca osobe:
7. Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢é w granicach umocowania okres$lonego

w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:



1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnoSci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robét, obowigzujagcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

2) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 11,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
mniejszej umowy.

§11
Odbidr przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokdt robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czeSciowy - ktory odbywac sie bedzie w sytuacji opisanej w ust. 3 oraz
odbidr rob6t niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury;

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakoniczenie wszystkich rob6t budowlanych - bedacy podstawa wystawienia faktury
konicowe;.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego obejmujacego roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. W sprawach nieuregulowanych do odbioru czesSciowego zastosowanie znajduja
zasady przewidziane dla odbioru koficowego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréow technicznych;

2) deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatow;

5) Kkarty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;



10.

11.

12.

8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;

9) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajacym;

11) dokumentacje powykonawczg;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesSciowego lub

konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdélnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowos$ci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

Dokonanie odbioru czesciowego lub odbioru robét zanikajacych nie stanowi potwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu zamoéwienia i nie moze
stanowi¢ podstawy do kwestionowania wykonania w sposéb prawidtowy przedmiotu
zamoOwienia lub jego czeSci. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, Zze przedmiotem
odbioru jest przedmiot zamo6wienia, opisany w §1 niniejszej umowy, stanowigcy integralng
catos$¢ powierzonych Wykonawcy zadan i prac.

§12
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres
...... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.



W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, lub
za zgoda Zamawiajgcego w innym terminie uzgodnionym przez strony.

0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.

Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek z
whniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na
wykonanie zastepcze.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda w bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody oraz usuniecie wady niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni.

. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na

adres e-mail: ...

10. W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 oraz zdanie drugie i trzecie ust. 6
niniejszego § stosuje sie odpowiednio.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub

12.

usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w
czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okres$lonych w Kodeksie

cywilnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. ................ zt (stownie: ............ ) wniesiono w formie: ...........
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.

. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.

Strony postanawiaja, ze czeS¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty w ust. 1
(T zl) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia (.......c..coeeunee zt) zostanie zwolniona



1.
2.

w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiagzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7-dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§14
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §
4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jako$ci w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 5.000,00 zt brutto za
kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10 000 zt brutto
za kazdy kolejny przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w wysokosci 10.000zt
brutto za kazdy kolejny przypadek.

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedlozenia,
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,



10) w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3 pkt
4), 5), 7), 8) oraz 10) w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, co nie zwalnia Wykonawcy z wywigzania sie ze wskazanych obowigzkow.
W przypadku stwierdzenia kolejnego naruszenia, ww. obowigzkéw Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody Sadu, na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode.

Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tgcznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym obowigzku
wynikajacego z umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach og6lnych okres$lonych
w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy w wysokosci 50.000,00 zt. Nie dotyczy to
odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczegdlnosci art. 456
ust.1 pkt 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci Zze dokonywanie kilkukrotnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow przez Zamawiajgcego zwigzane jest z konieczno$cig
podejmowania licznych dziatan o charakterze rozliczeniowo-organizacyjnym, co wigze sie
ze znacznymi naktadami finansowymi po stronie Zamawiajacego i wobec powyzszego
wyraza zgode na zwiekszenie wysokosci kar umownych z tytutu 3 i kolejnych
bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéow.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

4) gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z umow3, dokumentacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,



9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedlozyt waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wniost
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
W niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci takiego os$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstagpienia.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia
niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajgcego do potracenia z naleznego Wykonawcy czeSci wynagrodzenia pozostaja w
mocy.



§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jes$li przy ich uwzglednieniu ulegltaby

zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze

konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:

a)

b)

g)
h)

j)

k)

wystapienie sity wyZszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron i
dziatalnosci ludzkiej (w szczegélnos$ci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

wystapienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowg oraz ktdrych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikngé lub przewidzie¢ (w szczegélnosci z powodu wpltywu
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem epidemii);

wystgpienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,

wystapienia  opo6znien, przeszkoéd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,

dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonywania robdt uzupetniajacych,

wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym,

wystapienia opdéznien wynikajacych z odmowy lub opéznienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia opdéznien wynikajacych z konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,

wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania czes$ci rob6t lub ograniczenia
zakresu robot wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,
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wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

m) wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych

utrudniajacych  wykonanie umowy, Kktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci
dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe

b)

d)

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie
winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust.10
umowy;

wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2024 r., poz. 1773).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, o
ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wpltyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i ma
wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o



pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce
w zwiagzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana ww. przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 pkt 3 lit. d) - f) musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany te maja bezpoSredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, tj. wykazaé, ze zmiany te wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajagcemu na piSmie szczeg6étowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang
wWw. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa wskazang w §
1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w
ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz
robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

10. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

11. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
Zmiane.
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§17
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume gwarancyjna nie

mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w §4 ust. 10, Wykonawca jest
zobowigzany do przeditozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 lub w przypadku wygasniecia
polisy w trakcie trwania Umowy i nie przedtozenia nowej polisy, Wykonawca nieodwotalnie
wyraza zgode na wykonanie zastepcze tego obowiazku przez Zamawiajacego bez zgody
Sadu, co nie narusza uprawniei Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej jak i
uprawnienia do odstgpienia od Umowy. Koszty ubezpieczenia pokryte zostana z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Dane kontaktowe

. Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:

Lidia Adamska
nr tel.: (56) 45 11 137, adres e-mail: Ladamska@grudziadz.ug.gov.pl

. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

imie i nazwisko 0SODY: wuuveuesserressenns
nr tel: ovvieennn, adres e-mail:

§19
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe przepisy

Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2024 r., poz. 1061 z p6zn. zm.)

. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostang pod

rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do Umowy Nr .............

-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO
PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWUCA: ..onrrerrrrerrerersmsersesensnnns repreZeNtOWany PrZeZ ..ueoeesesseesseses

2. WYKONAWCA: ...voevrrmereeersseeseseenns
3. ZAMAWIAJACY: cooererrrsreseessssseen

4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$§wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:

a) na date zlozenia niniejszego Os$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z

tytutu Umowy NI .. Z dNia e zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczgcej .....urerreerserennns ,
b) w okresie od podpisania niniejszego O$wiadczenia do dnia .....ccceerererrenns (termin wystawienia

faktury) nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji
przedmiotowej Umowy NI .......cccoveirnein

KONCOWE:

c) do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat
od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi
wykonane w ramach Umowy NI ... Z dnia . zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace]j ....cmeeeeeermeesseeennens ,

d) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami

Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia e i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

e) w zwiazku z dokonaniem zaptaty catos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce*
na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr ....cvvviinnnnn
Zamawiajgcy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czeScia O$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢



Zalacznik nr 5 do umowy nr .......ccceieeees

Zamawiajacy:
Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Wykonawca:
Ustanowienie kKierownika budowy
Dzialajac na podstawie §10 ust. 1 umowy nr ....... zawartej w dniu ......... r. pomiedzy Gming

Grudziadz, reprezentowana przez Wojta Gminy Grudzigdz Andrzeja Rodziewicza a .............. ,
reprezentowang przez, ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn. ,.eceieeeee”, niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana .................. , posiadajgcego uprawnienia nr
................ , bedacego uprawnionym do dziatania w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
w granicach okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r,,

poz.418).

Zamawiajacy Wykonawca



