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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego     

 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk,  

ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  

tel.: 58 320-51-00, 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja bu-

dynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku przy ul. Gościn-

nej 4, w ramach projektu: „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz 

sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”.  

 

3.2.  Niniejsze zamówienie jest: 

• realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

• współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,   w 

ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3.3.  Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest ograniczenie  zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną poprzez 

podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych 

z jednoczesnym  obniżeniem kosztów utrzymania. 

3.4. Charakterystyka obiektu 

3.4.1.  Zagospodarowanie terenu  

Inwestycję zaplanowano w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  przy ul. Gościnnej 4 w 

Gdańsku, który  zlokalizowany jest na działkach nr 17, 233, 15/1 (obręb nr 0109) stanowiącej wła-

sność Gminy Miasta Gdańsk. Budynek szkoły zlokalizowany jest w północnej części działki nr 17 obr. 

0109. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, w pełni podpiwniczony. Działka 

szkoły jest dostępna dla pojazdów przez sąsiednią działkę. Możliwy wjazd na południową część 

działki przez działkę nr 15/1 obr. 0109. Od strony północno – wschodniej sąsiaduje z dwukondygna-

cyjnym budynkiem przy ul. Gościnna 6 (dz. nr 15/1, obr. 0109), w którym znajduje się urząd pocz-

towy, a od strony południowo-zachodniej graniczy z działką nr 233 obr. 0109, na której znajduje się 
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dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. W południowej części działki teren  porasta nieurządzona 

zieleń – drzewa i krzewy. Od północy teren graniczy z działką drogowa – ulica Gościnna.   

Działka uzbrojona w sieci, urządzenia i przyłącza infrastruktury technicznej. Nie przewiduje się 

zmian w uzbrojeniu terenu.   

Teren projektowanej inwestycji  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

nr  1608 , Rejon: „Orunia – rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieście Gdańsku” – 

karta terenu nr 014-U33 (Uchwała RMG Nr XXXVII/1067/09 z dn. 25.06.2009 r.). Teren objęty jest 

strefą ochrony konserwatorskiej oraz położony jest strefie ochrony archeologicznej. 

3.4.2. Informacje o budynku 

Budynek szkoły oznaczony na rysunku planu jako obiekt o wartościach kulturowych, wpisany do 

gminnej ewidencji zabytków, gdzie ochronie podlega charakter budynku, jego detal architektoniczny 

i materiał elewacyjny. Powstanie przedmiotowego budynku datuje się na koniec XIX wieku, 

następnie obiekt został rozbudowany w latach 50 XX wieku. Budynek posiada zwartą bryłę, opartą 

o rzut prostokąta. Posiada 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemną (pomieszczenia użytkowe i 

techniczne) oraz poddasze nieużytkowe. Kryty dachem o konstrukcji drewnianej, wykończony 

dachówką ceramiczną. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Elewacje wykończone  tynkiem  

cementowo-wapiennym z  częściowo zachowanymi gzymsami. Stolarka okienna drewniana została 

wymieniona w 2004 roku. 

W chwili obecnej budynek  w całości pełni funkcje oświatowe.  

Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

Powierzchnia zabudowy 307,0 m2 

Powierzchnia użytkowa 695,0 m2 

Kubatura 

 

      3 217,9 m3 

Wysokość 12,1 m 

 

4.  Zakres przedmiotowy zamówienia 

Niniejsze zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano – montażowych w 

oparciu o załączoną dokumentację projektową. Ponadto należy sporządzić program prac 

konserwatorskich w oparciu o załączone wytyczne konserwatorskie z dnia 30.09.2021 r. i uzgodnić 

program z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

4.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

4.1.1.  Roboty rozbiórkowe: 

1) Rozebranie opasek betonowych w strefie robót izolacyjnych; 

2) Częściowy demontaż schodów zewnętrznych i studzienek piwnicznych wskazanych w 

dokumentacji projektowej na czas prac ziemnych i izolacyjnych; 

3) Demontaż pozostałych elementów elewacji takich jak tablice informacyjne, gniazda na 

flagi, instalacje teletechniczne i elektryczne przewidziane do likwidacji, przełożenia lub 

wymiany itp.; 

4) Demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, m.in. parapetów, opierzenia, 

wykończenia attyk, gzymsów, itp.;  

5) Demontaż istniejących w otworach okiennych krat, siatek i rolet zewnętrznych; 

6) Demontaż daszków  nad wejściami, balustrad, murków wskazanych  w dokumentacji; 
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7) Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych ścian zewnętrznych przyziemia (tynki, 

kafle, płyty drewnopodobne, stare izolacje i inne); 

8) Usunięcie fragmentów luźnego, odspojonego tynku zewnętrznego;  

9) Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i przełożenie do budynku; 

10) Usunięcie drzewa kolidującego z pracami budowlanym wskazanego w dokumentacji pro-

jektowej; 

11) Pozostałe prace rozbiórkowe określone w dokumentacji projektowej. 

4.1.2. Roboty budowlano - montażowe: 

1) Wykonanie nowej opaski żwirowej i z kostki granitowej wokół budynku; 

2) Remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwniczne; 

3) Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i termicznej posadzki piwnicy zgodnie z 

projektowanymi warstwami określonymi w załączonej dokumentacji; 

4) Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian przyziemia metodą iniekcji bezciśnieniowej oraz 

hydroizolacji pionowej wraz z przygotowaniem podłoża, tynkowaniem i malowaniem; 

5) Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian wewnętrznych; 

6) Docieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 14 cm ścian fundamentowych i ścian 

przyziemia poniżej  gruntu do poziomu gruntu wraz z zabezpieczeniem warstwy 

docieplenia matą ochronno – drenażową; 

7) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami z pianki rezolowej o gr. 9 cm wraz z 

pracami towarzyszącymi, m.in. wymiana parapetów, przełożenie / wymiana instalacji 

elektrycznej i c.o. wraz z grzejnikami; 

8) Docieplenie ściany południowo – wschodniej od zewnątrz płytą z pianki rezolowej; 

9) Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej tarasów; 

10) Docieplenie stropodachu z płyt izolacyjnych PIR z pokryciem z papy termozgrzewalnej - 

warstwy wg projektu; 

11) Naprawa i zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji dachowej; 

12) Docieplenie skośnych połaci dachu wełną mineralną gr. 18 cm pomiędzy krokwiami; 

13) Likwidacja lokalnych prześwitów w połaci dachowej poprzez wymianę dachówek; 

14) Wymiana rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji 

deszczowej z instalacją czyszczaków rur spustowych;   

15) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej, tj. parapetów, 

opierzenia gzymsów i attyk, itp. ; 

16) Naprawa i uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych;  

17) Wymiana nawierzchni schodów przylegających do elewacji wraz z remontem balustrad i 

murków; 

18) Wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku; 

19) Remont balustrad tarasów (elementy murowane i stalowe); 

20) Wymiana instalacji odgromowych i ułożenie bednarki 

21) Renowacja zewnętrznych skrzynek instalacyjnych i przyłączeniowych; 

22) Montaż tablicy informacyjnej; 

23) Odgrzybienie miejsc zawilgoconych wskazanych w dokumentacji. 

4.1.3. Prace towarzyszące i odtworzeniowe: 

1) Przełożenie istniejących elementów (tablic informacyjnych, szyldów, instalacji monitoringu, 

itp.) na odnowioną elewację; 

2) Odtworzenie schodów zdemontowanych w trakcie prac izolacyjnych ścian piwnicznych i 

fundamentowych; 

3) Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i 

wewnętrznych, tj. zieleń urządzona, istniejące zagospodarowanie terenu; 

4) Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi i instalacyjnymi 

w całym obiekcie. 
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4.1.4. Roboty instalacyjne – elektryczne 

1) Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem automatycznego załączania 

przez czujnik zmierzchu; 

2) Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z projektem; 

3) Demontaż i ponowny montaż  po ociepleniu ścian  oraz usunięcie lub przełożenie do 

wnętrza budynku  kolidujących elementów instalacji elektrycznych  i teletechnicznych 

(m.in. monitoring); 

4) Przełożenie instalacji elektrycznej, w tym gniazd elektrycznych na ścianach ocieplanych od 

wewnątrz; 

5) Istniejące złącze kablowe ZK podlega oczyszczeniu. 

4.1.5.  Roboty instalacyjne towarzyszące – sanitarne 

1) Przełożenie grzejników i instalacji c.o. w miejscach gdzie zachodzi kolizja z 

zaprojektowanym ociepleniem wewnętrznym.  

2) Przełożenie urządzeń sanitarnych – system spłuczek podtynkowych oraz wydłużenie 

podejść wod.-kan. w związku z zaprojektowanym ociepleniem wewnętrznym.   

4.1.6.  Prace wynikające z wytycznych konserwatorskich 

1) Prace przy fasadzie budynku prowadzić na podstawie programu prac konserwatorskich, 

który winien sporządzić Wykonawca w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków; 

2) Kolor elewacji ustalić na podstawie: 

− przeprowadzonych badań stratygraficznych warstw malarskich, 

− partię cokołu budynku opracować według dokonanych odkrywek, 

3) Szczyt fasady budynku należy uzupełnić o istniejące elementy sztukaterii: 

− dwie pary wolut, umieszczonych bezpośrednio nad gzymsami oraz parę wolut 

zdobiących spływy szczytu, 

− parę kul, umieszczonych na gzymsach szczytu, 

− tondo, w centralnej części szczytu, 

− opaskę wokół biforium; 

 4) Szczyt zakończyć kutą sterczyną; 

 5) Między wyjściem na taras a biforium odtworzyć dawny malowany szyld lokalu Cafe 

Kirchberger (istniejące w tym miejscu godło przewiesić w inne miejsce); 

 6) Na ścianie bocznej fasady należy ciemniejszą farbą nawiązać do istniejącej wcześniej w tym 

miejscu konstrukcji ryglowej budynku, tworząc pionowe i poziome podziału międzyokienne; 

 7) Okna fasady należy ująć w jaśniejsze malowane opaski okienne, zakończone w narożnikach 

łukami, nawiązując do dawnego półokrągłego kształtu okien oraz nawiązując do opasek 

widocznych w obecnie na ścianie bocznej fasady; 

 8) Na kalenicy należy rozmieścić sterczyny w kształcie kuli;  

 9)  Zaleca się zaprojektowanie stylizowanego daszku nad wejściem do budynku, 

10)  Wyłaniającą się spod tynku ‘4’ na werandzie zachować, 

11)  Zachowane okno, tzw. wole oko, poddać pracom konserwatorskim. 

Dla prac budowlano – montażowych podlegających ochronie konserwatorskiej w zakresie 

fasady i charakteru budynku, jego detalu architektonicznego oraz materiału elewacyjnego 

należy sporządzić program prac konserwatorskich, następnie uzgodnić niniejszy program z 

Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

UWAGA: Szczegółowy podział robót objętych zamówieniem z podziałem na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane określony został  w załączonej dokumentacji projektowej. 

Należy uwzględnić fakturowanie robót zgodnie z takim podziałem. 
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W zakresie prac niekwalifikowanych należy wykonać prace w oparciu o wytyczne 

konserwatorskie o znaku pisma nr ZN.5142.50.2.2020 z dnia 30.09.2021 r. Dla prac 

wymienionych w pkt. 4.1.6. należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym sporządzenie 

programu prac konserwatorskich. 

4.2. Materiały wyjściowe 

4.2.1.  Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych autorstwa:  „STUDIO KWADRAT Beata i 

Paweł Jurago s.c.” ul. Al. Grunwaldzka 212 w Gdańsku, sporządzona w lutym 2019 r.: 

Załącznik nr 1: 

• Projekt budowlany wielobranżowy, autorstwa: 

Branża architektoniczna: mgr inż. arch. Beata Jurago, mgr inż. arch. Paweł Jurago, mgr inż. 

arch. Krzysztof Baranowski, mgr inż. arch. Joanna Pokorska 

Branża elektryczna: mgr inż. Krzysztof Szypowicz, inż. Andrzej Szypowicz 

Ekspertyza techniczna: mgr inż. Marian Stokwisz 

Branża Mykologia: inż. Ryszard Kowalski  10/2002/R 

Ekspertyza przyrodnicza: Samuel Odrzykoski 

Załącznik nr 2: 

• Projekt wykonawczy, autorstwa: 

Branża architektoniczna: mgr inż. arch. Beata Jurago, mgr inż. arch. Paweł Jurago, mgr inż. 

arch. Krzysztof Baranowski, mgr inż. arch. Joanna Pokorska, 

elektryczna: mgr inż. Krzysztof Szypowicz, inż. Andrzej Szypowicz, 

Ekspertyza techniczna: mgr inż. Marian Stokwisz 

Załącznik nr 3: 

• Przedmiar robót – branża budowlana – koszty kwalifikowane; 

• Przedmiar robót – branża budowlana – koszty niekwalifikowane; 

• Przedmiar robót – branża elektryczna; 

• Przedmiar robót – prace towarzyszące i odtworzeniowe, odnowienie fasady budynku 

Uwaga: Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

Wykonawcy, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku gdy jakieś prace nie zostały ujęte 

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wykonawcy 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

Załącznik nr 4: 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – branża budowlana; 

• Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna. 

Załącznik nr 5: 

• Audyt energetyczny budynku PSM I stopnia im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Gościnnej 

opracowany przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii sp. z o.o.  ul. Budowlanych 31, 

80-298 Gdańsk w listopadzie 2015 r. 

Załącznik nr 6 obejmuje uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia: 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę nr WUiA-VI.6740.1371-5.2019.MK.275593 z dnia 

17.01.2020 r., 

• Wytyczne konserwatorskie dot. ochrony charakteru budynku, detalu architektonicznego i 

materiałów elewacyjnych nr ZN.5142.50.2.2020 z dnia 30.09.2021 r.,  

• Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP/DB z dnia 03.12.2020 r. zmieniająca termin decyzji 

zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych, 

− Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP z dnia 4.06.2021 r. zmieniająca termin decyzji 

zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych, 
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− Decyzja nr ZA.5161.302.2019.EP z dnia 8.07.2019 r. zezwalająca na prowadzenie badań 

archeologicznych.  

• Uzgodnienie z Pocztą Polską S.A. na udostępnienie niezbędnej części działki nr 15/1 obr. 

0109 na okres prowadzenia robót budowlanych z dnia 24 maja 2019 r., 

• Uzgodnienie ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Gościnna 2 na dysponowanie terenem – dz. nr 

233 obr. 0109 na cele budowlane w zakresie prowadzenia niezbędnych robót budowlanych 

(Uchwała nr 6/2019 z dnia 6.05.2019 r. Wspólnoty Mieszkaniowej), 

• Opinia na temat zagrożenia powodziowego nr GD.RPP.603.22.2019.LS z dnia 14.02.2019 r. 

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Załącznik nr 7: 

• Wzór umowy o ochronie drogi 

Załącznik nr 8: 

• Wykaz dokumentacji odbiorowej 

4.2.2. Parametry zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń w dokumentacji 

1) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 

parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 

uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w 

zakresie przyjętej technologii wykonania.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie 

do wykonywanych robót.  

 

Wszystkie zastosowane wyroby i materiały oraz sposób wykonania robót zastosowany w 

trakcie realizacji  robót, powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności 

cieplnej i związanych z oszczędnością energii określonych w tabelach stanowiących  

załącznik nr 2 do Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.     

 



 

Strona 7 z 14 

 

5. Warunki prowadzenia robót 

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

1) projektach budowlanych i wykonawczych, 

2) audycie energetycznym, 

3) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

5) uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu – Dyrekcją Szkoły, 

6) wytycznych konserwatorskich, 

7) programie prac konserwatorskich, 

8) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

9) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

10) decyzjach administracyjnych. 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami 

administracyjnymi, pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami.   

5.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

5.2.1. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 

wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności 

w : 

− deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r. 

− Ustawie – Prawo budowlane, 

− Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

5.2.2. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, jak 

również aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, 

że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę 

notyfikowaną. 

5.2.3. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiającym pod warunkiem zachowania 

parametrów materiałów określonych w dokumentacji. 

5.2.4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci 

i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania 

uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

5.2.5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
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technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot 

zamówienia. 

5.2.6. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

Nadzór Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu 

innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, 

Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. Wszelkie zmiany technologiczne  podczas prowadzenia 

prac  konserwatorskich  i prac budowlanych wymagają  uzgodnienia tych zmian z 

Zamawiającym, Nadzorem Autorskim, Użytkownikiem oraz z PWKZ.  

 

5.3. Realizacja przedmiotu zamówienia 

5.3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w obiekcie wolnym od zajęć 

dydaktycznych oraz opróżnionym z wyposażenia meblowego i instrumentów muzycznych, 

przy czym  termin opróżnienia budynku wyznaczono na dzień 4.07.2022 r. Przed terminem 

opróżnienia budynku z wyposażenia, Wykonawca będzie mógł prowadzić prace 

przygotowawcze, możliwe do realizacji przed usunięciem mebli i instrumentów muzycznych  

t.j. roboty rozbiórkowe w ramach prac przy elewacji i na terenie obiektu, a nadto możliwym 

będzie sporządzenie i uzgodnienie programu prac konserwatorskich. Ponadto Wykonawca 

winien zapewnić możliwość pracy o charakterze administracyjno – biurowym dla 2 osób w 

budynku podczas prowadzenia robót budowlanych. W tym celu należy zapewnić dla 

pracowników prawidłowe zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu oraz bezpieczne 

przejścia w obrębie działki objętej robotami. Roboty budowlane nie mogą naruszać pod 

względem bezpieczeństwa i higieny zgodnych z przepisami warunków pobytu pracowników 

na terenie obiektu, m.in. zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie 

instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej pracy administracyjno – biurowej.  

 
5.3.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien: 

1) prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, 

maszyn budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia. 

2) zapewnić prawidłowe przejście dla ww. pracowników w obrębie działki objętej robotami. 

3) zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku. 

4) wyznaczyć stanowiska postojowe  dla samochodów  Wykonawcy. 

5) zabezpieczyć na potrzeby realizacji zadania pobór wody i energii elektrycznej, przy czym 

pobór wody i energii elektrycznej odbywać się będzie wyłącznie poprzez podliczniki wody i 

energii elektrycznej, zamontowane przez Wykonawcę. Koszty zużycia mediów zostaną 

poniesione przez Wykonawcę i winny zostać uwzględnione w cenie oferty. 

6) nawierzchnie zielone na terenie i chodniki po zakończeniu prac przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

7) technologię i harmonogram robót uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w 

pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów realizacji. 

8) zapewnić, by roboty budowlane nie naruszały pod względem bezpieczeństwa i higieny 

zgodnych z przepisami warunków pobytu pracowników administracyjnych i osób 

postronnych na terenie obiektu. 

9) przy remoncie elewacji zastosować rusztowania z pełnym deskowaniem i zadaszeniem, a 

strefa wygrodzenia powinna być na tyle duża, by wykluczyć upadek materiałów na teren 

dostępny dla ww. pracowników. 

10) prace głośne czy szczególnie uciążliwe realizować w godzinach i dniach uzgodnionych z 

Użytkownikiem. 

11) prowadzić prace z poszanowaniem elementów  wyremontowanych w latach ubiegłych. 

12) organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy   uzgodnić z 
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Użytkownikiem. 

5.3.3. Wykonawca we własnym zakresie: 

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

2) zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

3) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci, 

4) zawrze stosowne umowy z Użytkownikiem na powyższy zakres, 

5) zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   montażowych 

oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 

ryczałtowym). 

Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

5.3.4.   Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

1) dozór budowy, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy, 

3) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

4) tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

5.3.5.  W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale 

prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na płycie CD 

lub DVD-R Inspektorowi Nadzoru DRMG, 

2) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziałania powyższym 

skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania robót. 

5.3.6.  Wykonawca zobowiązany jest : 

1) opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

2) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

3) zapewnić nadzór przyrodniczy, ornitologiczny, (w przypadku stwierdzenia siedlisk ptaków 

nie ujawnionych w posiadanych przez  Zamawiającego  ekspertyzach uzyskać niezbędne 

zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk lub ich likwidację); 

4) zapewnić spełnienie warunków  określonych w wytycznych i decyzji PWKZ; 

5) na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i 

Zamawiającym, 

6) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom sąsiednich posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację 

ruchu kołowego i pieszego wraz  z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 

7) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe warunki 
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eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

8) prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie 

obiektu oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

9) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji modernizowanego 

obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia obiektu, 

10) utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

11) utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

12) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

13) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

14) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie oraz ochronę mienia, 

15) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego, 

16) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

17) wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania robót oraz 

tablicę po zakończeniu robót, 

18) uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty związane z 

dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania umowy, 

19) sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

20) wykonać dokumentację odbiorową zgodnie z wykazem (załącznik nr 8) i przekazać 

Zamawiającemu, 

21) na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego oraz 

PWKZ, 

22) ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko, 

materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. Koszty 

wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, 

23) zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia oraz operatem geodezyjnym powykonawczym  zabezpiecza Wykonawca, a jej 

koszt  należy  uwzględnić w cenie oferty. 

Obsługa geologiczna – obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 

zagęszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania robót technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać 

Inspektorowi Nadzoru. 

24) prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. 

piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym 

związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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5.3.7.  Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt 

tablicy  informacyjnej i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

1) Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót 

brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl  lub 

kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać 

uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót  (przed 

rozpoczęciem czynności odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia 

tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.. 

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy 

w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 

 

2) Wymagania dotyczące konstrukcji tablic: 

− konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonania ze stalowej blachy ocynkowanej 

o gr. 1 mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą 

nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm), 

− rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub 

umożliwiających montaż i demontaż tablicy, 

− słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną, 

słupy powinny być utwierdzone w gruncie, 

− nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty 

wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany 

nadruków/napisów na tablicach, 

− wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna) + ok. 

1m (część podziemna).  

5.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 

1) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

2) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

3) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji 

plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

4) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia,  

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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5) nadzoru saperskiego jeśli będzie  konieczny,  

6) nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego, 

7) nadzoru konserwatorskiego, 

8) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

9)  odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

10)    odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodników i zieleni, 

11)  zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

12) odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 

zaplecza budowy, 

13) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

14) wykonania dokumentacji odbiorowej,, 

15) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

5.3.9.. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji robót budowlanych 

1) Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być 

przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. O ile dla wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to 

Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i 

kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 

powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac, robót 

i czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowa-

dzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu tech-

nicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 

być wykorzystany przez strony umowy „o ochronie drogi”.  
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5.4. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową 

(szczegółowy wykaz zawartości dokumentacji odbiorowej zgodnie z załącznikiem nr 8): 

1) dokumenty realizacji prac: 

− dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy (1 szt.) 

− protokół wprowadzenia na budowę i przekazania placu budowy (1 szt.), 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne (1 szt.), 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (1 szt.); 

2) zakres rzeczowy wykonanych robót z podziałem na branże budowlane, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru budowlanego danej branży (nazewnictwo zgodne z tabelą elementów 

scalonych) (1 szt.); 

3) komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie 

PDF na płycie CD-R oraz DVD-R –  w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego 

danych branż; 

4) świadectwo charakterystyki energetycznej  budynku – 3 egz. wraz  ze zgodną wersja na 

nośniku CD. 

Protokoły odbiorowe i rozruchowe instalacji i urządzeń, wyniki badań i pomiarów.  

Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

na 14 dni przed odbiorem robót. 

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 

pozwolenia na budowę, decyzji PWKZ oraz normami określającymi warunki wykonania 

i odbioru robót. 

5.4.1.  W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.4.2.  Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział: kierownika budowy i kierowników robót 

oraz osoby kierującej pracami konserwatorskimi lub wykonującej je samodzielnie i osoby 

kierującej pracami archeologicznymi lub wykonującej je samodzielnie z uprawnieniami i 

doświadczeniem wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5.4.3.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane  

z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 

normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 

materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 

wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 
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5.4.4.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 

5.4.5.  Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie 

Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w 

którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, 

powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 

odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 
6. Harmonogram prac 

6.1.  W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz 

uzgodnionego z dyrektorem placówki oświatowej harmonogramu rzeczowo - finansowego 

robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 

czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo - finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni 

możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  

 

 

 


