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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 550 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Marcie Magdalenie Ch!udzmskle_l
magister inZynier .
urodzonej dnia 20 listopada 1981 roku w Warszawie, cérce Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0523/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technieznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzeni w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

lub remontu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K9L-TF3-KHF *

Pani MARTA MAGDALENA CHLUDZINSKA o numerze ewidencyjnym
MAZ/1S/0059/11
jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2023-01-05 14:33:17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program robét budowlanych polegajacych na wymianie
czesci paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na elewacji budynku oraz zwigzanej z nimi
infrastruktury elektroenergetycznej w budynku Wydzialu Instalacji Budowlanych
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejskiej 20

w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowigcego opis robot budowlanych polegajacy na wymianie
czesci istniejacej instalacji fotowoltaicznej znajdujacej sie na elewacji gmachu Wydziatu
Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska stanowa obowiazujace

rozporzadzenia, norm i inne akty prawne, w szczegélnosci :

1. Ustawazdnia07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 1710 — tekst jednolity
- wraz z pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2021, poz.
1213),

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 2022 Nr 2057),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2022, poz. 1514),

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pozn. zm.),

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z pozn. zm.),

N ooow s

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2022, poz. 1225),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych

czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
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pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.
z p6zniejszymi zmianami),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. -w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwaiochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,poz. 1126),

15. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, wraz z

poézniejszymi zmianami).

3. INFORMACJE OGOLNE

Gmach Wydziatu Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska powstat
w roku 1976 na Terenie Gtéwnych Politechniki Warszawskiej pod adresem ul. Nowowiejska
20. Budynek nie zostal wpisany do rejestru zabytkéw jednak znajduje sie na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw ,Politechnika Warszawska - zespét budowlany - Uktad drog
z zielenig i dawng nawierzchnig” rejestr A, LP 1922, ID: 101922 oraz znajduje sie w poblizu
licznych zabudowaé na Terenie Gtéwnym PW wpisanych do Rejestru Zabytkéw. Budynek w
ksztatcie litery ,L” z dwoma skrzydtami (potudniowym i zachodnim) zlokalizowanymi od
strony ulicy Nowowiejskiej (potudniowe) oraz od wewnetrznej strony Terenu Gtéwnego
(zachodnie). Wyzsze skrzydlo zachodnie posiada 10 kondygnacji naziemnych, nizsze

potudniowe ma siedem kondygnacji naziemnych.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje fotowoltaiczna z panelami
zlokalizowanymi na elewacji potudniowej, powyzej koron drzew, na poziomie kondygnacji
5, 6 i 7 oraz na dachu budynku. Panele przymocowane sz do elewacji za pomoca
podkonstrukeji wsporczych, a na dachu mocowane sa do grawitacyjnie montowanych
podkonstrukeji skosnych. Z uwagi na zuzycie technologicznie instalacji fotowoltaicznej
planuje sie jej czeSciowa wymiane w zakresie czeSci paneli znajdujacych sie na elewacji

potudniowej. Fotograficzng dokumentacje stanu istniejacego przedstawiono ponizej.

Fot.1
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Fot. 4
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Fot. 5
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5. PRZEWIDYWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE
5.1 Opis planowanych robé6t budowlanych

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest demontaz oraz utylizacji istniejacych
niesprawnych paneli fotowoltaicznych znajdujacych sie na elewacji potudniowej budynku
Wydziatu IBHIS oraz montaz instalacji fotowoltaicznej w miejsce demontowanych paneli.
Zaktada sie wymiane paneli znajdujacych sie na elewacji potudniowej budynku Wydziatu
instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, ktére beda zlokalizowane w
obszarach pomiedzy oknami zgodnie z oznaczeniem graficznym ponizej. Moc
projektowanych i montowanych paneli musi wynosi¢ minimum 49kWp oraz nie wiecej niz
50kWp. Istniejaca zabudowa panelami fotowoltaicznymi o powierzchni 252 m? na elewacji
potudniowej, ktérej dotyczy opracowanie, skiada sie z trzech paséw ditugosdci 56m i
wysokosci 1,5m zainstalowanych pomiedzy 4. i 5. pietrem 5.1 6. pietrem oraz 6. pietrem i
poddaszem. Przestrzenn pomiedzy otworami okiennymi kolejnych kondygnacji wynosi
150cm. Zaktada sie wymiane urzadzen z montazem w miejscu demontowanych paneli bez
ich rozbudowy. Ponadto w miare mozliwosci przewiduje sie wykorzystanie istniejacej
infrastruktury zwigzanej z instalacja elektroenergetyczng. Urzadzenia pomocnicze tj.

falowniki zlokalizowane zostang w pomieszczeniu zamknietym na poddaszy budynku.
W szczeg6lnosci przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:
- demontaz istniejgcych paneli fotowoltaicznych znajdujacych sie na elewacji
potudniowej,

- sprawdzenie istniejgcych konstrukeji wsporczych i posrednich, pozostatych po
demontazu paneli pod katem ich stanu technicznego, tak aby mozliwe byto ich
bezpieczne wykorzystanie na potrzeby montazu nowych paneli,

- adaptacje istniejacej infrastruktury obiektu do potrzeb montazu instalacji PV,

- wykonanie lub sprawdzenie istniejacych przepustéw kablowych, utozenie tras
kablowych,

prace instalacyjne:
- montaz paneli PV na konstrukcji,

- montaz inwerteréw i rozdzielnic RPV z zabezpieczeniami nadpradowymi i
ogranicznikami przepie¢,

- montaz przewod6w i kabli instalacji AC i DC, mocowanie kabli DC za pomoca
metalowych klipsow,

- uktadanie kabli w stalowych ocynkowanych korytach z pokryws,
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- podtaczenie instalacji do sieci wewnetrznej Zamawiajacego,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji, wykonanie préb i pomiaréw
odbiorczych,

Fot.6: Zakres zadania inwestycyjnego polegajgcego na demontazu istniejgcych oraz
zainstalowaniu i uruchomieniu nowej instalacji fotowoltaicznej. W zakres
opracowania wchodzg panele oznaczone na czerwono.

- prace porzadkowe i przywracajace stan poczatkowy na obiekcie,
- prace koncowe:
- przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru konicowego,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym sporzadzenie instrukcji
eksploatacji instalacji,

- szkolenie personelu obstugi,

- opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji eksploataciji.

Strona9:z16



Program Funkcjonalno-Uzytkowy do zadania: Instalacja fotowoltaiczna Wydziatu Instalacji Budowlanych
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska PW

5.2 Wymagania dotyczace placu budowy (wykonywanie i odbiér robét
budowlanych)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji po podpisaniu umowy na realizacje
robét inwestycji. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektem, instalacjami
iurzadzeniami znajdujacymi sie na terenie wykonywania prac, a ktérych uszkodzenie,
zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb trzecich. Wykonawca jest
zobowiazany zlokalizowaé¢ na terenie budowy miejsce czasowego przetrzymywania
materialéw i urzadzen w sposéb nie powodujacy trudnosci komunikacyjnych dla
uzytkownikéw obiektéw oraz nie powodujacy szkod w srodowisku naturalnym. Na czas
wykonywania robét instalacyjnych na elewacji poludniowej Zamawiajacy ograniczy
komunikacje w obszarze parkingu i przejazdu od strony przedmiotowej elewacji.
Dodatkowo, na ten czas Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczy¢ na swéj koszt
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia, §wiatla ostrzegawcze,

rusztowania, system monitoringu wideo itp. o ile bedg wymagane.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z
ustawa o recyklingu odpadéw, ponadto odpowiada za utylizacje demontowanych ogniw
fotowoltaicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny rowniez za prowadzenie robét zgodnie
z umowa i zatwierdzong dokumentacjg projektows, PFU, a takze za jako$¢ zastosowanych
materiatéw. Polecenia Inspektora Nadzoru winny byé¢ wykonywane nie pdzniej niz w
okreslonym przez niego terminie pod grozba wstrzymania robét. Skutki blednie

wykonanych przez Wykonawce prac zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.

5.3 Wpymagania dotyczace sprzetu i transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
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materiatéw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w

sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

54 Wymagania dotyczace BHP

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw i zasad BHP
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Poniewaz wystepuje ryzyko i
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym DC i AC o napieciu niebezpiecznym dla
zycia i zdrowia ludzkiego to wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
Na potrzeby prowadzonych prac Wykonaweca zapewni dla swoich stuzb wszelkie niezbedne
srodki medyczne i higieny osobistej. Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych rob6t w obrebie Placu
Budowy nie poézZniej niz 24 godziny od zaistnialego zdarzenia, a ewentualny wypadek

udokumentuje zgodnie z obowigzujgcym prawem.

6. REALIZACJA 1 ODBIOR ROBOT
6.1 Odbiér robét zanikajgcych

Polegajacy na koncowej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$c¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnie Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Administracyjnemu budynku. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty
zgloszenia. Fakt odbioru zostanie potwierdzony protokotem odbioru spisanym w dwdéch

egzemplarzach.

6.2 CzeSciowy odbiér robét budowlanych

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbiory czesciowe robét beda

dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych przedstawicieli
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Zamawiajacego wskazanych na etapie podpisywania umowy. Wykonawca winien zgtaszaé
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, pisemnie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Administracyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez osoby odpowiedzialne. Z czynnosci odbioru

czesSciowego zostanie sporzadzony protokét.

6.3 Koricowy odbiér robét budowlanych

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w sktad ktérej wchodza :

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Inni przedstawiciele Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robét budowlanych, potwierdzone protokotem odbioru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego i przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. Za date wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania Protokotu Odbioru Koricowego
zadania inwestycyjnego. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie,
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosdci / rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
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6.4 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z opracowanymi
projektami techniczno-wykonawczymi instalacji, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na
wtasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i skuteczne zabezpieczenie
istniejacych konstrukcji wsporczych, ktére zostang wykorzystane do mocowania nowych
paneli PV jak réwniez zabezpieczenie instalacji i urzagdzen znajdujacych sie w obszarze robét
budowlanych. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewnié wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujacego zadanie jesli beda
wymagane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoOwieniem maja by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom. Wykonawca zobowiazany jest
znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
rob6t. Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji
wszystkie stosowane materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami

technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajacego, w szczegélnosci Inspektora
Nadzoru oraz zobowigzany jest do wykonywania polecen wydanych przez strone. Nie
przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem robét. Wykonawca

zobowiazany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem skontrolowania:
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stanu, jakosci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen i materialéw, stanéw

magazynowych, warunkéw magazynowania.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata

techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidziec
iuwzglednié¢ wszelkie wlasciwosci konstrukeyjne elementéw budowlanych obiektu, takie
jak: stropy, §ciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie robot
zwigzanych z montazem instalacji. Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu
zamowienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich
wptyw na konstrukcje obiektéw. Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna byé
jak najmniejsza przy czym powinna zapewnié trwalosé, wytrzymalosé i prawidlowe
wylkonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwro6cié uwage na zastosowanie odpowiednich

materiatow wykonczeniowych.

6.5 Zabezpieczenie terenui ochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczny ruch pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktérych jest to zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca jest zobowiagzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, sprawny i wymagany na podstawie odpowiednich
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przepisow sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialty latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

6.7 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Bedzie réwniez odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robét i temperatury otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.9 Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
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przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

Marta Chludzinska
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