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Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.28.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla  wykonania zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, w dwóch częściach”

			            Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 284 ust. 2 i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz.1320 t.j.), uprawnień, odpowiada na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia w kontekście określonego przez Zamawiającego terminu wykonania dokumentacji konserwatorskiej cz. 1 i 2 - 7 tygodni występuje do Państwa z zapytaniem czy jest możliwe przedłużenia ww terminu? Określony 7. tygodniowy termin będzie bardzo trudny do zachowania (o ile niemożliwy) z uwagi na złożoność tematu, zwłaszcza w części 1 zamówienia. Pomniki, nagrobki i inne elementy zasobu cmentarza są obecnie w złym stanie, są zarośnięte, rozrzucone, zdewastowane - co utrudni i wydłuży prace inwentaryzacyjne i geodezyjne stanowiące bazę do dalszych opracowań, Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wymaga ścisłej współpracy poszczególnych osób o różnych specjalnościach wykonujących przedmiotową dokumentację, a których to opracowania stanowić będą bazę wyjściową do dalszych działań pozostałych osób. Każdy z uczestników potrzebuje czasu na opracowanie swojej części przedmiotowej dokumentacji, w sposób rzetelny i zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 
W związku z powyższym uważam, że ewentualne wydłużenie terminu do 14 tygodni umożliwi opracowanie dokumentacji konserwatorskiej w cz. 1 i 2 zamówienia i dotrzymania umownego terminu.

Odpowiedź
Z uwagi na zobowiązania wynikające z umów o dofinasowanie Zamawiający nie może wydłużyć terminu realizacji zamówienia i pozostawia go bez zmian. Jednocześnie informuję, że Zamawiajacy konsultował możliwość wydłużenia przedmiotowego terminu z instytucją mającą udzielić dofinansowania. 

Zmiana
[bookmark: _GoBack]Z uwagi na termin udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiajacy obowiązany jest wydłużyć termin składania ofert. Co za tym idzie, zmienia się termin składania i otwarcia ofert – na 6 września 2024 r. (godziny bez zmian) oraz termin związania ofertą – do 5 października 2024 r.  
