Umowa - wzor
Nr ZP.272.1....2021

Zawarta W dniu ... coceceveieini e 2021 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554
25 54 358, REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010
Koronowo, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajagcym, reprezentowang przez Patryka
Mikotajewskiego — Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Alicji Tymek,
a
............................... ) cerenreerreenennessesesseenennees Z SIEAZIDG W eiiiicviiiiceceeeeei, NIP e,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa remizy strazackiej
we Wtelnie, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.1.23.2021, na podstawie zatgcznika nr 3 —
Zadania inwestycyjne w 2021 roku do uchwaty nr XLII/365/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. Dziat
754, Rozdziat 75412, § 6050 pozycja nr 50 — Rozbudowa remizy strazackiej we Wtelnie,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych
na Rozbudowie remizy strazackiej we Wtelnie, w zakresie i na warunkach okreslonych w:
swz, zafgcznikach do swz, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w ramach
uzgodnien nadzoru inwestorskiego. Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy.
2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci takze:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
w formie elektronicznej, format PDF (obejmujacej atesty, aprobaty techniczne, karty
gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, pozytywne protokoty
odbioru instalacji, pozytywne wyniki z badan czystosci powietrza i wody, pozytywne opinie
wszystkich organéw odbierajacych tj. strazy pozarnej, sanepid itp.),
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3) wykonanie wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowej eksploatacji
przedmiotu umowy instrukciji,
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty
badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, inwentaryzacje,
certyfikaty, instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne itp.) — 2 kpl.
5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy,
6) uzyskanie decyzji na uzytkowanie (w imieniu inwestora).
3. Podstawa prawna wykonania robdét:
- decyzja Starosty Bydgoskiego Nr 1441/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o udzielenie
pozwolenia _na_ rozbudowe istniejgcego budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z wewnetrzng elektroenergetyczng linig zasilajgcg (WLZ) na dziatce nr 161/19
w_miejscowosci Wtelno gmina Koronowo.
4. Zakres robét szczegdtowo okresla dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa istniejgcego
budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej z wewnetrzng elektroenergetyczna




linig zasilajgcg (WLZ) sporzgdzona przez: biuroprojektow.pl Izabela Felcyn, ul. Matejki 1A,
85-061 Bydgoszcz, na ktéra sktadajg sie: projekt budowlany i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Wszelkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktdorych mowa w umowie stajg sie
przez samo ich przywotfanie integralng cze$cig umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonywania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspodtdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz zobowigzujg
sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy i ustalone zwyczaje.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

9. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, Ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty wykonane w terminie 3 miesiecy
od dnia podpisania umowy, natomiast uzyskanie decyzji na uzytkowanie w terminie
4 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 20 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zfozenia przed uptywem terminu umownego stosownego
whiosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu
umownego.

§3
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje warunkdow
zamoéwienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy swz), zawierajgcg istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng
czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:
a) przed podpisaniem umowy osSwiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelnione] kopii
uprawnien budowlanych;
b) petnych kosztorysow ofertowych opracowanych metodg szczegétowg (z zestawieniem
robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takZe z pokazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérych taczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyc



Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf)
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. tgczna wartos¢ kosztorysow musi odpowiadac
cenie oferty;
c¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego (uzgodnionego z Zamawiajacym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i wyliczone w
kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy
moze by¢ aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego;
d) na kazde wezwanie zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamdwienia, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ppkt 30 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:
- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
- o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
- poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem, zanonimizowanych umoéw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,
imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),
- inne dokumenty,
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem robdt/przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéow do
zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych;
3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (w tym energia
elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystosci itp.), wszelkie prace porzgdkowe zwigzane
z zakonczeniem przedmiotu zamowienia;
4) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;
5) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy)
kompletu dokumentéw w celu zgtoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego terminu rozpoczecia robot;
6) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét;
7) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé
na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) robét ulegajacych zakryciu,
b) odbioru robdt zanikajacych,
o ktérych kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie 5 dni
roboczych przed ich zakryciem;
8) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakéw ostrzegawczych,
ktdrych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdw szczegdtowych;
9) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez



podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robét, ustug i dostaw;

10) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robdt), w stosunku do wykazu zawartego w
ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia
Zamawiajgcego;

11) witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury
technicznej m.in. zgodnie z przepisami BHP i p.poz.;

12) utrzymanie porzadku na terenie wykonywanych robat;

13) utrzymanie wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi oraz urzadzen koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy;

14) usuniecie odpaddéw i ich zagospodarowanie (wywdz z terenu prowadzonych prac,
sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.);

15) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych zaplecza itp. po
zakoniczeniu robot;

16) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

17) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

18) obstuga geodezyjna inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

19) udokumentowanie wykonania ilosciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji
zakresow rzeczowych robat;

20) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych,
budowlanych, pochodzacych z rozbiérek zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
oraz przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji wywozu w/w materiatéw;

21) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;

22) uzgadnianie z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru zastosowania innych
(rownowaznych) materiatbw budowlanych/urzadzenn niz przewiduje dokumentacja
projektowa;

23) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen (m.in. czystosci
powietrza, wody) w terminie, o ktdorym kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego,
nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen;
24) sktadanie wnioskéow o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatdw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezgco certyfikatéw na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polska lub
europejskg normg, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw
dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;

25) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m.in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni;

26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég,
z ktérych korzystac bedzie Wykonawca;

27) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte



wykonanie zobowigzan umownych;
28) Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w Koronowie;
29) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Zamawiajgcym
z udziatem Zamawiajacego, kierownika budowy lub/i kierownikéw robét, projektanta oraz
innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego;
30) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Swiadectwa charakterystyki energetycznej
przebudowywanych budynkéw;
31) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci zwigzane z wykonaniem:

- docieplenia scian zewnetrznych, scian fundamentowych, stropodachdw,

- robét instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych,

- rob o6t rozbiorkowych,

- robét malarskich,

- robét montazowych,

- robét konstrukcyjnych,

- pokrycia dachu;
32) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ppkt 31 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;
33) uprawnienia Zamawiajgcego odnosnie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, szczegdétowe wymagania dotyczgce realizacji oraz
egzekwowania wymogu oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan zawarte sg we
wzorze umowy, stanowigcym Zatacznik nr 6 do swz;
34) Za niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 31
Zamawiajgcy uwaza nieztozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w terminie
okreslonym w wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy drogg
e-mailowg) zadanych przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;
35) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania polegajace na uszkodzeniu
sgsiadujacych obiektdw budowlanych — Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzadzonego przez rzeczoznawce;
36) zapewnienie petnego bezpieczenstwa mieszkaricom sgsiednich posesji oraz osobom
przebywajgcym w sgsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢;
37) zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw i urzgdzen oraz obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy;
38) przyjecie technologii i organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy;
39) wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane



podczas wykonywania robadt;
40) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem pracownikdéw, wskazanych przez Zamawiajgcego, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji i urzadzen;
41) poniesienie  wszelkich  kosztéw  zwigzanych z  rozruchem  wykonanych
/przebudowywanych instalacji/ urzadzen;
42) poniesienie kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamdwie-
nia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) wskazanie inspektora nadzoru budowlanego,
2) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur,
4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
5) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego wykonanych robét.

§5
W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) — w terminie obustronnie ustalonym Zamawiajgcy
protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy
w rozumieniu art. 3 pkt. 10 ww. ustawy.

§6
1. Zamawiajgcy powotfuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) s - specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana,
2) e - specjalnosc instalacyjna (wod-kan., c.o., wentyl.),
3) s - specjalnosc instalacyjna (elektr., elektroenerget.).

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie Justyna Drawska - tel. 52 382
64 52.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér korncowy przedmiotu umowy
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. .....cccceevvervecricceeeenen. — nr uprawnien
budowlanych — specjalnos$é konstrukcyjno — budowlana, oraz kierownikéw robét w osobach:
1) e - posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
2) e, - posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
5. Ustanowiony o okreslony w ust. 1 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
pozostatych kierownikdéw robat.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia



podpisania umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:
1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,
3) wykona, a po zakonczeniu robdt zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektdw tymczasowych, dréog
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.
4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymacd na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takie zapewni¢ ochrone
przeciwpozarowq i warunki bezpieczenstwa (bhp).
2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakorczenia czynnosci odbiorowych
(w dacie podpisana protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,
3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada
opfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem robét na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowanej umowy
co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen



wiasnych.

2. Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, swz i dokumentacji projektowej,
co do jakosci.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich
materiatow (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawecy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
5. Badania o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowsa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzagdzenia
badZ wykonanie robdét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonywania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§11

(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.: gdy wspdlnie lub pojedynczo
ubiegali sie o udzielenie zamdwienia

1. Wykonawca *wskazat.*nie wskazat w tresci oferty cze$s¢ zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .........cccceeueeunenee.
2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccccceeeeeunenee.
3) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cceccceeueeunenee.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

3. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robodt zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot, jest zobowigzany
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w trakcie realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty,
ustugi lub dostawy.
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksy pracy,
zgodnie z rozdziatem Il pkt 11 swz.
10. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wy-
konawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,
4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktéorymi umowa jest zawierana,
5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,
6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykona-
ny zakres robét,
7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony w umo-
wie z Zamawiajgcym.
11. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 11, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedfozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod



rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa a pkt 12.
14. Niezgltoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 13, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
15. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego. Wylaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
16. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
17. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
21. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug, dostaw
wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.
22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wpykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy
o podwykonawstwo.
23. Wykonawca zapewni ustalone w umowie 2z podwykonawcami Ilub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
24. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
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realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

26. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

27. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych t3 umowa.

28. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior
wykonanych przez podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

29. Protokoét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zzadania zaptaty
wynagrodzenia.

§12

1. Strony ustalajg, ze obowigzujagcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: ......ccceeeeeeeee. ZE (STOWNIE: e, ztotych .../100).
Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3

uPzp.
5. Sytuacje o ktorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robdt lub zaniechania robdét (protokdt koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika budowy/robét Ilub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot
i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych rowniez przez projektanta.
6. W sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem,
sporzgdzonym z zachowaniem sktadnikow cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCIJA Sp.
z 0.0. ,Sekocenbud” w okresie wykonania robét.
7. Protokot, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.
8. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu
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do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegajg, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy 10%.
9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§13

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ............... w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogofem, tj. ....cceevvveiveereieennnn.
zt, StOWNie: o
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego — Gmina Koronowo Bank Spoétdzielczy w Koronowie nr 36 8144 0005 2001
0000 0521 0009.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktédrym uptywa okres rekojmi

lub gwarancji za wady.
5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie
moze byc¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajgce z ust. 4, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajagcym z ust. 4 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegélnosci jednoznacznie
wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
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zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce
oswiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z
umowy lub wykonat zamdwienie objete umowa z nienalezytg starannoscia.
f) termin obowigzywania gwarancji,
Gwarant nie _moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W _przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementdow, badZ posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna,
ze Wykonaweca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢ umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.
b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajacg 30 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust.
2 za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad,
e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy realizacji robét tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktdrym mowa w § 12 ust. 2 za
kazdy dzien przerwy w realizacji robot,
f) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,
g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 12 ust. 2,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,
i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 12 ust. 2,
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,
k) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacjg projektowg
i niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego o
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ktorym mowa w § 12 ust. 2,
I) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych
t) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 31 - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 31 niniejszej
umowy 0s0b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace).
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-m bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 13.
3) Zamawiajacy i dziatajgcy w jego imieniu inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do wydawania polecern usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w przypadku ich famania moze naliczy¢ kary, ktére beda
pomniejszaty wynagrodzenie wykonawcy w sytuacji:
a) braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;
b) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;
€) naruszenia przepisoéw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w BIOZ, IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;
d) przebywania na terenie budowy pracownikdw bedgcych pod wptywem alkoholu,
narkotykdéw, badz innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1000 zt za kazdy ujawniony
przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikow;
e) dopuszczenia do wykonywania robét bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej,
w kwocie 1000 zi, za kazdy ujawniony przypadek;
f) dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek.
4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé (z wytgczeniem odstgpienia
od umowy wskazanego w § 21 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 12 ust. 2.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% wysokosci wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2.

§15
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1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakorczeniu robdét zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad

przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12
ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw

przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku

ktorych nastepuje oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego (nowych lub

podlegajgcych  odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie),

a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie

majgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanych przez wykonawce

przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia

wynagrodzenia (o ktérym mowa w § 12 ust. 2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru,
ktére to Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osdb uczestniczgcych w odbiorze.
6. Integralng czescig protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), sSwiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposob
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamdwienia.

7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest
réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
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usuniecia podpisanie protokotu.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robot wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.
9. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu.
10. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych
wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentoéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-6 umowy.
11. Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
12. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy.
13. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§16

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczac od daty obioru
koricowego robdt, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktdrej
przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majacych wptyw na trwatos$é przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarancji.
3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej
stwierdzeniu.
4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym
poprzez naprawe):
1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach - w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.
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5. Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
korncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

7. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie
14 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie,
uzgodnionym z zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad na
koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

10. Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu rekojmi, a stwierdzone wdwczas wady Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach udzielonej rekojmi.

11. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokoét wykonania
obowigzkédw wynikajacych z rekojmi.

§17
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi, w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koricowa.
2. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci niniejszej umowy.
3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robot, wykonywanych w
okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury konncowej — protokét koricowego odbioru robdt bez wad i usterek.
4. Termin pfatnosci:
1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury,
2) faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu
zamowienia z zastosowaniem mechanizmu podzielone] ptatnosci (nie dotyczy osob fizycznych
nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).
6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to osdéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczy).
7. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
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z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

§18
1. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
zaptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako
zatgcznik do faktury VAT:
1) kopie faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
2) kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z pfatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.
3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
2 pkt. 1) i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosé.
5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
7. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajacego
o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
10. W zwigzku z ust. 9 pkt 3 — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane
na fakturach VAT.
13. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§19
1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejszg umowg i bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego.

§20
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp;
2) w zakresie zmian wysokosSci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
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z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub  wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wpfat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do 0sdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpic

w przypadku:
a) wystgpienia koniecznosci realizacji robdot wykraczajgcych poza pierwotny zakres
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do zrealizowania tych robét;
b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty witadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcy okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;
c) wystgpienia  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidfowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukdw raportdéw historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania robét budowlanych;
d) skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;
e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;
f) koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
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Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okres$lonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 6;
g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy,
h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 7,
i) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik do SWZ, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedfuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;
j) koniecznos$ci dokonania wymiany osdb, o ktérych mowa w § 6 niniejszej umowy,
po stronie ktérejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 8,
k) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét,
[) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.
4. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotaczajagc do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID- 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a—d, moga byé wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedkfadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okredli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany.
6. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit f, zachodzi
w sytuacji, gdy:
a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie
mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,
c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.
7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
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warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

8. Zmiana 0sbb przewidzianych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit j,
moze nastgpic tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

10. Z wnioskiem o zmiane tresSci umowy moze wystgpi¢ zarédwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

§21
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Wykonawca moze zgdaé w takim przypadku wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie nastepuje
od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) jezeli Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;
5) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 lub gdy suma
bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;
6) gdy wykonawca pozostaje w zwiloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
1) inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
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i wartosci robot w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w Koronowie,
prowadzgcego sprawe inwestycji,
2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktur czesciowych, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 17 ust 3.
3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w ust. 1 pkt. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita od umowy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w ppkt 3),
- przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr terenu budowy.

§22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zamodwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§23
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Rozbudowa remizy strazackiej we Wtelnie i zobowigzuje sie do
usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnié z Zamawiajgcym.

9. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA
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