Kluczowe elementy przedmiotu zamoéwienia

Zat. nr....

WARTOSC NETTO

TERMIN WYKONANIA

LP. ZAKRES WYNAGRODZENIA [m-cy] - od daty zawarcia
C1 [%] umowy *
1 Mapy do celéw projektowych. 5
2 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. 10
3 Protokét z narady koordynacyjnej (ZUDP). 15
4 Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (PnB) 20
5 Uzyskanie Qecyzji PnB oraz pozostate opracowania dokumentacji 30
projektowe;.
6 Protokot odbioru koncowego. 20

* - wypetnia Wykonawca




