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Kody zamówienia wg CPV 

45.10.00.00-8  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.11.12.00-0  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.26.00.00-7 
 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45.26.19.00-3  Naprawa i konserwacja dachów 

45.30.00.00-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.10.00-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.11.00-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45.31.12.00-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45.31.51.00-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45.31.53.00-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45.31.56.00-4  Instalacje niskiego napięcia 

45.32.00.00-6  Roboty izolacyjne 

45.32.10.00-3  Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9  Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.00.00-4  Tynkowanie 

45.42.00.00-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.11.00-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.45.00.00-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

71.22.00.00-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45.33.10.00-6       Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

44.61.20.00-3  Pojemniki na gaz skroplony 

09.12.00.00-6  Paliwa gazowe 

09.13.30.00-0  Skroplony gaz ropopochodny (LPG) 
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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 

Zamawiający – Gmina Kowala, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępocina 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego 

Program – Program funkcjonalno-użytkowy 

Specyfikacja – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli 

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym 

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane /…/ (art. 2 ust. 1 pkt 1) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie przetargu 

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz 

właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 

Wartości zamówienia – wartość szacunkowa zamówienia, ustalona przez zamawiającego 

z należytą starannością – bez podatku od towarów i usług (VAT) 

Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa 

Modernizacja – robota budowlana będącą budową polegającą na wykonywaniu obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego lub 

praca polegająca na montażu lub rozbiórce obiektu 

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

OZE – odnawialne źródło energii 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt.: 

„Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach  

wraz z wymianą źródła ciepła” 

w ramach projektu pt.:  

Działanie 4.2. Efektywność Energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zadanie polega na: 

▪ przeprowadzeniu niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgód, 

zezwoleń, postanowień bądź decyzji administracyjnych, 

▪ opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania obejmującej projekty budowlane z branży 

sanitarnej w zakresie modernizacji instalacji grzewczych oraz wymiany źródła ciepła, projekty 

budowlane w zakresie prac termomodernizacyjnych, projekty z branży elektroenergetycznej w 

zakresie montażu instalacji PV, wymiany przyłącza napowietrznego na ziemny oraz 

dostosowania instalacji elektrycznej do nowej mocy urządzeń wraz z wymaganą dokumentacją 

wykonawczą, 

▪ opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

▪ wykonaniu modernizacji instalacji co, cwu wraz z wymianą źródła ciepła, robót 

termomodernizacyjnych, montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych, wymiany przyłącza 

napowietrznego na ziemny, dostosowania instalacji elektrycznej do nowej mocy urządzeń, 

▪ realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wykonanie modernizacji instalacji co wraz 

z wymianą źródła ciepła, robót termomodernizacyjnych, montażu instalacji PV, wymiany 

przyłącza napowietrznego na ziemny, dostosowania instalacji elektrycznej do nowej mocy 

urządzeń, 

▪ zakupie niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostawy, 

▪ wykonanie robót budowlanych, 

▪ wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do prawidłowego 

użytkowania instalacji przez użytkowników, 

▪ dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi. 
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Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz 

wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie: 

o Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł 

gazowy kondensacyjny ze zbiornikiem LPG, izolacja przewodów, wymiana starych 

grzejników na nowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, płukanie 

oraz regulacja instalacji. 

o Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej: zastąpienie istniejących źródeł ciepła kotłem 

gazowym kondensacyjnym dwufunkcyjnym ze zbiornikiem LPG, wymiana instalacji oraz jej 

izolacja.  

o Ocieplenie stropodachu 1 warstwą izolacji, np. granulatem z wełny mineralnej o grubości 33 

cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 

o Ocieplenie stropodachu 2 warstwą izolacji, np. styropapy o grubości 10 cm, o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 

o Ocieplenie ścian zewnętrznych 1 warstwą izolacji, np. styropianu o grubości 16 cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. 

o Ocieplenie ścian zewnętrznych 2 warstwą izolacji, np. styropianu o grubości 12 cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. 

o Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS o grubości 10 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. 

o Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. 

o Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K. 

o Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku. 

o Montaż oświetlenia zewnętrznego – na czujnik ruchu. 

o Remont dachu wraz z zamurowaniem wejść na dach. 

o Wymiana przyłącza napowietrznego na ziemny. 

o Wymiana rozdzielnicy elektrycznej głównej. 

o Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. Dopuszcza się 

nie zwiększanie mocy przyłączeniowej po wykonaniu bilansu energetycznego na etapie 

projektu. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) i będzie stosowany jako dokument w 

postępowaniu przetargowym. 

Program funkcjonalno-użytkowy opiera się na inwentaryzacji audytowej wykonanej w 

budynkach użyteczności publicznej.  

Dodatkowo wytyczne opisane w programie funkcjonalno-użytkowym zgodne są z art. 4.7 

Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach oraz 

mają pozytywny wpływ na zasady horyzontalne UE m.in. zasadę partnerstwa, zasadę promowania 

równości szans kobiet i mężczyzn, zasadę równoważnego rozwoju, zasadę zachowania polityki 

przestrzennej oraz pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Planowana 

inwestycja nie wpisuje się w projekty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. Nr 213, poz. 1397 z późn zm.), nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie wymaga 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Montowane urządzenia będą nieużywane, 

fabrycznie nowe, potwierdzone aktualnymi deklaracjami zgodności zgodnymi z obowiązującymi 

normami. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia 

ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 

zadania, tj. wykonanie projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi 

konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu 

do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie 

zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego 

działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji 

sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, co 

narzuci na wykonawcę konieczność wykonania: 

▪ dokumentacji projektowej koncepcyjnej do zaakceptowania przez Zamawiającego, 

▪ projektu wykonawczego do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonanego na podstawie 

projektu koncepcyjnego, 
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▪ skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

▪ robót budowlanych związanych z wymianą źródeł ciepła i prac termomodernizacyjnych. 

Celem planowanej inwestycji jest m.in.: 

▪ zwiększenie efektywności energetycznej analizowanego budynku, 

▪ zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii, 

▪ obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej, 

▪ obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzania i ciepłej wody w analizowanych budynkach, 

▪ redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2 co wpływa korzystnie nie 

tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia i kraju, 

▪ poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich estetyki. 

Roboty   budowlane    będące    przedmiotem    niniejszego    programu,    opisane poniżej 

mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii.  

Prace realizowane na podstawie niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego mają na 

celu osiągnięcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego opisanych w dalszej części opracowania. 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne 

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego, które 

mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Prace 

projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, aktualnych norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania. 

2. Opis stanu istniejącego 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy kompleks budynków Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest na działce nr 

ewid. 1018 obr. Bardzice,  pod adresem Bardzice 2c, gmina Kowala, powiat radomski, województwo 

mazowieckie. 
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3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót 

budowlanych 

W związku z rozbudową szkoły w różnych latach, rozróżnia się 2 części budynki wchodzące w skład 

kompleksu analizowanej szkoły. Część stara oznaczana 1 zbudowana w latach 1939-1949 ora część 

nowa oznaczana 2 dobudowana 1998r. Oznaczenie zgodnie z przedstawionymi na poniższym 

rysunku.  
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PARAMETR  WARTOŚĆ 
Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 1 154,00 
Kubatura części ogrzewanej [m3] 3 577,40 
Liczba  kondygnacji 2 

 

Dane ogólne: 

NR 1: Najstarsza cześć Szkoły Podstawowej, wybudowany w 1939-1949 roku. Jest to budynek 

dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej – ściany wykonane 

z cegły pełnej, stropodach niewentylowany, dach kryty blachą. 

NR 2: nowsza część Szkoły Podstawowej, wybudowany w 1998 roku wraz z łącznikiem do części nr 

1. Budynek posiada dwie kondygnacje, nie jest podpiwniczony. Ściany z cegły pełnej wapienno-

piaskowej, stropy żelbetowe. Pokrycie budynku stanowi stropodach z płyt korytkowych. Dach kryty 

papą. W części wschodniej na parterze mieści się kotłownia węglowa zasilająca w ciepło cały 

budynek.  

Stolarka okienna i drzwiowa: 
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BUDYNEK NR 1: Okna zewnętrzne drewniane, dwuszybowe, w złym stanie technicznym. Drzwi 

zewnętrzne aluminiowe w złym stanie technicznym. 

BUDYNEK NR 2: Okna zewnętrzne drewniane, dwuszybowe, w złym stanie technicznym. Drzwi 

zewnętrzne aluminiowe, stalowe w złym stanie technicznym. 

Instalacje: 

Budynki posiadają istniejące przyłącza oraz instalacje: 

− instalację wody zimnej, 

− instalację ciepłej wody, 

− instalację kanalizacji sanitarnej, 

− instalację centralnego ogrzewania, 

− instalację elektryczne i teletechniczne. 

Źródło ciepła: 

Źródłem ciepła dla kompleksu budynków jest kocioł wodny typu UKS o mocy 200 kW z 1998 roku. 

Kotłownia nie jest wyposażona w automatykę pogodową. Instalacja c.o. poprowadzona jest rurami 

stalowymi bez izolacji cieplnej, łączone przez spawanie. Poziomy c.o. prowadzone są w kanałach 

podpodłogowych lub w ścianie, natomiast piony w ścianach. Piony wyposażone są w odpowietrzniki. 

Występują grzejniki członowe aluminiowe oraz żeliwne bez zaworów termostatycznych. Brak 

zaworów podpionowych. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni węglowej podczas sezonu grzewczego, 

natomiast poza sezonem grzewczym w podgrzewaczach elektrycznych przepływowych oraz 

akumulacyjnych.  

4. Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i 

środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 
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Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać 

niezbędne certyfikaty. 

Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z 

uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu 

sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza 

oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy 

powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i 

sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie 

terenu budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 

2) wykonanie projektów, 

3) wykonanie stosownych uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń,  

4) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń, 

5) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 

6) udział we wszelkich odbiorach, 

7) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania 

robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty, 

8) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych, 

9) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 

konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi 

przepisami, 

10) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym 

opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne, 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana. 
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4.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

kontraktu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania obiektu do eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu: 

• Projekt budowlany  

• Projekt wykonawczy 

• Projekt powykonawczy 

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

▪ tytuł dokumentu, 

▪ nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł, 
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▪ etap projektu (jeśli dotyczy), 

▪ datę powstania dokumentu, 

▪ nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu, 

▪ oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma 

zastosowanie, 

▪ nazwę i adres Zamawiającego, 

▪ na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

▪ pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy), 

▪ nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu, 

▪ stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony. 

 

Zestawienie ilościowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono poniżej w 

poszczególnych podrozdziałach. 

Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej 

w formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD/BR. 

 

Ponadto dokumentacja musi: 

▪ zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 

opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału, urządzenia, 

▪ być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

▪ dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

▪ być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia, przy czym każdy egzemplarz 

dokumentacji musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego, 

▪ być opracowana w sposób czytelny, jednoznaczny, opisana pismem maszynowym (nie 

dopuszcza się opisów odręcznych). 

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie 

do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także 
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osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.: 

• przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień 

publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych 

• wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy 

przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią 

• wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych 

utworów na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednocześnie 

przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego 

wobec tych utworów 

• zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych 

• zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych 

utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie 

Zamawiającemu tymi utworami. 

5. Projekt budowlany 

Wykonawca w ramach planowanych zadań opracuje projekt budowlany w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 

r. poz. 1129), a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 

6. Projekt wykonawczy 

Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporządzenia obowiązującego 

w momencie jego sporządzania. 
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W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi: 

▪ projekt w branży architektoniczno-budowlanej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie 

oraz w formie elektronicznej) dla zakresu pełnej termomodernizacji, 

▪ projekt modernizacji instalacji sanitarnych w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz 

w formie elektronicznej) dla każdej modernizowanej instalacji, 

▪ projekt przebudowy przyłącza instalacji elektrycznej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na 

piśmie oraz w formie elektronicznej), 

▪ projekt instalacji fotowoltaicznej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 

elektronicznej). 

Jeżeli odrębne procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie pozwolenia 

na budowę) wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy. 

Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Projekty należy opracować w sposób gwarantujący brak utrudnień dla Użytkownika 

modernizowanego obiektu podczas realizacji robót budowlanych. 

Projekty powinny zawierać sposób przyłączenia mikroinstalacji PV do istniejącej instalacji 

elektrycznej. Projekty muszą przewidywać możliwość rozliczania i bilansowania w stosunku rocznym 

energii wprowadzonej do sieci przez Użytkownika. 

Do projektów należy dołączyć karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane 

prawem oświadczenia i zaświadczenia. 

6.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Do rozwiązań projektowych Wykonawca dołączy dokumentację STWiORB wykonaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2013r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze 

zm.). 

Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i 

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg systematyki lub grup robót. 

6.2. Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, wiedzy technicznej i dobrej praktyki. 

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje, przyłączy i uruchomi instalacje i urządzenia objęte 

przedmiotem zamówienia. 

6.3. Serwis gwarancyjny 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie minimum 5 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

7.1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, 

postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca zadecyduje w 

porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentów 

formalno-prawnych i o tym, które roboty wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

pozwolenia na rozbiórkę, a które są zwolnione z obowiązku jej uzyskania i wobec których występuje 

obowiązek zgłoszenia robót. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu 

do eksploatacji. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych 

dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. Prace należy prowadzić 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 

robotami. 

Kadra Wykonawcy powinna: 

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac, 

2) posiadać aktualne badania lekarskie, 
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3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac. 

7.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z 

odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace. 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w 

obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego również do zgłoszenia zamiaru 

przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej 

wybudowaniu. Podłączenie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektrycznej powinno być wcześniej 

uzgodnione z dostawcą energii i odpowiednio opomiarowane zgodnie z zaleceniami operatora 

sieci/dystrybutora energii elektrycznej. 

7.3. Uwarunkowania środowiskowe  

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71). 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie 

szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 

obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż 

planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają ważne potwierdzenia 

lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku 

prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały w sposób negatywny na 

środowisko.  
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8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

oraz poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale wpisuje 

się w politykę energetyczną Unii Europejskiej. 

Instalacje OZE będą produkować energię z wykorzystaniem energii odnawialnej na własne potrzeby 

Zamawiającego.  

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii cieplnej 

pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. 

Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu mogą natomiast zmieniać 

funkcję poszczególnych pomieszczeń. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni 

swojej kubatury ani powierzchni zabudowy. 

Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej 

redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany 

spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, 

powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą 

od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią. 

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika w 

budynku. Instalacja została tak dobrana, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego 

zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Cały układ będzie umożliwiał wprowadzenie 

energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Efektem 

wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji będzie to, że 

Użytkownik nie otrzyma zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. 
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Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w budynkach, parametrów 

ogrzewania na poziomie wymaganym obecną normą. 

9. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

9.1. Opis robót budowlanych 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: 

− Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł 

gazowy kondensacyjny ze zbiornikiem LPG, izolacja przewodów, wymiana starych 

grzejników na nowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, płukanie 

oraz regulacja instalacji. 

− Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej: zastąpienie istniejących źródeł ciepła kotłem 

gazowym kondensacyjnym dwufunkcyjnym ze zbiornikiem LPG, wymiana instalacji oraz jej 

izolacja.  

− Ocieplenie stropodachu 1 warstwą izolacji, np. granulatem z wełny mineralnej o grubości 33 

cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 

− Ocieplenie stropodachu 2 warstwą izolacji, np. styropapy o grubości 10 cm, o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych 1 warstwą izolacji, np. styropianu o grubości 16 cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych 2 warstwą izolacji, np. styropianu o grubości 12 cm, o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK. 

− Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS o grubości 10 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. 

− Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. 

− Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K. 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku. 

− Montaż oświetlenia zewnętrznego – na czujnik ruchu. 

− Remont dachu wraz z zamurowaniem wejść na dach. 

− Wymiana przyłącza napowietrznego na ziemny. 

− Wymiana rozdzielnicy elektrycznej głównej. 
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− Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. Dopuszcza się 

nie zwiększanie mocy przyłączeniowej po wykonaniu bilansu energetycznego na etapie 

projektu. 

9.1.1. Docieplenie ścian zewnętrznych  

Ściany zewnętrzne starszej części (NR 1) należy ocieplić styropianem gr. 16 cm, o współczynniku 

przewodzenia λ = 0,036 W/mK - aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła przez 

przegrody budowlane oraz uzyskać roczną oszczędność kosztów wskazaną w audycie 

energetycznym.   

Ściany zewnętrzne części nowszej (NR 2), należy ocieplić styropianem gr. 12 cm, o współczynniku 

przewodzenia λ = 0,036 W/mK - aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła przez 

przegrody budowlane oraz uzyskać roczną oszczędność kosztów wskazaną w audycie 

energetycznym.   

Należy wykonać ocieplenie ścian metodą „lekką" mokrą, według Instrukcji Instytutu  Techniki  

Budowlane  nr  334/96  Ocieplenie  ścian zewnętrznych budynków metoda „lekką". Metoda „lekka" 

ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu 

izolacyjna - elewacyjnego, w którym warstwa izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a 

warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego. 

W skład systemowego układu ocieplającego wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do ściany, 

- styropian o λ = 0,036 W/mK, 

- kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do mocowania izolacji, 

- zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojącej, siatka z 

 włókna szklanego impregnowana, odporna na związki alkaliczne (oczka 4x4), 

- podkład tynkarski, 

- tynk  silikatowo-silikonowy (baranek 2,0 mm), 

- uzupełniające materiały to kątowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa (APU) służące do 

obróbki miejsc szczególnych w elewacji. 

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych poniżej granicznego 

określonego w WT 2021r Umax= 0,200 W/m2K. W przypadku ścian części budynku: 

- NR 1: Umax= 0,190 W/m2K (Zwiększenie oporu cieplnego ∆R ≥4,44 (m2∙K)/W) 
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- NR 2: Umax= 0,194 W/m2K(Zwiększenie oporu cieplnego ∆R ≥3,33 (m2∙K)/W) 

W ramach prac nie uwzględnia się ocieplenia ścian fundamentowych. Ocieplenie ścian należy 

wykonać od poziomu gruntu do murłaty dachu w celu zmniejszenia mostków cieplnych ściany 

zewnętrznej przy połączeniu z podłogą na gruncie oraz dachem. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże, skuć odparzone tynki na ścianach, a 

podłoże w miejscu skucia wyrównać zaprawą tynkarską. 

Należy pamiętać, aby na czas robót zdemontować wszystkie elementy utrudniające wykonanie 

docieplenia, tj. rynny, instalację odgromową, obróbki blacharskie, anteny, monitoring, tablice. 

Podłoże należy umyć i usunąć luźno przylegające powłoki malarskie lub słabo związane z podłożem 

kruszywa. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować dedykowaną emulsją masą gruntującą 

posiadającą aprobatę techniczną ITB lub podobną. 

Mocowanie płyt styropianowych 

Na przygotowane podłoże należy przykleić płyty styropianowe za pomocą dedykowanej zaprawy 

klejowej. Płyty styropianowe należy dodatkowo przymocować kołkami do ściany w ilości co najmniej 

4 szt./m2. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Na płytach styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z wtopioną w nią siatką z włókna 

szklanego. Warstwę zbrojoną należy zagruntować tynkiem podkładowym. 

Wykonanie tynku szlachetnego 

Należy wykonać tynk szlachetny z masy silikonowo-silikatowej lub innej masy tynkarskiej 

posiadającej aprobatę techniczną ITB. 

Roboty dodatkowe 

▪ demontaż rynien parapetów, instalacji odgromowej, antenowej, oświetlenia, tablic, 

▪ montaż nowych rynien z blachy stalowej powlekanej, rur spustowych z blachy stalowej 

powlekanej, montaż nowych parapetów z blachy powlekanej oraz obróbek blacharskich, 

▪ rozbiórka opaski betonowej, 
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▪ wykonanie wzdłuż ściany opaski szerokości ok. 60 cm z kostki brukowej gr. 6cm, na podsypce z 

piasku i cementu (z pominięciem istniejących schodów, korytek do rynien oraz zaasfaltowanych 

powierzchni), 

▪ wykonanie korytek do rynien, 

▪ odtworzenie instalacji odgromowej, antenowej, tablic, monitoringu, 

▪ montaż oświetlenia zewnętrznego – na czujnik ruchu, 

▪ wymiana i budowa nowych schodów zewnętrznych od ulicy – po ociepleniu ścian należy 

wymienić obecne schody zgodnie z wymaganiami ewakuacji z budynku zapewniając wymaganą 

szerokość biegu i spocznika. Wykonać nową nawierzchnię schodów – płytki gresowe lub beton 

lastryko do uzgodnienia z Zamawiającym (antypoślizgowość R11, mrozoodporne),  

▪ wymiana balustrad stalowych – balustrady stalowe oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i 

malować (min. dwukrotnie) farbą do metalu, dopuszcza się wykorzystanie istniejących 

balustrad po wykonaniu ich remontu,  

▪ wymiana wszystkich daszków nad schodami, 

▪ wykonanie elewacji na całości budynku, 

▪ ocieplenie ościeży stolarki otworowej. 

9.1.2. Docieplenie ścian fundamentowych 

Ściany fundamentowe należy ocieplić styrodurem XPS o grubości 10 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Należy zaizolować ściany fundamentowe, nie tylko do 1 metra 

poniżej poziomu zerowego gruntu, ale na całej powierzchni, czyli od poziomu zagłębienia podłogi 

na gruncie aż do poziomu gruntu. Przed przystąpieniem do wykonania robót dociepleniowych ścian 

fundamentowych należy starannie oczyścić i osuszyć istniejące podłoże. Następnie należy wykonać 

izolację przeciwwilgociową ścian w postaci np. papy lub masy asfaltowo-kauczukowej. Dopuszcza 

się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć warstwę 

termoizolacji. Płyty należy układać w taki sposób aby spoiny się mijały, a pomiędzy płytami nie 

powinno być pustek. Jeśli takie się pojawią należy wypełnić je klinami z takiego samego materiału 

izolacyjnego. Powierzchnia ułożonej izolacji powinna być równa. Izolację termiczną należy zbroić 

siatką z włókna szklanego zaciągniętą i wtopioną w podwójną warstwą kleju.  

Dodatkowo styrodur należy zabezpieczyć od spodu przed dostawaniem się gryzoni (np. poprzez 

zastosowanie listwy startowej lub „zaklejenie” styroduru od spodu). Przed przystąpieniem do prac 
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dociepleniowych należy skuć istniejące okładziny a powierzchnię oczyścić i wyrównać. Należy 

naprawić spękane i odpadające tynki.  

Należy wykonać ocieplenie ścian metodą „lekką" mokrą, według Instrukcji Instytutu Techniki 

Budowlanej nr 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekką". Metoda „lekka" 

ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu 

izolacyjno-elewacyjnego, w którym warstwę izolacji termicznej stanowi styrodur XPS, a warstwę 

elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego. 

W skład systemowego układu ocieplającego wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styroduru do ściany, 

- styrodur XPS o λ = 0,036 W/mK, 

- kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do mocowania izolacji, 

- zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styrodurze XPS warstwy zbrojonej, siatka z 

włókna szklanego impregnowana, odporna na związki alkaliczne (oczka 4x4), 

- podkład tynkarski, 

- tynk żywiczny, 

- uzupełniające materiały: kątowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa (APU) służące do 

obróbki miejsc szczególnych w elewacji. 

 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże, skuć odparzone tynki na ścianach, a 

podłoże w miejscu skucia wyrównać zaprawą tynkarską. 

Podłoże należy umyć i usunąć luźno przylegające powłoki malarskie lub słabo związane z podłożem 

kruszywa. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować emulsją masą gruntującą posiadającą 

aprobatę techniczną ITB lub podobną. 

 

Mocowanie styroduru 

Na przygotowane podłoże należy przykleić styrodur XPS za pomocą zaprawy klejowej. Styrodur 

należy dodatkowo przymocować kołkami do ściany w ilości co najmniej 4 szt./m2. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Na styrodurze należy wykonać warstwę zbrojoną z wtopioną w nią siatką z włókna szklanego. 

Warstwę zbrojoną należy zagruntować tynkiem podkładowym. 
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Wykonanie tynku żywicznego 

Należy wykonać tynk żywiczny posiadający aprobatę techniczną ITB. Kolorystyka do ustalenia z 

Zamawiającym.  

 

Prace towarzyszące ociepleniu ścian: 

• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian, 

• Remont ścian,  

• Rozbiórka opaski betonowej, 

• Odtworzenie chodników oraz opasek wokół budynku. 

 

Ocieplenie ścian należy wykonać w celu zmniejszenia mostków cieplnych ściany przy połączeniu z 

podłogą na gruncie. 

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian poniżej granicznego określonego w WT 

2021 U = 0,20 W/m2K.  

9.1.3. Docieplenie stropodachu 1 granulatem z wełny mineralnej 

Należy przewidzieć docieplenie stropodachu 1 (części starszej nr 1) granulatem z wełny mineralnej 

o współczynniku λ = 0,040 W/mK o grubości 33 cm. Projektowaną grubość termoizolacji należy 

zwiększyć o 5% w celu uwzględnienia możliwości osiadania luźno nasypanego granulatu. Izolacja 

cieplna wykonywana jest metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą 

specjalnych agregatów nasypowych. Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące 

informacje: lokalizacja otworów, przez które będzie podawany granulat do przestrzeni stropodachu, 

ilość i miejsca wykonania nowych otworów oraz sposób ich późniejszego zamknięcia, sposób 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i dostępem wody opadowej do stropodachu, sprawdzenie 

powierzchni otworów wentylacyjnych i ewentualne dodatkowe rozmieszczenie kominków 

wentylacyjnych. 

Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w 

ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachów 

wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, 

łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 

powierzchni dachu. W przypadku, gdy odległość pomiędzy ścianami, w których są umieszczone 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 29 

otwory wlotowe i wylotowe jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy dachu umieścić 

dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W przypadku 

stropodachów wentylowanych dwudzielnych, gdy minimalna grubość warstwy powietrza nad 

izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna 

wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu ścian powyżej 12-15 m należy montować 

kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzną o wysokości kilkadziesiąt 

centymetrów oraz jest szerszy niż 20-25 m to należy ustawić dodatkowo wywietrzniki w najwyższym 

miejscu, w takiej ilości aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika. W zależności 

od dostępu do przestrzeni stropodachu granulat może zostać wdmuchany przez pracownika od 

zewnątrz przez istniejące lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kontrola za pomocą 

urządzeń wizyjnych, lub od wewnątrz po wejściu pracownika w przestrzeń stropodachu z 

zachowaniem wszelkich wymagań BHP. 

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu poniżej granicznego 

określonego w WT 2021r Umax= 0,150 W/m2K. 

Roboty dodatkowe: 

Należy zamurować wejścia na dach od mieszkania przy szkole od strony parkingu i kościoła oraz 

przeprowadzić remont dachu przy mieszkaniu przy budynku szkoły. 

9.1.4. Docieplenie stropodachu styropapą 

Należy przewidzieć docieplenie styropapą stropodachu części nowszej nr 2 o współczynniku 

λ = 0,040 W/mK i grubości 10 cm. Układać warstwę ocieplenia i folię paroizolacyjną. Następnie 

należy położyć warstwę podkładową i warstwę wierzchniego krycia z papy termozgrzewalnej w celu 

uszczelnienia powierzchni dachu. Przed przystąpieniem do prac właściwych należy oczyścić 

powierzchnię dachu z istniejących zanieczyszczeń oraz istniejących warstw papy oraz wyrównać 

nierówności (o ile występują) szlichtą cementową. Demontaż i montaż instalacji odgromowej, 

antenowej, monitoringu, instalacji solarnej oraz wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami. 

Stare kominy podlegają pracom rozbiórkowym. Należy dodatkowo nadbudować kominy oraz 

ogniomury, wykonać ich ocieplenie i zamontować obróbki blacharskie. Należy dokonać obrobienia 

czapek i ogniomurów. Obróbki kątowe ogniomurów zakłada się jako wykonane w układzie 

dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jednej z warstw papę polimerowo-asfaltową na 
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osnowie włókniny poliestrowej. Obróbka ogniomurów powinna umożliwiać wpuszczenie blachy w 

mur. Blacha tytan-cynk naturalny (gołowalcowany), grubość: 0,55mm. Należy ułożyć izolację 

wodoszczelną stropodachu i ogniomurów. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać sposób zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 

dostępem wody opadowej do stropodachu, sprawdzenie powierzchni otworów wentylacyjnych i 

ewentualne rozmieszczenie dodatkowych kominków wentylacyjnych. Powinna być zapewniona 

wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub 

kominki wentylacyjne w dachu.  

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć p.poż. oraz preparatem pleśnio i grzybobójczym 

poprzez min. dwukrotne malowanie. Przed wykonaniem ocieplenia należy upewnić się, że w 

przestrzeni stropodachu nie ma ptasich jaj lub matek z młodymi ptakami. Prace wykonywać poza 

okresem lęgowym. 

Prace towarzyszące dociepleniu stropodachu: 

• sprawdzenie stanu elementów stropodachu, podwaliny (w przypadku jeśli występuje) które 

ulegną zakryciu – wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej. 

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu poniżej granicznego 

określonego w WT 2021r Umax= 0,150 W/m2K. W przypadku stropodachu 2 : Umax= 0,147 W/m2K 

(Zwiększenie oporu cieplnego ∆R ≥ 2,50 (m2∙K)/W). 

 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże, usunąć odparzone elementy istniejącego 

pokrycia dachu a podłoże w miejscu naprawy wyrównać. 

Podłoże należy umyć i usunąć luźno przylegające powłoki warstwy izolacji przeciwwodnej oraz 

wszelkie zabrudzenia. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować dedykowaną masą 

podkładową posiadającą aprobatę techniczną ITB lub równorzędną. 

 

Mocowanie płyt izolacyjnych 

Na przygotowane podłoże należy przykleić płyty styropapy za pomocą dedykowanej zaprawy 

klejowej. Luźne elementy papy stanowiące wierzchnią warstwę płyt styropapy należy ze sobą skleić 

na zakładkę tworząc jednorodną warstwę wodoszczelną. 
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W zależności od zaleceń producenta należy rozważyć wygranie dodatkowej warstwy papy (tylko w 

przypadku wystąpienia ww zaleceń przez producenta styropapy).  

9.1.5. Wymiana stolarki okiennej  

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

▪ zabezpieczenie podłóg i mebli w poszczególnych pomieszczeniach, 

▪ demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów, 

▪ demontaż ościeży z wykuciem z muru, 

▪ dostawa i wstawienie nowych okien w ramach PCV w kolorze białym o Umax = 0,9 W/m2K, 

▪ mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do 

zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z 

kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych, 

▪ uszczelnienie pianką poliuretanową styk ościeżnicy z murem, od zewnętrznej strony okna 

zostaną uszczelnione taśmą EPDM po obwodzie. 

▪ obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami, 

▪ uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem, 

▪ usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku, 

▪ wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien, 

▪ wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń i obrobienie ościeży 

tynkiem gipsowym po zdemontowanych ościeżach o fakturze zbliżonej do ścian sal lekcyjnych. 

Malowanie ościeży w kolorze zbliżonym do koloru pomieszczeń 

▪ uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

W celu ograniczenia wpływu mostków cieplnych przy połączeniu ściany zewnętrznej z oknami 

zewnętrznymi należy, jeśli to możliwe, zastosować zasady ciepłego montażu oraz/lub wykonać 

ocieplenie ościeży. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podziału okien.  

Zamawiający dopuszcza zmianę w systemie otwierania okien. Zakłada się wykonanie minimum 50% 

okien rozwierno-uchylnym w jednym pomieszczeniu. Pozostałe skrzydła okienne będą wykonane 

jako fix. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób podziału okien i sposób otwierania okien 

podczas wykonywania dokumentacji projektowej. W miejsca okien wyposażonych w kraty zostaną 

zamontowane okna antywłamaniowe a kraty w oknach zostaną zdemontowane z wyjątkiem 

Sekretariatu i Gabinetu Dyrektora. 
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9.1.6. Wymiana stolarki drzwiowej 

Zakres prac obejmuje: 

▪ zabezpieczenie podłóg w poszczególnych pomieszczeniach, 

▪ demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych, 

▪ demontaż ościeży z wykuciem z muru, 

▪ oczyszczenie otworów drzwiowych i ewentualna naprawa powierzchni, 

▪ zabezpieczenie powierzchni ościeżnic drzwiowych od strony muru przed korozją biologiczną 

środkami impregnacyjnymi, 

▪ dostawa i wstawienie nowych drzwi (Umax=1,3 W/m2K) na podkładach lub listwach,  

▪ osadzenie elementów kotwiących w ościeżach; przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo 

ustawić w pionie i w poziomie za pomocą klinów drewnianych; do mocowania drzwi używać 

oryginalnych kołków rozporowych lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych 

przez producenta drzwi; odległość kołków lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić 

nie więcej niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa 

niż 75cm, 

▪ po zamocowaniu drzwi usunięcie klinów drewnianych, 

▪ uszczelnienie pianką poliuretanową uszczelniającą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a ścianą i 

węgarkiem; dla zapewnienia całkowitej szczelności styki obwodowe po obu stronach drzwi 

należy uszczelnić masą silikonową, od zewnętrznej strony okna zostaną uszczelnione taśmą 

EPDM po obwodzie. 

▪ sprawdzenie luzów – dopuszczalny wynosi 1 mm, 

▪ usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku, 

▪ wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie drzwi, 

▪ uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

▪ wykonanie niezbędnych prac tynkarskich poprzez uzupełnienie uszkodzeń i obrobienie ościeży 

tynkiem gipsowym po zdemontowanych ościeżach o fakturze zbliżonej do ścian. Malowanie 

ościeży w kolorze zbliżonym do koloru pomieszczeń. 

W celu ograniczenia wpływu mostków cieplnych przy połączeniu ściany zewnętrznej z drzwiami 

zewnętrznymi należy, jeśli to możliwe, zastosować zasady ciepłego montażu oraz/lub wykonać 

ocieplenie ościeży.  
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9.1.7. Zakres robót budowlanych dla wymiany źródła ciepła  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła węglowego na kondensacyjny kocioł 

gazowy dwufunkcyjny na gaz LPG. Nowy kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny będzie 

pracować na potrzeby centralnego ogrzewania oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

Na etapie projektu należy przewidzieć wpięcie projektowanego systemu do istniejącej kotłowni oraz 

montaż kotła gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kotłowni. Miejsce montażu urządzeń 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

• demontaż i utylizacja istniejącego kotła węglowego oraz zasobnika 

• demontaż i utylizacja zużytej instalacji kotłowni 

• montaż kotła gazowego 

• montaż zbiornika na gaz płynny na podstawie betonowej – prefabrykowana płyta 

fundamentowa dowożona razem ze zbiornikiem 

• montaż pompy obiegowej grzewczej odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej 

• montaż pompy cyrkulacyjnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

• montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej, sterującej i zasilającej 

• podłączenie do instalacji gazowej 

• podłączenie do instalacji grzewczej 

• podłączenie i dostosowanie instalacji elektrycznej 

• dostosowanie i podłączenie do instalacji odgromowej 

• napełnienie instalacji oraz odpowietrzenie, wykonanie próby szczelności oraz 

sprawdzających prawidłowe działanie aparatury 

• uruchomienie kotła zgodnie z wytycznymi producenta 

• regulacje parametrów pracy kotła 

• sporządzenie protokołu uruchomienia oraz szczelności 

• szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:   

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń oraz odtworzenie 

powierzchni, 
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• wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody a następnie odtworzenie powierzchni, 

• uszczelnienie przepustów a następnie odtworzenie powierzchni,   

• wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu. 

 

Instalacja będąca przedmiotem zamówienia składać się będzie z takich elementów jak: 

• kondensacyjny kocioł gazowy  (moc urządzeń zostanie określona na podstawie projektu),  

• zbiornik na gaz płynny, 

• armatura zabezpieczająca, pompująca oraz odcinająca, 

• orurowanie wraz z izolacją, 

• automatyka sterująca, 

• zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń, 

• zasilanie gazowe (wewnętrzna instalacja gazu), 

• instalacja odgromowa i uziemiająca, 

• wymiennik ciepła. 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy 

minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego. 

Projektowane źródło ciepła musi być wyposażone w niezbędny osprzęt i automatykę do współpracy 

z istniejącą instalacją. 

 

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w uzgodnieniu i porozumieniu z Zamawiającym dokona prac demontażowych i 

remontowych  niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego. Remont pomieszczeń kotłowni 

w zakresie elektryki, płytek ściennych i podłogowych, malowania sufitów wymiany drzwi 

wewnętrznych w pomieszczeniach kotłowni.   

 

Rurociągi instalacji wodnej 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych 

ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za 

wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się 
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rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat. Dopuszcza się 

stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową.  

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w 

kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

9.1.8. Zakres robót budowlanych dla zbiornika na gaz  

Należy zbudować naziemny zbiornik o pojemności 6400 l na gaz płynny propan wraz z instalacją 

gazową. Lokalizacja zbiornika musi spełniać warunki techniczne obowiązujących przepisów i być 

zgodna z wykonanym projektem. Zbiornik na gaz płynny musi być ogrodzony w odległości 3 m i 

zainstalowany w odległości nie mniejszej niż 3 m od napowietrznej linii energetycznej przy napięciu 

do 1 kV i nie mniejszej niż 15 m dla linii elektrycznej o napięciu równym lub większym od 1 kV. 

Zbiornik powinien być zainstalowany w odległości min. 7,5 m od budynku i min. 3,75 m od granicy 

działki. 

Zbiornik należy wyposażyć w instalację odgromową wg normy PN-89/E-05003/03 i uziemiającą. 

Uziemienie otokowe polega na połączeniu dwóch nóg zbiornika przewodami uziemiającymi do 

uziemienia biegnącego wokół zbiornika. 

Rurociągi i armatura 

Rurociągi średniego ciśnienia w części zbiornikowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez 

szwu łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych przy 

połączeniach z armaturą. Należy uszczelnić taśmą teflonową do gazu. Rurociągi prowadzić na 

głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią ziemi. Redukcję I stopnia do ciśnienia średniego 0,75 bar 

wykonać na przewodzie za zaworem poboru fazy gazowej na zbiorniku odpowiednim reduktorem. 

Redukcję II stopnia do ciśnienia niskiego 36-50 mbar wykonać montując w szafkach gazowych za 

kurkami głównymi reduktor. Reduktory powinny posiadać zawory wydmuchowe ustawione na 

ciśnienie 130 mbar. Odcinki rurociągu i urządzenia znajdujące się w szafce gazowej zaizolować 

termicznie.  

Odcinek instalacji gazowej ułożony w ziemi ułożyć w wykopie wykonanym o zagłębieniu ok. 0,85 m 

i szerokości min. 0,25 m. Rury układać w piasku – 5cm podsypki oraz 10 cm nadsypki. Przed 
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wykonaniem podsypki z piasku należy dokładnie oczyścić dno wykopu z kamieni, korzeni i innych 

części stałych.  

Rurociągi zewnętrzne wykonać z rur polietylenowych łączonych metodą zgrzewania 

elektrofuzyjnego. Instalację ułożyć w wykopie z 0,5% spadkiem w kierunku zbiornika gazu. Należy 

uwzględnić kompensację wydłużeń. Przewody należy układać w tulejach ochronnych i izolacji 

termicznej. Przyłącza do budynku i instalacji zbiornikowej od 50 cm przed ścianą budynku i 

zbiornikiem wykonać z rury stalowej bez szwu zabezpieczone farbą antykorozyjną. Rurę 

przewodową i osłonową umocować do szafki gazowej lub ściany i wspornika na zbiorniku przy 

pomocy typowego uchwytu do rur lub obejmy. Połączenia rury PE z rurą stalową w ziemi wykonać 

za pomocą kształtki adaptacyjnej do gazu PE – stal. Zakończenia rur ochronnych zabezpieczyć pianką 

poliuretanową. Należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,6 MPa w czasie 60 min dla 

pojedynczych przyłączy. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w czasie próby. Należy dokonać kontroli 

szczelności instalacji przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego oraz przed napełnieniem 

instalacji. Po przeprowadzeniu kontroli należy napełnić gazem instalację przez otwarcie zaworu oraz 

odpowietrzyć instalację. 

9.1.9. Zakres robót budowlanych dla instalacji centralnego ogrzewania 

Wykonawca w ramach prac dotyczących instalacji centralnego ogrzewania wykona izolację 

przewodów zarówno w pomieszczeniach nieogrzewanych jak też ogrzewanych, wymianę starych 

grzejników na stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. Istniejące osłony do grzejników należy 

poddać renowacji i ponownie zastosować. Na gałązce zasilającej wykonawca zamontuje zawór 

termostatyczny wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na 

uszkodzenia. Na gałązce powrotnej należy zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i 

możliwością opróżnienia grzejnika. Jeśli będzie to konieczne ze względu na stan techniczny instalacji, 

należy wykonać częściową wymianę orurowania. W końcowym etapie prac Wykonawca 

przeprowadzi płukanie oraz regulację instalacji.  

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca zdemontuje istniejące grzejniki zakwalifikowane do wymiany a także jeśli jest to 

konieczne, rurociągi prowadzone po wierzchu ścian. Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy 

przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. 
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Niewykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić a warstwy 

wykończeniowe odtworzyć. Należy zrealizować wymianę rur w łazienkach. 

Instalacje oraz armatura towarzysząca 

Wykonawca w miejscach koniecznych do przebudowy instalacji, wyposaży każdy z obiegów co 

najmniej w pompę obiegową, filtr, zawór zwrotny, manometry, termometr oraz armaturę 

odcinającą. Na każdym modernizowanym odejściu na pion na przewodzie powrotnym należy 

zamontować zawór równoważący z możliwością odcięcia i spustu natomiast na przewodzie 

zasilającym zawór odcinający. Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach 

poziomych umożliwiające odcinanie poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach 

instalacji należy stosować zawory spustowe a w najwyższych zawory odpowietrzające. Należy 

zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. Każdy grzejnik należy wyposażyć w 

zawór odpowietrzający. Na gałązce zasilającej wykonawca zamontuje zawór termostatyczny 

wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Na gałązce 

powrotnej należy zastosować zawór odcinający  z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia 

grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczeń projektowanego zapotrzebowania na ciepło wykona 

dobór grzejników i zakwalifikuje grzejniki do wymiany. Obliczenia należy wykonać z uwzględnieniem 

projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowiązującą normą.  

Na cała instalację grzewczą należy wykonać szczegółowy projekt równoważenia hydraulicznego 

instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinięciach średnic oraz konkretnych nastaw zaworów 

równoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca 

przeprowadzi płukanie oraz regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokół 

a następnie przedstawiony Zamawiającemu. 

 

Rurociągi i izolacja cieplna 

Przewody ciepłej wody c.o. w miejscach, w których to konieczne, należy wykonać z rur 

przeznaczonych do instalacji grzewczych.  Średnice przewodów należy dobierać w oparciu o 

kryterium maksymalnego spadku ciśnienia. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem w 

kierunku odwodnienia. Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie 

z rozwiązaniami producenta rur. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników. 

Piony z poziomami łączyć przez ramię kompensacyjne o długości min. 1,5 m. Na przewodach 
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stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne montować zgodnie z wymaganiami 

producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić materiałem trwale plastycznym 

nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuścić 3 cm poniżej stropu oraz ponad posadzkę. Po 

wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu. Przewody zarówno w 

pomieszczeniach nieogrzewanych jak też ogrzewanych należy zaizolować zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących Warunków Technicznych. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych 

łupków lub mat. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą 

ocynkowaną lub aluminiową. Izolację cieplną rurociągów instalacji c.o. należy wykonać zarówno w 

pomieszczeniach nieogrzewanych oraz ogrzewanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rurociągi oznakować wg normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. 

Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

 

Grzejniki 

Grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany 

wykończonej. Przed zamocowaniem nowych grzejników Wykonawca powinien naprawić istniejące 

uszkodzenia powierzchni tynków, powłok malarskich, glazury, ekranów termicznych pod 

grzejnikami. Mocowanie grzejników i rur powinno być pewne, a w przypadku słabego podłoża pod 

zawiesiami grzejników Wykonawca powinien przeprowadzić jego wzmocnienie w sposób 

zapewniający wieloletnią trwałość zamocowań. Wszystkie grzejniki należy zabezpieczyć osłonami.  

9.1.10. Zakres robót budowlanych dla instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona modernizację instalacji centralnej przygotowanej ciepłej wody 

wraz z cyrkulacją. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie dwufunkcyjnego kotła gazowego 

kondensacyjnego, magazynowana w pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody (na etapie 

projektu należy zweryfikować objętość zasobnika na podstawie rzeczywistych rozbiorów). 

Ładowanie zasobnika należy przewidzieć za pomocą pompy obiegowej. System musi umożliwiać 

wykonywanie okresowych przegrzewów wody.  

Instalacja prowadzona będzie po wierzchu do punktów sanitarnych. W celu ograniczenia prac 

uciążliwych dla użytkowników oraz ograniczenia prac odtworzeniowych w łazienkach włączenia 

należy dokonać do istniejącej instalacji ciepłej wody. Jeśli odcinek od pionu do włączenia jest 

podtynkowy to nową instalację należy prowadzić w bruździe ściennej a następnie odtworzyć 

warstwę wykończenia ściany. Do wymuszenia obiegu wody w systemie poza rozbiorami należy 
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przewidzieć pompę cyrkulacyjną zlokalizowaną w kotłowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna 

obejmować wszystkie obszary tak aby nie pozostawały odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez 

cyrkulacji. Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na każdym odejściu na piony zawory 

termostatyczno-regulacyjne. Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia 

hydrauliczne a dobory średnic oraz nastawy zaworów zostaną pokazane na rozwinięciu oraz rzutach 

w projekcie. Zawory termostatyczno-regulacyjne należy montować w miejscach oraz na 

wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych a w szczególności uczniów szkoły.  

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca w uzgodnieniu i porozumieniu z Zamawiającym dokona prac demontażowych i 

remontowych  niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego. Po wykonaniu prac należy 

odtworzyć warstwę wierzchnią ściany. Sposób oraz materiał należy uzgodnić z Zamawiającym na 

etapie wykonywania projektu. Materiał wykończeniowy nie może w żaden sposób pogarszać stanu 

obecnego.  

Instalacje oraz armatura towarzysząca 

Instalacja cyrkulacyjna musi zostać wyposażona w pompę cyrkulacyjną z funkcją adaptacji do 

panujących warunków, za pompą należy zastosować zawór zwrotny oraz odcinający natomiast 

przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym.  Na każdym odejściu na pion na przewodzie 

cyrkulacyjnym należy zamontować zwór termostatyczny regulacyjny z możliwością odcięcia 

natomiast na przewodzie ciepłej wody zawór odcinający. 

 

Rurociągi  

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych PP stabilizowanych wkładką 

aluminiową łączonych przez zgrzewanie. 

Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” 

Cobrti Instal Zeszyt 7. Należy zastosować podpory stałe na pionach poniżej trójników na przewodach 

ciepłej wody na wysokości podpór stałych. Piony z poziomami łączyć przez ramię kompensacyjne o 

długości min. 1,5m. Na przewodach stosować podpory przesuwne. Podpory stałe i przesuwne 

montować zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić 

materiałem trwale plastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuścić 3 cm poniżej 

stropu oraz ponad posadzkę. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 40 

Przewody wody ciepłej nie powinny być prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad 

przewodami elektrycznymi. Należy zachować spadki podejść od przyborów sanitarnych min 0,3% w 

kierunku pionów oraz spadki poziomów prowadzonych w piwnicy min 0,1% w kierunku wodomierza. 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu.  

W szczególności płukaniu należy poddać stare odcinki rur pozostawiane ścianach doprowadzające 

ciepłą wodę do punktów czerpalnych. Płukanie należy wykonać wielokrotnie aż do uzyskania 

pożądanego efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do 

rur transportujących wodę pitną. Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów 

zgodnie z rozwiązaniami producenta  rur. 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach 

wody pitnej. Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi 

Warunkami Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji  z prefabrykowanych łupków lub mat. 

Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub 

aluminiową. Rurociągi oznakować wg normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku 

przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

9.1.11. Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej, podłączeniem do istniejącej 

instalacji elektrycznej oraz montaż nowych urządzeń pomiarowych.  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

− przygotowanie podłoża do montażu instalacji fotowoltaicznej związanej z obudową 

budynków,  

− montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne, 

− montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych, 

− wyprowadzenie przewodów elektrycznych o średnicach przekroju określonych w 

dokumentacji projektowej,  

− przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z montażem niezbędnych urządzeń 

pozwalających na wykorzystanie prądu stałego produkowanego w instalacji fotowoltaicznej 

do zmiany na prąd zmienny,  

− montaż układów pomiarowych pozwalających na rejestrowanie produkcji energii 

elektrycznej,  
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− podłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do przygotowanej instalacji 

elektrycznej,  

− dostosowanie instalacji odgromowej do wymogów budowanej instalacji fotowoltaicznej a w 

przypadku stwierdzenie nieprawidłowości wykonanie nowej instalacji,  

− uruchomienie i regulacja instalacji,  

− szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

− wzmocnienie konstrukcji budynku pod potrzeby montażu dodatkowych urządzeń (jeśli 

wymagane),  

− wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

− zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

− wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody, 

− uszczelnienie przepustów i punktów mocowania elementów mocujących panele 

fotowoltaiczne z podłożem (dachem),  

− dostosowanie instalacji odgromowej.  

Modernizowana instalacja elektryczna powinna się składać z takich elementów jak:  

- panele fotowoltaiczne,  

- konstrukcje wsporcze (elementy mocujące),  

- falownik DC/AC, 

- urządzenie pomiarowe,  

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,  

- uziemiona instalacja odgromowa,  

- automatyka sterująca.  

Na etapie realizacji robót budowlanych należy uwzględnić przede wszystkim poniższe 

uwarunkowania: 

• kąt nachylenia paneli powinien być niezmienny dla ekspozycji modułu i musi uwzględniać 

szerokość geograficzną obiektu 

• panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym 
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• panele nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez 

inne panele 

• rozmieszczenie paneli i konfiguracja połączeń musi zapewniać jak największy uzysk energii 

• rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny i bezpieczny dostęp eksploatacyjny i 

serwisowy do każdego panelu.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych i wykonawczych musi zostać przeprowadzona 

inwentaryzacja pod kątem konstrukcji przegród zewnętrznych mających być wsparciem dla 

instalacji fotowoltaicznej. Instalacja musi być nowa i wyposażona w urządzenia zabezpieczające, 

musi ponadto spełniać obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Orientacja oraz kąt nachylenia 

paneli PV względem poziomu powinien być dobrany w sposób zapewniający jak największy uzysk 

energii elektrycznej w skali roku. 

Panele należy mocować na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w 

zależności od sposobu ich montażu (dach/grunt). 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy 

minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego. 

9.1.12. Zakres robót budowlanych dla instalacji elektrycznej 

Na potrzeby przyłączenia instalacji PV rozdzielnicę główną, do której przyłączony będzie nowy 

obwód, należy wyposażyć w następujące elementy: 

• zabezpieczenie główne dla mikroinstalacji PV, 

• aparaturę ochrony przeciwprzepięciowej. 

Dla potrzeb samej instalacji PV należy zastosować rozdzielnicę AC/DC wyposażoną w: 

• zabezpieczenia DC poszczególnych stringów, 

• odłącznik całej instalacji, 

• zabezpieczenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

Należy wykonać nowe opomiarowanie adekwatne do potrzeb budynku. 

Rozdzielnica główna nN 

Istniejącą rozdzielnicę należy zdemontować i zutylizować. Nowo projektowaną rozdzielnicę w 

całości (aparatura i obudowa) zamontować (w miarę możliwości) na istniejących konstrukcjach zaś 

wymianę zrealizować uwzględniając: 

• docelowy układ sieciowy – TNS, 
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• zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających na bazie wyłączników instalacyjnych 

nadprądowych oraz zabezpieczeń różnicowo prądowych, 

• zabezpieczenia przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41, 

• rozdzielnice wykonać w obudowach metalowych, 

• w rozdzielnicy zastosować czujniki kontroli FAZ oraz sygnalizację L1,L2,L3, 

• rozdzielnica będzie posiadać 30% zapasu powierzchni pod zabudowę aparatury modułowej, 

• rozdzielnice winny spełniać wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439. 

Rozdzielnicę główną należy zasilić z szafki głównego wyłącznika pożarowego. Rozdzielnicę wykonać 

na bazie szafy metalowej, wiszącej (n/t), lub wolnostojącej przystosowanej do zabudowy aparatury 

modułowej. Wielkość i typ zabudowy rozdzielnicy ustalona zostanie na etapie projektu 

budowlanego. Potencjały zbiorcze rozdzielnicy głównej powinny być wykonane na bazie szyn 

miedzianych z gwintowanymi otworami. Przewiduje się wykonanie rozdziału potencjału neutralno-

ochronnego na potencjały ochronny i neutralny w rozdzielnicy głównej. 

Rozdzielnica powinna spełniać następujące parametry znamionowe: 

  Napięcie znamionowe: Un = 400V 

  Napięcie znamionowe izolacji: Uin= 690\/ 

  Maksymalny ciągły prąd szyn zbiorczych: O rząd większy niż wynikający z warunków 

  Częstotliwość znamionowa: fn = 50 Hz 

  Stopień ochrony rozdzielnicy (wewnątrz): IP31 

Stopień ochrony rozdzielnicy (na zewnątrz): IP65 

Wykonanie rozdzielnicy powinno odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 61439-1:2011 "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia 

ogólne", 

• PN-EN 61439-2:2011 ” Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej", 

• PN-EN 60529:2003 "Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),    

• Przepisom Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 

Krytyczne parametry środowiskowe zastosowanej rozdzielnicy:  

• Temperatura otoczenia szczytowa krótkotrwała: +40°C    

• Temperatura najniższa długotrwała: -50°C    

• Wilgotność względna największa: 50% 
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• Wysokość montażu nad poziomem morza do 2000m 

• Atmosfera wolna od chemicznie agresywnych i przewodzących par i gazów. 

Rozdzielnica powinna zostać przystosowana do współpracy z instalacją wytwórczą (panele 

fotowoltaiczne). W wydzielonym jej przedziale zostanie wykonane połączenie wyjść falowników 

instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną. Obwody główne należy wyposażyć w aparaty 

przełączające - umożliwiające pracę na tzw. „wyspę”, w połączeniu z siecią elektroenergetyczną lub 

wyłącznie z sieci (odcięcie instalacji fotowoltaicznej od odbiorników). Stosować aparaty z 

przełącznikami ręcznymi na prąd znamionowy o rząd wyższy niż wynikający z obciążenia 

znamionowego instalacji. 

Zastosowana rozdzielnica główna powinna posiadać rezerwę miejsca nie mniejszą niż 30% w 

stosunku do zabudowanej, przewidzianej w projekcie wykonawczym aparatury. 

Zmiany w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym 

Z uwagi na zabudowę nowej instalacji wytwórczej – fotowoltaicznej połączenie ich z 

projektowanymi instalacjami budynku i siecią elektroenergetyczną oraz w związku z 

prawdopodobną zmianą mocy zapotrzebowanej należy wykonać zmiany w istniejącym przyłączu 

kablowo pomiarowym. Należy wymienić licznik energii na licznik 2-kierunkowy oraz zabezpieczenie 

główne - zgodnie z wymaganiami Zakładu Energetycznego sprecyzowanymi w nowych warunkach 

zasilania, o które należy wystąpić z uwagi na możliwą zmianę mocy przyłączeniowej oraz ze względu 

na włączenie w system elektroenergetyczny instalacji wytwórczej (fotowoltaicznej). Wymieniane 

aparaty zabezpieczeniowe, sposób ich montażu oraz ewentualne inne elementy wynikające z 

warunków zasilania muszą spełniać wymagania Zakładu Energetycznego. 

Ochronna Przepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy zainstalować w tablicy 

głównej zespolone ograniczniki przepięć klasy "II+III". 

Zastosować ograniczniki przepięć odpowiednie dla układu sieci TN-S. Ograniczniki przepięć należy 

odpowiednio dobezpieczyć zgodnie z zaleceniami producenta. Ograniczniki ograniczą przepięcia do 

wartości mniejszej od 1,5 kV. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim i zagadnienia BHP 

Instalacja elektryczna wewnętrzna pracuje w układzie sieciowym TN-S. Jako podstawową ochronę 

od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów oraz 

urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane 

zostanie samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, 
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zabudowanych w rozdzielnicach. Jako system ochrony dodatkowej zastosowane zostaną także 

grupowe wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30 mA. Należy wykonać właściwe 

badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń 

elektrycznych.  

Dostęp do urządzeń elektrycznych 

• Drzwiczki do urządzeń elektrycznych powinny być odpowiednio opisane 

• Drzwi i pokrywy urządzeń elektrycznych, których otwarcie oznaczyć napisem ostrzegawczym 

• Tabliczki musza mieć napisy grawerowane i być trwale przymocowane do podłoża, nie wolno 

stosować taśm samoprzylepnych 

• Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy 

osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie 

• Ostateczne ustawienie urządzeń powinno być takie aby zapewnić odpowiednie odstępy dla 

ich naprawy i obsługi. 

Oznaczenia identyfikacyjne 

Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany 

element. Urządzenia rozdzielcze należy oznaczać tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale 

przytwierdzonymi do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone 

przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami 

kablowymi. Elementy należące do obwodów odbiorczych mogą być identyfikowane przez dokładny 

opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to 

elementów, które zasilone są w inny sposób niż pozostałe w obrębie tego samego pomieszczenia 

np. sprzed wyłącznika głównego instalacji. Elementy takie muszą być specjalnie oznaczone. 

10. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

10.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 

swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na 

swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki 

drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na 

swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia 

a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia, a także 

składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być także koszt 

wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 

mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. 

10.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji  

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez 

Zespół reprezentujący Zamawiającego składający się co najmniej z Inspektorów Nadzoru (w każdej 

z branż Inspektor Nadzoru musi posiadać niezbędne uprawnienia), oraz audytora energetycznego 

sprawdzającego poprawność realizacji inwestycji pod kątem spełnienia zakładanych wskaźników 

realizacji celu.  
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Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie robot, 

ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym.  

10.3. Stolarka okienna 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien na okna szczelne PCV w kolorze białym o 

współczynniku przenikania ciepła U(max)  wynoszącym 0,9 W/(m2K). 

Zakłada się wymianę stolarki okiennej o powierzchni wyszczególnionej w Audycie Energetycznym: 

ok. 181,05m2.  

Zastosować parapety zewnętrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej, z listwami PCV po bokach 

w kolorze białym. 

10.4. Stolarka drzwiowa 

Należy przewidzieć wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania 

U(max)  wynoszącym 1,30 W/m2K.  

Do wymiany przewiduje się drzwi o łącznej powierzchni wyszczególnionej w Audycie 

Energetycznym: ok. 15,87 m2. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

10.5. Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych 

Należy przewidzieć ocieplenie zewnętrznych ścian części budynku: 

− NR 1 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym  

λ= 0,036 W/mK. Grubość dodatkowej warstwy styropianu powinna wynosić nie mniej niż 16 

cm. Celem jest osiągnięcie odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U=0,20 W/m2K.  

Powierzchnia do ocieplenia wynosi  641,74 m2.  

− NR 2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym λ= 0,036 W/mK. 

Grubość dodatkowej warstwy styropianu powinna wynosić nie mniej niż 12 cm. Celem jest 

osiągnięcie odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U=0,20 W/m2K.  

Powierzchnia do ocieplenia wynosi  515,57 m2.  

Należy ocieplić ściany fundamentowe styrodurem XPS o grubości 10 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Powierzchnia do oszacowania podczas wizji lokalnej.  
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10.6. Ocieplenie stropodachów 

Należy przewidzieć docieplenie stropodachu części budynku: 

− NR 1 wełną granulowaną o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym  

λ = 0,040 W/mK i grubości 33 cm. Celem jest osiągnięcie odpowiedniego współczynnika 

przenikania ciepła U= 0,15 W/m2K. Powierzchnia docieplenia wynosi około 501,38 m2. 

− NR 2  styropapą o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym λ = 0,040 W/mK i grubości 

10 cm. Celem jest osiągnięcie odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U= 0,15 W/m2K. 

Powierzchnia docieplenia wynosi około 261,39 m2. 

Należy wykonać remont dachu wraz z zamurowaniem wejść na dach. 

10.7. Modernizacja źródła ciepła  

Obecnie budynek szkoły ogrzewany jest za pomocą kotła węglowego. Nowym źródłem ciepła będzie 

kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny na gaz LPG. Z wykonanego Audytu Energetycznego 

wielkość obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku wynosi 83,52 kW, jednak moc powinna 

zostać określona na podstawie wykonanego projektu.  

 

Kocioł gazowy kondensacyjny: 

Gazowy kocioł kondensacyjny do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej w połączeniu z 

oddzielnym podgrzewaczem c.w.u., z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni lub z zewnątrz.  

Do eksploatacji na gaz ziemny i płynny. Z obudową z blachy stalowej, pokrytej warstwą żywicy 

epoksydowej, ze sterowanym pogodowo, cyfrowym regulatorem kotła i obiegów grzewczych do 

eksploatacji z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle. Do zamkniętych instalacji grzewczych z 

bezpośrednio przyłączonym obiegiem grzewczym (bez mieszacza) i/lub jednym lub dwoma 

obiegami grzewczymi z mieszaczem w połączeniu z zestawem uzupełniającym na każdy obieg. 

Osobne nastawy czasowe dla obiegów grzewczych, podgrzewu c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej. Z 

czujnikiem temperatury zewnętrznej i możliwością przyłączenia urządzeń zewnętrznych. Możliwość 

zdalnego sterowania.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 49 

10.8. Szczegółowe wymagania dla materiałów używanych przy instalacji 

grzewczej 

Instalację c.o. w miejscach koniecznych do wymiany, zaleca się wykonać jako instalację wodną, 

systemu zamkniętego, dwururową, pompową z rozdziałem dolnym. Przedmiotową instalację należy 

wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie 

użytkowe poszczególnych pomieszczeń. Moc grzejników musi zapewnić wymaganą temperaturę w 

pomieszczeniach, przy najniższej normatywnej temperaturze zewnętrznej. 

10.8.1. Pompa obiegowa 

• niskie zużycie energii spełniające wymagania dyrektywy EuP na rok 2015 

• wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) różnicy ciśnień i temperatury. 

• interfejs użytkownika, wyposażony w wyświetlacz TFT.  

• zapis historii pracy.  

• licznik energii cieplnej.  

• możliwość zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduły rozszerzające.  

10.8.2. Zawory równoważące 

• skośne ułożenie wrzeciona 

• płynna nastawa wstępna 

• bezpośredni odczyt nastawy 

• wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu 

• możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym 

• korpus i głowica wykonane z brązu, wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwójna uszczelka typu o-ring 

• dwa gwintowane króćce, w które można wkręcić kurki napełniająco-opróżniające bądź 

króćce pomiarowe, otwory zaślepione korkami 

10.8.3. Głowice termostatyczne 

• kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gałązkach 

• wyposażona w czujnik cieczowy 

• ustawienia temperatury za pomocą specjalnego klucza nastawczego 
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• zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe 

• podwyższona wytrzymałość na zginanie 

10.8.4. Grzejniki 

Należy zamontować grzejniki stalowe płytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy 

stalowej, malowane powłoką gruntującą utwardzaną termicznie. Parametry pracy: temperatura 

pracy 55ºC, ciśnienie max. 1,0 MPa. Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. 

10.8.5. Izolacja Rurociągów 

Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej. 

Średnica nominalna [mm] 

(przewód stalowy) 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[mm], materiał 0,035W/m*K 

DN 15 20 

DN 20 20 

DN 25 30 

DN 32 30 

10.8.6. Armatura 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W 

najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem 

odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa 

powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy.  

10.9. Szczegółowe wymagania dla materiałów używanych przy instalacji ciepłej 

wody użytkowej 

Źródłem ciepła dla przygotowania c.w.u.  będzie kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny.  

Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu o mocy wynikającej z zapotrzebowania na  

c.w.u. obiektu. Instalację c.w.u. zaleca się wykonać wraz z instalacją cyrkulacji z rur PP. Do 

wyregulowania obiegu cyrkulacji, należy zastosować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. 

Wszystkie instalacje muszą być wyposażone w armaturę odcinającą i regulacyjną jak również muszą 

posiadać odpowiednie opomiarowanie. Przy punktach poboru z których korzystają dzieci należy 
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zamontować zawory mieszające z możliwości ustawienia temperatury 32 °C, w pozostałych 

punktach pobory temperatura wody nie powinna być niższa niż 55°C. Instalacja musi mieć 

możliwość wygrzewu przeciw bakterii Legionella i posiadać odcinki bez cyrkulacji o pojemności nie 

większej niż 3 dm3. Przedmiotową instalację, należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję 

lokalną, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie użytkowe poszczególnych pomieszczeń. 

10.9.1. Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej: 

• zakres regulacji termicznej 40 – 65 °C 

• nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawnioną manipulacją 

• automatyczna dezynfekcja termiczna 

• niezależnie od nastawionej temperatury roboczej po osiągnięciu temperatury ok. 73 °C 

następuje redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej, zapewniającej 

zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym. 

• części zaworu mające kontakt z czynnikiem wolne od mosiądzu.  

• izolacja i termometr 

10.9.2. Pompa cyrkulacyjna 

• EEI ≤ 0.15 

• przepływomierz do wyszukiwania usterek i korygowania wydajności 

• funkcja AUTOADAPT wybierająca charakterystykę najlepszą dla sprawności i komfortu 

• dołączone okładziny izolacji cieplnej 

10.10. Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w audycie energetycznym budynku, w celu zmniejszenia zużycia 

energii elektrycznej i zwiększenia pewności zasilania należy zaprojektować instalację 

fotowoltaiczną. Projektowany system będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własne 

budynków. Miejsce instalacji inwerterów należy uzgodnić z Zamawiającym. Przed montażem należy 

wykonać ekspertyzę pod kątem przeniesienia obciążeń od paneli przez elementy konstrukcyjne 

dachu (konstrukcja stalowa). W przypadku, gdy nośność dachu lub jego części jest niedostateczna 

należy wykonać analizę zamontowania paneli na elewacji budynku lub zamontowania paneli na 

gruncie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Projekt należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez przestojów w pracy obiektu, 

utrudniających prawidłowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmować niezbędne, rysunki: 

schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem 

oświadczenia. Moc instalacji PV musi pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikającą 

z modernizacji oświetlenia oraz montażu pompy ciepła. 

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia 

umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem. Na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez 

Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac 

montażowych instalacji paneli fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

Zakłada się moc instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkować energię elektryczną na 

potrzeby własne budynków. Projektowana moc pokrywa się z powierzchnią dachu możliwą do 

zabudowania. 

Budynek Moc PV [kWp] 

Szkoła w Bardzicach 8,96 

 

Wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych 

moc nominalna min. 280 Wp 
rodzaj ogniw monokrystaliczny 
sprawność min. 18,5 % 
tolerancja mocy min. ±0/4,99 W  
wsp. wypełnienia FF min. 77,5% 

temperaturowy wsp. mocy Od 0 do – 0,40%/°C 

gwarancja wydajności  1 rok - min. 97% mocy znamionowej  
10 lat – min. 91,5% mocy znamionowej  
25 lat – min. 83% mocy znamionowej  

 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań. 

Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla 

nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy 

powietrza AM wynoszącym 1,5. 

Warunki NOCT (normal operating cell temperature): naświetlenie 800 W/m², temperatura 

otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s. 

Wszystkie zamontowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i posiadać 

identyczne parametry.  
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Parametry zastosowanych paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę aktualną kartą 

katalogową produktu. 

Wszystkie panele muszą być wyposażone w optymalizatory. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych 

Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy uwzględniając przede wszystkim: 

• ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli 

• wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu 

• dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu – kotwiony lub balastowy 

(bezinwazyjny) 

• rodzaj pokrycia dachu. 

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. 

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku 

do pełnej szczelności oraz odporności ogniowej ściany. 

 

Wymagania dotyczące inwerterów 

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji. Przy doborze mocy 

inwertera należy jednak zachować zasadę, aby całkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV 

mieściła się w przedziale 100…120% mocy po stronie DC falownika. 

Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej, przy czym należy wystrzegać się lokalizowania bezpośrednio od strony 

południowej oraz przestrzegać wytycznych producenta dotyczących lokalizacji i sposobu montażu. 

Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla parametrów 

technicznych: 

stopień ochrony obudowy min. IP65 
zakres temperatury pracy 25…+50°C 
zakres dopuszczalnej wilgotności względnej 0…100% 
sprawność maksymalna min. 97.5 % 

 

Parametry zastosowanego inwertera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową 

produktu. Inwertery powinny posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych zgodną z 

aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. 
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Ponadto inwertery powinny być wyposażone w narzędzie oparte na technologii TIK (technologie 

informacyjno-komunikacyjne) umożliwiające w sposób bezprzewodowy przesyłanie informacji 

dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby Zamawiający miał możliwość 

przygotowywania raportów z produkcji energii elektrycznej przez źródło wytwórcze. 

 

Instalacja prądu stałego i przemiennego 

Przyłączenie modułów fotowoltaicznych do falownika powinno zostać zrealizowane za pomocą kabli 

dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych min. 6 mm2 

i napięciu izolacji min. 1000 V DC. 

Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem 

dopuszczalnych wartości spadków napięć. 

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) 

mocować do konstrukcji nośnych systemu montażowego paskami samozaciskowymi, a pozostałe 

odcinki układać w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzęt 

elektroinstalacyjny musi posiadać odpowiednią odporność na działanie promieniowania UV. 

Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w 

budynku, przy czym sposób jego prowadzenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. Przekrój przewodu dobrać na etapie realizacji robót pod 

kątem obciążalności długotrwałej i spadków napięć. 

Miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.  

 

Układy pomiarowe 

Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej przez źródło wytwórcze na jego 

zaciskach należy zastosować elektroniczny licznik energii elektrycznej umożliwiający 

jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracją profili obciążenia. Prąd znamionowy licznika 

należy dobrać do przewidywanego prądu roboczego. W celu potwierdzania ilości wytworzonej 

energii elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia układ kontrolno-pomiarowy 

powinien umożliwiać synchronizację urządzeń względem zegara frankfurckiego oraz możliwość 

zdalnej transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego. 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący 

układ pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt i 

własnym staraniem dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezpośredni 

dwukierunkowy. OSD dostarczy układ pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę 

zgłoszenia przyłączonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.  

 

Instalacja piorunochronna 

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć ochronę odgromową. 

Na etapie projektu należy dobrać klasę LPS i na jej podstawie wykonać instalację odgromową dla 

projektowanej instalacji i przyłączyć do istniejącej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym 

wszelkie połączenia wykonać jako spawane lub śrubowe, a miejsca spawów chronić antykorozyjnie 

poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. 

Nowe odcinki zwodów poziomych wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm lub równoważne. Jako zwody 

pionowe należy stosować wolnostojące maszty odgromowe o wysokości umożliwiającej objęcie 

strefami ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty połączyć z siatką zwodów poziomych (tj. z 

pokryciem dachu). 

W celu wyrównywania potencjałów należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń wszystkich 

metalowych elementów, a przede wszystkim: 

• połączenie konstrukcji między sobą 

• połączenie konstrukcji z pokryciem dachu 

• połączenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi. 

Dodatkowo przy braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy 

uziemioną konstrukcja wsporczą, a najbliższym zwodem poziomym, ramy paneli należy łączyć z 

konstrukcjami nośnymi przewodami LgY (lub równoważnym) oraz należy zapewnić metaliczne 

połączenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu. 

Należy wykonać uziemienie odgromników przepięciowych po stronie DC. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej ograniczniki należy zainstalować w 

następujących miejscach: 

• w miejscu przyłączenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnętrznej (w rozdzielnicy głównej) 
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• przy inwerterze po stronie DC 

• przy inwerterze po stronie AC 

• przy panelach. 

Konieczność zastosowania i typ zastosowanego ochronnika należy rozpatrywać w zależności od 

rodzaju (braku) zewnętrznej ochrony odgromowej oraz w zależności od odległości pomiędzy 

poszczególnymi elementami systemu fotowoltaicznego. 

 

Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa 

Ochronę przeciążeniową i zwarciową dla systemu PV należy zapewnić poprzez zastosowanie 

rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu 

gPV lub wyłączników instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszą być 

urządzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemów PV i muszą być przystosowane do pracy na 

napięciu 1000 V DC. 

W przypadku równoległego łączenia paneli, każde równoległe pasmo należy zabezpieczyć 

dedykowanymi bezpiecznikami lub wyłącznikami instalacyjnymi. 

Prądy znamionowe zastosowanych urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w 

łańcuchach na etapie projektowania. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 

• stosowanie urządzeń w II klasie ochronności 

• w przypadku zastosowania urządzenia w I klasie ochronności należy umieścić je w 

dodatkowej zamykanej obudowie 

• uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym 

• w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach 

• stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją 

• stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (np. 

wykonywania połączeń uziemiających) 
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• wykonanie mikroinstalacji PV w sposób umożliwiający jej odłączenie za pomocą przycisku 

p.poż. 

10.11. Wykończenia 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak 

najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny 

wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej 

czy akustycznej i itp.). W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, 

ich zakres należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem 

Inwestorskim. 

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia 

prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. 

Do zadań Wykonawcy należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z 

prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia na 

wszystkich powierzchniach ścian i sufitów na których będą prowadzone roboty budowlane. Za 

wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 

niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, 

odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt. 

10.12. Zakończenie prac budowlanych 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn 

i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w 

trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

10.13. Gwarancje 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji i źródeł ciepła w okresie objętym 

gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty 

pokrywa Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 
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W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

▪ roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

▪ urządzenia oraz armatura - min. 5 lat gwarancji 

▪ panele fotowoltaiczne - min. 10 lat na 91,5% wydajności, min. 25 lat na 83% wydajności, 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego oraz gwarancja produktowa min. 10 lat 

▪ inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji - min. 5 lat gwarancji. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

10.14. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

10.14.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy. 

10.14.2. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

10.14.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

10.14.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.14.5. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 

jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Użytkowników. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie ich instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 

na miejscu instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

inwestorski, Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace 

związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego. 
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10.14.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

10.14.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad 

fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.  

10.14.8. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 

10.14.9. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i 

sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem. 

10.14.10. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

s t r o n a | 61 

niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

10.14.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu 

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

10.14.12. Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej 

bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i Użytkowników. 

10.15. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

▪ odbiór dokumentacji projektowej 

▪ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

▪ odbiory częściowe 

▪ odbiór końcowy  

▪ odbiór pogwarancyjny 

10.15.1. Odbiory dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na 

etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem 
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inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z aktualnymi przepisami. 

10.15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Nadzór inwestorski. 

10.15.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Komisja Odbiorowa. 

10.15.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, umową 

i SIWZ. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 

egzemplarzy 

2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach 

3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów 

4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.15.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w umowie.  

10.15.6. Usługa serwisowa 

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę 

serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

▪ usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 
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▪ jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych 

części zapasowych. 
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CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów pojawią się na etapie wykonywania prac projektowych objętych 

przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

przedmiotowej nieruchomości. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, w tym w szczególności: 

− Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2003r. 

Nr 80 poz. 717), 

− Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881), 

− Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. nr 166 z 2002r. poz. 1360),  

− Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1229), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 

2497),  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2013r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 

2013, poz. 1129 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 Nr 

173, poz. 1034), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i 

nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. nr 164 poz. 1589), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. 

nr 120 z 2004r. poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 

120 z 2003r. poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351), 

− Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy zharmonizowane 

z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 
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Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351), 

− Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124),  

− Ustawa - Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych 

źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2033 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

2003r nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 

− innymi obowiązującymi przepisami.  

Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. 

4. Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne  

Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, celem spełnienia wymagań związanych z 

osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm 

oraz zasady wiedzy technicznej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót, za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Po zakończeniu realizacji 

zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania obiektu oraz terenu przyległego 

celem ich przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  
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W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń w czasie realizacji zamierzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywając 

jednocześnie wszystkie koszty powstałych uszkodzeń. Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w 

czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadać będzie za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich mienia 

w całym okresie realizacji od daty przekazania placu budowy (robót) aż do daty odbioru końcowego. 

Oraz zapewni, aby organizacja robót była w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 


