Gmina Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 27.12.2023r.

ZP.271.15.2023

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami pn. ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu,
gmina Kwidzyn”.

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy informuje, ze do w/w
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wptynety zapytania do tresci SWZ o wyjasnienie
nastepujgcych kwestii:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy rozwaza stosowanie rozwigzan zamiennych réwnowaznych dotyczgcych konstrukcji
budynku? Pytanie dotyczy optymalizacji projektu konstrukcji wraz z wykonaniem projektu
wykonawczego zamiennego wliczonego w oferowang cene przez wykonawce np. optymalizacja
przekroju elementéw, sposobu posadowienia budynku etc.

Odp.: Zamawiajgcy nie zamierza stosowac¢ rozwigzan zamiennych réwnowazinych dotyczqcych
konstrukcji budynku.

Pytanie 2:
Czy Zamawiajgcy rozwaza stosowanie rozwigzan zamiennych rownowaznych w postaci zmiany trasy
sieci zewnetrznych w celu optymalizacji projektu?

Odp.: Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwiqzan zamiennych w postaci zmiany trasy sieci
zewnetrznych pod warunkiem, ze zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego.

Pytanie 3:

W jakim charakterze wykonawca powinien traktowaé przedmiar robdét? Co w przypadku gdy
faktyczna ilos¢ wykonanych robdt bedzie wieksza ni¢ przedmiar poszczegdlnych prac
a co w przypadku gdy ilos¢ w przedmiarze bedzie wieksza niz ilos¢ faktycznie wykonanych prac?

Odp.: Zamawiajqcy informuje, ze przedmiar robdét nalezy traktowac jedynie pomocniczo,
zas rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie ryczaftowo.

Pytanie 4:

Poprosze o udostepnienie przedmiardow robét w wersji edytowalne;j..

Odp.: Zamawiajqcy nie bedzie udostepniat przedmiaréw w wersji edytowalnej.

Pytanie 5:

Z uwagi na konieczno$¢ zweryfikowania przedmiaréw prac poprosze o udostepnienie dokumentacji
technicznej w wersji edytowalnej DWG.

Odp.: Zamawiajqcy informuje, ze nie bedzie udostepniat dokumentacji technicznej w wersji
edytowalnej .
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Pytanie 6:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp.: Zamawiajqcy informuje, Zze w przypadku uszkodzenia instalacji, to Wykonawca ponosi koszty
naprawy i przywrécenia do stanu pierwotnego.

Jesli konieczna bedzie przebudowa, wéwczas zakres prac i koszty bedq ustalane indywidualnie jako
ewentualne roboty dodatkowe bez mozliwosci wydtuzenia terminu.

Pytanie 7:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty
0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktdrym wykonawca nie mégt realizowac¢ robdt, a w przypadku
koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.: Nie przewiduje sie obiektow o charakterze historycznym. Inwestycja znajduje sie poza
obszarem ochrony archeologicznej. W innych przypadkach czynnosci bedg wykonywane zgodnie
z istniejgcymi przepisami oraz procedurami. Nie przewiduje sie wynagrodzenia dodatkowego dla
Wykonawcy.

Pytanie 8:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakdéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odp.: Nalezy wycenic roboty wskazane w dokumentacji projektowej przy zatozeniu ich realizacji
zgodnie ze standardami budowlanymi i sztukg budowlang.

Pytanie 9:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres przyjety
do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp.: Nie przewiduje sie wystgpienia innych warunkow gruntowo-wodnych, a rozliczenie
za wykonane roboty odbywac sie bedzie ryczaftowo.

Pytanie 10:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace
mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez o potwierdzenie,
7e Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczgce urzadzen podziemnych i ich
lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie bgdZ ujawnienie sie stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy
na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robdt dodatkowych (nieobjetych dokumentacjg
projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego.



Odp.: Zamawiajgcy udostepnit kompletnqg dokumentacje projektowq niezbedng do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Pytanie 11:

W  zwigzku z licznymi pytaniami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia sktadam wniosek
o przedtuzenie terminu skfadania ofert

Odp.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.



