1/BO/ZSDT Zatacznik nr 5 do SWZ

Umowa nr .........2023

zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2023 r., pomigdzy:

Powiatem Dabrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Pana Roberta Panter¢ — Dyrektora Zespolu Szkol im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
ul. Kosciuszki 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska

przy kontrasygnacie

Pani Marii Sznajder

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba w ...

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy ......ovviiiiiiiiiiiins e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

L ettt ettt ettt et e et e ea e et e et e e nte st e aeenteete et e enteete e st enteesee st enteenteestenseenseeneenes
ettt et h ettt e e h e bt ea e eh e e bt et e e h e e bt e a e e eh e e bt et e e at e bt e s teeat e beenteeate bt entes
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(Imig 1 NAZWISKO) .ottt , Pprzedsigbiorca
dzialajacym  pod firma z siedzibg
Wttt przy ulicy .......ooiiiiiiiiiiiiiinn, , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ......................
reprezentowanym przez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawg zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest wynik postgepowania
nr 1/BO/ZSDT udzielenie zamowienia publicznego, ktére przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,, Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkol im. K. K.
Baczynskiego w Dabrowie Tarnowskie” opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB,
zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem nalezytej starannos$ci, w terminie okre§lonym umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.



3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, w tym te ktore nie
zostaly wprost wyszczegdlnione dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, a s3 konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

§2

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcom, w szczegodlnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnos$nie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: ... ..........
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, jednak
kazdorazowa zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy winien okres$la¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytulu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze, niz wartos¢
zleconego podwykonawcy zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym
razie zastosowanie ma art. 647' § 3 k.c.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastgpujacych wymagan:

a) umowa o podwykonawstwo nie okre$la zakresu robdt, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

¢) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada czgsci zamoOwienia okreslonego
umow3a zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono cze$ci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktdre maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czesci dokumentacji,

e) termin realizacji rob6t budowlanych okre§lonych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowag dla tych robot,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre§cig niniejszej umowy,



g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce¢ lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

1) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

h) nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pozniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢
do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiagce czgs¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$§ci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.



17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan okreslonych
umowa, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1. Dostarczenia Wykonawcy petlnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot,
o ktorych mowa w § 1,

2. Protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy,

3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,

4. Zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamdwienia.

5. Przystapienia do odbioréw w terminach okre§lonych umowa.

§4

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1. Wykona¢ roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:
a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,
¢) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
d) specyfikacjg warunkdéw zamowienia,
e) obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana,
2. Przeja¢ plac budowy od zamawiajacego, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz z
urzadzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na budowe osobom nieupowaznionym i na
czas robdt zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz, przepisami prawa
budowlanego, oraz ochrong mienia i ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate i
wynikle na terenie budowy, w szczegdlnosci poniesione przez pracownikOw oraz przez osoby
trzecie. Wykonawca przed przejeciem placu budowy ubezpieczy si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej zwigzanej ze szkodami, o ktérych mowa wyzej. Dowod ubezpieczenia zostanie
okazany na zadanie zamawiajacego,
3. Umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane
oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
4. Wykona¢ przedmiot umowy z materialow odpowiedniej, jakos$ci i posiadajagcych wymagane
prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wlasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
5. Zapewni¢ wlasciwg koordynacje organizacji robdt wszystkich branz oraz prowadzi¢
dokumentacje¢ zgodnie z wlasciwymi przepisami,



6. Zapewni¢ niezbedny liczebnie potencjat wykwalifikowanych pracownikow i kierownika
budowy, ktory =z ramienia Wykonawcy pehit bedzie ... , Nr
UPTaWNIeN. ....ovveeieneanennn.

7. Bra¢ udziat we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

8. Zapewni¢ sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatne korzystanie z
mediow (woda, energia elektryczna) oraz ponosi¢ koszty za ich korzystanie,

9. Zorganizowac¢ plac budowy na wtasny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamdwienia beda wykonywaé czynno$ci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia tj. roboty rozbidorkowe i demontazowe roboty zwigzane
z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni tartanowej (poliuretanowej), jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowg o pracg wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

11. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia) odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust.10 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/umow o pracg pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.

2. Termin zakonczenia robét: do 50 dni od dnia podpisania umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji, to jest w
terminie ............... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

6. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.



7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym =z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej 1 graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.

9. Harmonogram rzeczowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug
dzialtéw STWiORB. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione w harmonogramie
rzeczowym z uwzglednieniem daty rozpoczecia robodt, czasu na ich wykonanie (z doktadnoscia
do miesigca) oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia robot. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegolnych asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku,
harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne
okoliczno$ci moggce mie¢ wplyw na terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeZeli dotyczy), zapewniajace realizacj¢
przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w ust. 2.

10. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).

11. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB lub umowie.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgltoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 11 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

14. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w ust. 12 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

15. Strony maja prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy,
w szczegolnosci w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapow robot
(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

17. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

18. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg
a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak



nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1 jest wigzacy dla Stron.

20. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przediozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajagcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

21. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czes$ci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okre§lonym w ust. 20,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

22. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zadania, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

23. Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okre§lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie.

24. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonhczenia robdt oraz
odpowiednio etapoéw robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.
25. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opodznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajag wylacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem
tych okolicznos$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,



26. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg

W WYSOKOSCI ...vvvvieiieennnnne zt netto plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci
e —— zt, facznie ...l brutto (stownie:
........................................................................................................................................ ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamdwienia wynikajacego wprost z dokumentacji, o ktorej w § 1 ust. 1
umowy, jak rowniez w niej nie ujete, ktore musza by¢ poniesione w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami i normami. Wskazane
wust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczatltowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz
uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
Przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrddta ich powstania, w tym rowniez koszty
usuni¢cia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego
w ust. 1 powyzej.

§7
Faktury i platnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone
dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie  bedzie przekazane na  rachunek bankowy  Wykonawcy

4. Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa. Dane do
faktury VAT:

NABYWCA:
Powiat Dabrowski
33-200 Dgbrowa Tarnowska
ul. Berka Joselewicza 5
NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:
Zespot Szkot im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Dabrowie Tarnowskiej,
ul. Kosciuszki 5
33-200 Dgbrowa Tarnowska

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czg¢sci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci wynikajacych okreslonych w
umowie z podwykonawca.



6. Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego. Do
czasu zlozenia dowodow, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury
Wykonawcy uznaje si¢ niewymagalne, a Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres
opoznienia w zaptacie z tego tytutu.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§8
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caly przedmiot umowy.

2. Wykonawca zglosi zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg skutecznego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, powodujacego konieczno$¢ wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu odbioru bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w



Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie odbioru koncowego nalezy skompletowanie i
przedstawienie Zamawiajgcemu W dacie odbioru dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej sktadajacej si¢ z :

- dopuszczen, aprobat, certyfikatow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentow
wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisow szczegdlnych
majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

- o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

4. Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu robot do odbioru przez Wykonawcg.

5. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru takze podwykonawcow, przy
ktérych pomocy wykonal przedmiot odbioru.

6. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

7.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

9. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o usuni¢ciu stwierdzonych brakow, wad lub usterek
badz terminie zakonczenia robdt 1 informuje o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy
ustala termin odbioru koncowego robot, nie dtuzszy niz 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia. Ustegp 5 stosuje si¢ odpowiednio

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokolu termin i1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9

Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ...... miesi¢cy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakos$ci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. Roszczenie z tytutu gwarancji lub rekojmi moze by¢ podniesione takze po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli przed jego uptywem zamawiajacy zawiadomit wykonawce
o wadzie.



4. O wykryciu wady w okresie gwarancji 1 r¢kojmi zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié
wykonawce na pi§mie listem poleconym w terminie jednego miesigca od jej wykrycia.

5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6. W przypadku nie usuni¢gcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze usuni¢cie wady zleci¢ osobie trzeciej 1 obcigzy¢ wykonawce pelnymi
kosztami usunigcia wady.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie...........
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczeg6lnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pieniagdzu, kwota w wysokosci ... (stownie: ...),
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie

wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie

zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 1 ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaplaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawceg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czgsci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
termin6w w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

¢) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zl. za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 1 % ceny
ofertowej brutto,

1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siddmego dnia,



1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z zawinionych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

6. Karaumowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

7. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatag kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§12
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie 1 pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnione] przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 10 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,

d) w razie koniecznoSci:

- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wiekszg niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.



2. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cz¢$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;

b) zwtoka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;

4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez
druga stron¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
Zmiana umowy

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapiga szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefr, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wptyw tej sity wyzszej na
termin wykonania umowy,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile Wykonawca uprawdopodobni wptyw tych okolicznosci na
termin wykonania Umowy.

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania
takiej zmiany.



3. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktore na mocy zapis6w umowy nie stanowig jej zmiany.

§14
Ewentualne spory rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwie dla Zamawiajacego i jedna
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



