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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 
pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 
stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 
wynikała z następujących założeń: 

 ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 
oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 
kory na M3P w korze równy 4. 

 tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 
przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD] 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek itp. poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze . Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
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10% w ilości wykonanych talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru 
wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych 
talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej 
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, 
że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6700 m 
(metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 10 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia 
odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy 
lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości 
min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół 
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy 
wykonać pomiar odległości pomiędzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach 
na każdy zlecony do pielęgnowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 
11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 
mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. Wynikiem 
jest średnia z wszystkich prób (np. z 10 prób wykonanych na 1 HA powierzchni).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) powierzchnia wykonanego zabiegu zostanie określona na podstawie opisu taksacyjnego 
danego wydzielenia lub przez dokonanie aktualnego pomiaru powierzchni wykoananego 
zabiegu (np. przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczei, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia 
powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

                 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk (TSZT) 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM I 
SPAŁOWANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilości, jakości i 
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNĄ PALIKAMI 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  
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2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.4 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

II.5 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania i obsługi pułapek co do ilości, jakości i 
zgodności z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.5 CHEMICZNE I MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCÓW 

  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu  i inne powierzchnie nie objęte zabiegiem,. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.6 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.7 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie odpowiednich 
słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów oraz bram 
zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia  

4) sprawdzenie jakości i ilości użytych materiałów oraz ich zgodności z opisem 
wymaganych materiałów. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.8 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) zlecona powierzchnia powinna być adekwatna do potrzeb widocznych na gruncie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.9 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] i [M3P]   

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie  

(posztucznie). 

3) ilość M3P gałęzi do zrębkowania zostanie ustalona poprzez ich pomierzenie na     
gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

II.10 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 
SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.11 PRACE W OCHRONIE LASU 

 
II.11.1 Ograniczanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę płową 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

 (rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 
II.11.2  Usuwanie drzewek porażonych na uprawach 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
II.11.3  Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P]  
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość M3P zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą 
mierniczą przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]   

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość M3  opryskanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie  

(posztucznie). 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
II.11.4  Porządkowanie terenu leśnego 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H/MSZH],  

odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
 

II.11.5  Pozostałe prace z zakresu ochrony lasu 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez:  

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.11.6  Zwalczanie szkodników wtórnych – drzewa trocinkowe 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H],  

odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
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(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 
warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 PODWÓZ DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn 
długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa 
zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 WYWIESZANIE TABLIC OSTRZEGAWCZYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania  zleconych prac. Kontroli 
podlegać będzie ilość, lokalizacja oraz jakość wykonanej usługi. Słupek musi być wkopany w 
sposób gwarantujący jego stabilność i widoczność. Lokalizację określa zlecający. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.3 POSZERZANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania wycinania i 
podkrzesywania drzew wzdłuż dróg dojazdowych oraz wycinania podszytów  
i podrostów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.4 PEŁNIENIE DYŻURU W PUNKCIE ALARMOWO – DYSPOZYCYJNYM 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości pracy dyżurującego. Kontroli będą 
podlegać zapisy w Dzienniku dyspozytora. Godziny podlegające rozliczeniu będą brane z 
dziennika, w którym dyspozytor ma obowiązek zapisać rozpoczęcie i zakończenie dyżuru. 

 

 

 



 
11 | S t r o n a  

 

IV.5 PEŁNIENIE DYŻURU W PUNKCIE OBSERWACYJNYM 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości pracy dyżurującego. Kontroli będą 
podlegać zapisy w „Dzienniku dyspozytora” oraz w dzienniku „Dyspozycja czasu pracy 

obserwatora w punkcie obserwacyjnym w Kopnej Górze w miesiącu  ……………………. 

2020 roku.” prowadzonym zarówno przez obserwatora jak i dyspozytora w punkcie 
alarmowo-dyspozycyjnym.  Łącznie z fakturą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wykaz 
przepracowanych godzin w postaci dziennika „Dyspozycja czasu pracy obserwatora w 
punkcie obserwacyjnym w Kopnej Górze w mi miesiącu …………………2020 r.” 

 

Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 
V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

 
UT-CZYLKP - Utrzymanie czystości w obiektach LKP 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem  
- potwierdzenie faktycznej pracochłonności 
 
UT-MIELKP - Utrzymanie ścieżek przyrodniczo-leśnych 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
- potwierdzenie faktycznej pracochłonności [H/MSZH] 
 
UT-PROLKP  - konkursy/prelekcje/projekty edukacyjne 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
- weryfikację zgodności wykonania usługi  co do jakości i zgodności ze zleceniem 
- ustalenie faktycznej ilości ognisk 

 

Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności, standardem technologii 
wykonawstwa  i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział VII – ARBORETUM 

 

VII.1 Prace w Arboretum 
Prace w arboretum : 
Dla prac jednostką rozliczeniową jest godzina (H) 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac wykonywanych w 
arboretum z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych 
godzin. 
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(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 

Dział VIII – NASIENNICTWO i SELEKCJA 

 

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [ H , MSZH ]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 
DZIAŁ IX – GOSPODARKA ŁOWIECKA 

 
IX. 1 Prace w zakresie zagospodarowania łowieckiego 

 
1.1. Dokarmianie zwierzyny – sól 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
3. Ilość napełnionych lizawek zostanie sprawdzona i przeliczona na gruncie. 
4. Ilość wyłożonej soli zostanie szacunkowo określona na gruncie. 
 
1.2. Dokarmianie zwierzyny – k. sucha 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
3. Ilość wyłożonej karmy zostanie sprawdzona na gruncie poprzez szacunkowe określenie 
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wagi. 
 
1.3. Dokarmianie zwierzyny – k. treściwa 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
3. Ilość wyłożonej karmy zostanie sprawdzona na gruncie poprzez szacunkowe określenie 
wagi. 
 
1.4. Koszty dot. zwierzyny padłej 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
 
1.5. Organizacja polowań w OHZ 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
 
 1.6.  Budowa nowych urządzeń łowieckich 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Odbiór będzie dokonany wraz z miejscowym leśniczym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
zakończenia budowy. 
 
1.7. Utrzymanie urządzeń łowieckich. 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
2. Odbiór będzie dokonany wraz z miejscowym leśniczym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
zakończenia remontu. 
 
1.8.  Zabezpieczenie upraw rolnych od szkód łowieckich 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
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2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
3. Ilość woranej kukurydzy zostanie skontrolowana poprzez próbę terenową o powierzchni 1 
m2  na każdym wykonanym pasie zaporowym. 
 
1.9. Pozyskanie zwierzyny 
 
Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową są godziny ręczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH). 
 
Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. Zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. 
2. Potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 

 

Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

X.1 Uboczne użytkowanie lasu 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest  [SZT] 

  

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz policzenie 
wyciętych drzewek ,  czy  jest  ona  zgodna  ze  zleceniem . 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 


