UMOWA NR /T1/2019

zawarta w dniu ...
pomiedzy Spotka: )
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dzialaja:

7 Siedziba wssniinsissaa ; NIP , wpisanym/q do rejestru
53dowego/CEIDG ..........ooovvvivviivniiiinnnns pod NI, , 0 kapitale zakladowym/akcyjnym

W WYSOKOSCT v

zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dziatajg:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wymiana 3 studni odpowietrznikowych na kanale
tlocznym do Pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej wraz z wymiang
odpowietrznikow.

Zakres robdt obejmuje:

1.1. Demontaz istniejacych 3 kpl studni DN 1200 i montaz w ich miejsce 3 pkl studni DN 1500

1.2. Demontaz odpowietrznikow w kazdej studni po 2 szt. i montaz nowych (tacznie 6 kpl)

1.3. Wykonanie robdt ziemnych; odtworzenie nawierzchni przylegtego terenu

2. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sig ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
ofercie cenowej.



5. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastgpujgce zatgczniki:

ﬁ:lqczmk Nazwa Zalgcznika
1 Zapytanie ofertowe
2 Oferta Wykonawcy
3 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z 0.0.
a Wzdr whiosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow
5 Wzdr protokotu pod fakture
6 Wzér karta gwarancji jakosci wykonanych robot

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci: :

1) Umowa,

2) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i armatury wodociggowe]j stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociggowym, Podstawowe wymagania techniczne rur,
ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym ukladom kanalizacji sanitarnej oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w
zaktadce ,Jak zalatwic sprawe™),

§2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow i przy pomocy sprzety, ktore dostarczy
Wykonawca.

2. Sposdb i jakoéé prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakoéci stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepisow.

3. Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektow stawiane nowoprojektowanym ukladom kanalizacji
sanitarnej oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktorych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane
materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawcg, w
przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materialéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647 § 2 k.. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji. dotyczacej wykonania robot
okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja byC roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcy jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktdrej tresc jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz
z czescia dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym



podwykonawcg) zawierajagce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy
i oswiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.
Dostarczenie projektu umowy nawet {acznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajagcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraZnego pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czeéci dokumentacii
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastgpujgce wymagania dotyczagce umoéw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespelnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogg  przewidywa¢ lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objgetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi odpowiadaé procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze byC wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byé
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajqgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnoéci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzer ptatnych
w czgsciach, termin wymagalnoéci poszczegdinych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie
moze wynosi¢ wigcej hiz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznoéci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) . Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze byé wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przystugujgcych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg byé wczesniej
wymagalne niz wierzytelnoé¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.




W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z  naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkdéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaplaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg musi byc
okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakorczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnoéci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek —czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptatg kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér konicowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byc
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sig od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze byé wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosic
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

.. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania

raportu Zamawiajacemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec

umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang datg zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich

niezbednych oéwiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustalié zasadnoS¢ lub  wysokos¢

ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
umaéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.



8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z 7adnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezpoérednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o treéci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka

dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

g4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
o Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot DUV
o Zakonczenie realizacji umowy B s

2. Za termin zakorczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sig pisemne
zgloszenie Wykonawcy gotowosci do odbioru korncowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru
oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych

prawidiowe wykonanie robot.

§5

Obowigzki stron

i. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pozn. zm.).

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stosownie do art, 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.).

3) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8§ 9 niniejszej umowy;

4) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiadaé nastepujace
dokumenty z zakresu BHP:
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
. udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,
- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,
- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,
- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn

i urzadzen,



3)

4)

5)

7)

8)
9)

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych érodkéw  ochrony
indywidualnej,
aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za
podlegtych pracownikow,
udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych,
Pracownicy majg posiadac:
- przydzielong odziez i obuwie robocze,
- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen
zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robot i
dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystapienia
podwykonawcy do robdt;
realizacja przedmiotu niniejszej umowy

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018, poz.
266 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia;

c) materialy musza speinia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane ukltadom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce Jak
zatatwic sprawe”.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

q) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badai, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materialy badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika robot;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pézn. zm.).

zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi byé zabezpieczone wylgcznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie nie wigkszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;
11) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materialéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

12) wywéz gruzu, nadmiaru ziemi, materialéw zbednych i $mieci we wiasnym zakresie i na

wiasny koszt. W zakresie materiatéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sig przepisy



wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pézn. zm.) — wlascicielem odpaddw powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpadéw zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce,

13) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

14) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy;

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

16) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

17) zrealizowanie witasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wlasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

18) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag); oraz zabezpieczenie sgsiadujgcych drzew

19) przestrzeganie wszelkich ustalenn z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktérych bedg prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

20) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatacznik nr 3 do umowy);

21) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na
jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

22) informowanie, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia
robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowiagzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do przywrdcenia robét do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;

23)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

24) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robot polise ubezpieczeniowg;

25) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

27) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

28) zasypanie wykopéw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wtasciciela drogi;

29) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscig, jak rowniez terenéw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;



30) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robét, ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej

umowy;
31) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego;

§ 6

Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika robot musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika robot.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca na whasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
Zwigzku z Umowa tacznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcow,
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstale na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny | urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na peine jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostalosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wilasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdét wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac¢ bedzie na sume nie mniejszg niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bedg objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki umdw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg i dowod na regularne
optacanie skladek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikow w zwigzku z
robotami.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potrgcone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W RIS st ZE NELRO (SIOWNIE] sriviimssriosivmives s i o v sabs (o s sas st a4 nmmnnns
zt 00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT .
zt, co stanowi tacznie kwote brutto: ..o zt (stownie:
.................................................................................................................................... zt 00/100).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robét okreslonego w zapytaniu ofertowym.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezpoSrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zmian podatku od towardw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowosc zaplaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidliowo, zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpoczyna swaj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru korcowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajgc ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Zaplata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto WyKOnawcy ........cccccveeevevveeecvicvinencenis
Ustala sie, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do

sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spdtke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spotka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych sciekdw.

Calo$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowa i odbiorze koricowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokolem.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koricowej
bedzie protokdt odbioru koncowego a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych
obowigzkéw okreslonych w umowie. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentow
wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co
najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
........................................

...............................................

DZi3faJ3C W UGN ..c..eoeeevieveeeseeeeeeissstisisi s (pefna nazwa podwykonawcy), Ul



10

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego ..., Jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegoinosci robot ..................... F13Czy mnie z ...cvvevveeeeescivivinnns (Wykonawca)
Jedynie umowa z dnid ............. 1. 0F .............. Umowy ta nje zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktdrej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi fgcznie .................. zl, Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ... KWOLE vvuaann, Awdniu.............

- na podstawie BKLULY ............c.cco.on. kwote ........... 2twdnit ...,

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ZF WO s

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ... zt, z tego
U - K — 2t Jest wymagaina (termin Zaptaty Uphynat .......ccoeceeecvereeeceesesrvirverenn, )
natomiast — kwota — .....cocevvieeiiens Jest  niewymagalna (termin platnosci to
.......................................................... )

¢ (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawca i kwota
la jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ... [ przystuguje z tytutu
O ot i e ivne s sansnnensomnns

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
lym w szczegolnosci:

B FAREIY I ssscnsaevasionis F ooz

b. Protokoly odbioru z dnia .................. fzdnia ......... fo.
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... [ i,

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ........... { s

e. oswladczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... [ oveinenn potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci  z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POTRYKONAWEOW, ) vvvsvvscasvivesminirmisssmmsmsensivisissssisionss

T ——
Potwykonawea ...siviiisisonsssssnmennis
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
.............................................. ,
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktdrym mowa w ninigjszym ustepie z kompletem
dokumentow, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zapfacie wynagrodzenia), a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania
owiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa
wstrzymania ptatnosci.

15. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego 7adania przez uprawnionego
oraz do Zzadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich
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16.

17.

18.

19.

dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ | wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencii,
obstugi prawnej.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie madgt potraci¢ dowolng swoja wierzytelnosc przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujagca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takie wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
whnioskiem o ogtoszenie upadiosci, moze zgdac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajagcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§9
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentdéw odbiorowych stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robdt,

3) odbior ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajacych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

Na odbiér koncowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentéw

odbiorowych tj.:

o oswiadczenie kierownika robot (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.).- 2 egz.,

o protokodly odbioréw technicznych - 2 egz,,

o dokumenty potwierdzajgce wywodz Smieci, materialdw zbednych na sktadowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 2 egz.,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 2 egz.,

o komplet swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
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> certyfikaty zgodnosci z Polska Normg (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng),
o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 2 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3.

4.

10.

11.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcego. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik robot Wykonawcy.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, nie mniej niz jeden dzieh przed, o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

Wzér protokéotu odbioru wykonanych robot zalaczony w Zalaczniku nr 4, bedzie stanowit
wymagany zatgcznik do faktury.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koricowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczng odbidr konicowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawceg.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru konicowego — 30
dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy cdbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokonac odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje sig
date odbioru kohcowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 tj. .o zt
(STOWNIE: vttt zt 00/100) zostanie wniesione
W FOIMIE v s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

»  70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania
robot,

" 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Cze$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie

wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupeié¢ wniesienie zabezpieczenia najpdzniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.
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§11
Odpowiedzialno$c¢ z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koficowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakoé¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyijnej w Zataczniku nr 9 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci kanjalizacyjnej,
uniemozliwiajaca uzytkowanie sieci, Wykonawca robSt ma obowiazek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§11
Kary umowne

W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzief opéznienia;

2) Opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia
wyznhaczonego na usuniecie wad;

3) Odstgpienie od calodci lub niewykonanej czeéci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontdéw w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opéznienia;

5) Opdinienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoznienia;

6) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,05% brutto kwoty
naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;
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7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokoéci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy,;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnoéci z tytutu kar umownych zostana potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq

dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktdrym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 17 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sig zaplaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za op6znienie

jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 8 ust, 1.

§12
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego na pismie,

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o
upadto¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.
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QOdstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e - w terminie 30 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z platnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie,

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materialéw, konstrukgji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materialow i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§ 13
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, fj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

¢) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robot,

d) dziatan organdw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolef uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;
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2) zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 14 pkt. 4).
3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;
4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zamianie materialdw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogow technicznych i jako$ciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzgdzenie i podpisanie przez strony
protokotu koniecznosci i negocjacji.
2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane beda w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 14
Postanowienia konncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sg:

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia sprawnej

wspdlpracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:
- -zawartej umowy lub
- zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwosc dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego

przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 2191) w zwiazku z art. 132 ust. 1 pkt.
4), ust. 1a, ust, 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylgcza mozliwosé
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysylania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

4. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegllnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdice Torunskie Wodociagi Sp. z o.o.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy | Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




TORUNSKIE

Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zatacznik nr 1
i dostawcow dzialajacych na zlecenie Procedury
L) Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o0. PZ 04, wyd.14

woooclaal

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowiazana jest stosowac
szczegdlny nadzor w zakresie jakosci produkowanych wyrobdéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzgdzania. Realizujgc zadania, ktdre zostaly Paristwu zlecone przyczyniajg sie Panstwo do
realizacji zobowigzar tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowigzujg w naszej firmie i ktdre Panstwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadain dla Toruniskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywow na $rodowisko naturalne

poprzez:

1. Przestrzeganie przepisow prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregaciji.

2. Odpady sg gromadzone w sposoh bezpieczny dla $rodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rte¢ itd.) sa
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpaddow wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarkg energia, zasobami naturalnymi, paliwami

Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i $rodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobhdw naturalnych (woda, wegiel).

N

C. Emisjg zanieczyszczen do $rodowiska

1. Ograniczanie emisji do $srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mieé negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zalgcznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parnstwu zlecone;j.

Zarzqd Toruniskich Wodociqgdéw Sp. z o.o.
Styczeri 2018 r.




TORUNSKIE

Polityka Jakoéci i Srodowiska Zatqeznlk nr 2

u.n@ Torunskich Wodociggoéw Sp. z o.0. PZszceﬁ;Jdr\./H

waoaciaal

Podstawa dziatalnosci i misjg Toruiskich Wodociagéw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie sciekow oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majgc swiadomos¢, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
srodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosécig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé¢ jakosé
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowaé¢ negatywny wptyw naszej
dziatalnosci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Torunskie Wodociggi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyziszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celdw:

o Doskonalenia proceséw produkeyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na s$rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos¢, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

e Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

e Sprawnego odbierania sciekow oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla srodowiska dzieki
utrzymaniu w ciagtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania Sciekow, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej scieki
do oczyszczalni;

e Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osadow $ciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;

e Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogow dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

e C(iggtego podnoszenia swiadomosci srodowiskowej pracownikdéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdéw Sp. z o0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wrtadystaw Majewski I S

TORUN, STYCZEN 2019
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0 Projektu wykonawczego
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B POAWYKONAWEY | sssssiieeerveiereiere it nei v san e e R s i e s b e B
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SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY
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Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TX
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PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatacznik do fakbury NP s i sanssasssssees Zdnia..iinin,
UMOWE N s
ZAdaMBY sranurasnmm oo S
Z dnia ., 2019r.
dotyczy roboét za okres: od ...ccceevnnivnnns o [ S,

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

» Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesdci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Ar DOZVCi Jakos¢ Uwagi i
h pozyc) Rodzaj robot - elementy Wartosc robdt | wykonanych |zastrzezenia
armonogramu i sk

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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sporzadzona w dniu w

przez

KARTA GWARANCJII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(piecze¢ firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)

przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.:

5. Data odbioru korcowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowa od dnia

do dnia (3 lata).

7. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

FiiLs

7.2,

Fr )

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z
umowa, dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszq wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawcg (Gwaranta) ktdrego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okredlonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
gi sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymremc w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarangu Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawcg (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpow:edaalnosc z tytutu gwarancji ]akosu
za wszelkie wady fizyczne Zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robdt, ktore wyjdg na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu term|nu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.
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7.6.

¥
/7.8.

7.8.

7716,

#:13:

7.12,

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajq w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korcowym.

Ustala sig ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwlocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, W Cig-
gu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mogt z przedmiotu umowy w peini korzystac.

Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji jakoéci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznajq: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwaciji i uzytkowania
obiektu w sposdéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokétu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoéci, ponosi odpowie-
dzialnosc z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych,

. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/osdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)




