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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
dla zadania 

 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 701  
na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, km ok. 7+450), w m. Pruszków.” 
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1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego wymaganych przepisami decyzji, opinii, uzgodnień, a w szczególności: 

• zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne); 

• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718  
(km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, 
km ok. 7+450, w m. Pruszków. 

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia będzie służył 
Zamawiającemu do opisu zamówienia na roboty budowlane i powinien być kompletny z punktu 
widzenia tego celu, oraz zgodny z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 
 

2. Stan istniejący drogi i jej otoczenie 
 
Droga wojewódzka Nr 701: 

• klasa drogi: Z; 

• ruch drogowy: GPR 2020: 
Nr 

punktu 
pom. 

Nr 
drogi 

SDR motocykle 
Samochody 

osobowe 

Lekkie  
samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe 

bez 
przyczep 

Sam. 
Ciężarowe z 
przyczepami  

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

  pojazdy na dobę  

14148 801 6595 61 5261 638 296 276 60 3 

• na podstawie porozumienia, zawartego w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach 
publicznych przekazano Urzędowi Miasta Pruszkowa zadanie zarządzania częścią 
drogi wojewódzkiej Nr 701 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Żbikowską, 
km ok. 7+450) do km 7+570 (ul. Ożarowska), na potrzeby realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą 
gminną (ul. Żbikowską) na skrzyżowanie typu rondo, wraz z projektowanymi wlotami 
dróg gminnych oraz rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 701 do km 7+570  
w m. Pruszków, ul. Żbikowska / Ożarowska.”; 

• zadanie inwestycyjne przylega do obszaru zadania inwestycyjnego pn. „przygotowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej 
umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej 
tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do 
autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem 
do drogi wojewódzkiej Nr 720 w m. Brwinów”; 

• przekrój poprzeczny: szlakowy o szerokości 6,3 – 6,5 m oraz obustronne pobocza 
gruntowe o zmiennej szerokości 0,5 m – 3,0 m; 

• brak chodników; 

• konstrukcja nawierzchni: bitumiczna; 

• konstrukcja poboczy: umocnione z destruktu; 

• odwodnienie: występują znikome rowy otwarte, na przeważającej części brak 
odwodniania; 

• obiekty mostowe: nie występują; 

• przepusty (o przekroju > 1,5 m): nie występują. 
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3. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania 
 

3.1. Dokumentacja projektowa 
 

Wstępne założenia projektowe: 
1) rozbudowa jezdni do szerokości 7 m i nośności 115 kN; 
2) zakres zadania nie obejmuje rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej  

Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską). Opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy wyżej wymienionego skrzyżowania będzie realizowane przez Urząd 
Miasta Pruszkowa, w ramach zawartego porozumienia z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy  
o drogach publicznych. Wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 
wojewódzkiej Nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 701 (km ok. 6+660) 
do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską,  
km ok. 7+450) będzie zobowiązany do koordynacji zadania inwestycyjnego  
z Wykonawcą dokumentacji projektowej, opracowywanej przez Urząd Miasta 
Pruszkowa; 

3) budowa dróg dla pieszych (opcjonalnie drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych  
i rowerów) 

4) wyznaczenie przejść dla pieszych; 
5) budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego; 
6) budowa urządzeń do odwodnienia (zalecana budowa kanalizacji deszczowej); 
7) usunięcie kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;  
8) budowa peronów/zatok autobusowych w miejscu przystanków 

komunikacyjnych; 
9) przebudowa zjazdów; 
10) przebudowa poboczy. 

 

3.2. Konstrukcje nawierzchni drogi 
 

Konstrukcję nawierzchni drogi należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), oraz poniższymi założeniami: projektując 
konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić Katalog konstrukcji, zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.mzdw.pl. 
 Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni 
drogi wojewódzkiej (w szczególności jezdni, zjazdów, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, 
dróg dla pieszych i rowerów, zatoki autobusowej, nawierzchni na drogowych obiektach 
inżynierskich). O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogową decyduje Zamawiający. 
 

3.3. Skrzyżowania 
 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. 
       Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowaną lokalizację skrzyżowań drogi 
wojewódzkiej z istniejącym układem dróg publicznych.  

W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowania nowych skrzyżowań, 
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyżowania po uprzednich ustaleniach z Zamawiającym co 
do zasadności ich budowy oraz parametrów.  
       Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i formy 
przebudowy istniejących skrzyżowań, a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie 
projektowania. 
        Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz projektowanych i istniejących 
skrzyżowań wraz ze skrzyżowaniami poprzedzającymi z każdej strony zakres inwestycji. 
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3.4. Pola widoczności 
 

W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowiązek 
przedstawić do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi polami 
widoczności zgodnie z Działem III Rozdziałem 6 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz zgodnie z wytycznymi (WR-D) 
rekomendowanymi przez ministra właściwego ds. transportu. 
 

3.5. Drogowe obiekty inżynierskie 
 

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać: remont, przebudowę, rozbudowę, 
rozbiórkę bądź budowę nowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem oceny 
ich stanu technicznego, zaleceń przeglądów obiektów oraz uwarunkowań terenowych  
i projektowych z uwzględnieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy obciążenia 
odpowiedniej dla klasy drogi.  
       Światło obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z zarządcą cieku wodnego, zarządcą 
linii kolejowej, zarządcą drogi bądź innym właściwym zarządcą oraz z Zamawiającym. 
       Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć wojskową klasę obciążenia (klasy MLC) dla 
ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz dla ruchu 
dwukierunkowego kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych zgodnie z Zarządzeniem  
nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia 
obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra 
Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.). 
 

3.6. Obsługa terenów przyległych 
 

Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy 
zaprojektować zgodnie z przepisami.   
        Każda z działek, która będzie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
wojewódzkich musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej 
obsługi komunikacyjnej. 
       Analizą powinny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności 
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe (w szczególności decyzje wydane na 
podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Analiza 
winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej komisyjnej inwentaryzacji istniejących zjazdów.  
       Analiza powinna zostać wykonana na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
obejmującej cały obszar (powierzchnię) działek ewidencyjnych, na których przewiduje się 
realizację dróg wojewódzkich oraz działek przyległych  
do projektowanego pasa drogowego.  
        Analiza powinna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi 
komunikacyjnej działek przyległych do dróg wojewódzkich z uwzględnieniem obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 
 

3.7. Zastosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wypisy i wyrysy z miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu dróg wojewódzkich oraz terenów 
przyległych, wydane przez właściwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem 
miejscowym Wykonawca powinien uwidocznić na rysunkach przedstawiających 
rozwiązania projektowe.  
        Rozwiązania projektowe drogi powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne odstępstwa od ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest ustalić  
z Zamawiającym. 
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3.8. Kolizje z infrastrukturą 
 

Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane  
do warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu.  
        Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące 
zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy  
o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. 
      W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać 
usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi,  
a także innymi elementami zagospodarowania terenu. 
        Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić  
z Zamawiającym przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbiórki i budowy  
w nowej lokalizacji). 
        Podczas sporządzania rozwiązań projektowych drogi i rozwiązań projektowych 
ewentualnej przebudowy urządzeń i obiektów kolidujących z drogą wojewódzką należy 
kierować się zasadą optymalizacji kosztów i minimalizacji zakresu.   
        Dla sporządzonych rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest określić 
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiórki i budowy) urządzeń i obiektów kolidujących  
z projektowaną drogą. 
        W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej i obiektami 
budowlanymi powinny być zachowane dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry 
techniczne przebudowywanych urządzeń. W przypadku obcych sieci Wykonawca ma 
obowiązek wystąpić do Gestorów sieci o dokładną inwentaryzację z podziałem na elementy 
wykonane przez i po roku 2003. 
 

3.9. Odwodnienie 
 

Rozwiązania projektowe odwodnienia drogi należy przyjąć jako powierzchniowe  
z ewentualnym podczyszczaniem ścieków deszczowych, ewentualnie kanalizację deszczową  
w uzasadnionych przypadkach i kierując się poniższymi zasadami: 

• optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń; 

• należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji, przy czym zabronione jest 
stosowanie studni z tworzyw sztucznych w obrębie jezdni; 

• kształt zbiornika należy dostosować do granic działek ewidencyjnych, przy 
zastosowaniu zasady minimalizacji zajętości terenu i uzgodnić z Zamawiającym;  

• należy dążyć do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do potrzeb 
odwodnienia drogi wojewódzkiej, ograniczając korzystanie z obcych urządzeń podczas 
zrzutu wód do odbiorników. 

        Sposób odwodnienia drogi należy ustalić z Zamawiającym przed wystąpieniem 
o warunki zrzutu wód do odbiorników bądź przed innymi wystąpieniami do podmiotów 
zewnętrznych.  
        Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o plany warstwicowe dróg  
i skrzyżowań. 
 

3.10. Urządzenia ochrony środowiska i zieleń 
 

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony 
środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zamawiający 
zostanie zobowiązany przez właściwe organy. 
     Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na 
kolizje z projektowaną drogą oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia 
przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy 
dodatkowo oprócz opinii Zamawiającego uzyskać opinię odpowiednich gmin. 
       Należy unikać projektowania wąskich pasów zieleni trudnych do utrzymania. 
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        Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. 
Lokalizację tych obiektów należy wskazać w opracowaniach projektowych. 
 

3.11. Rozwiązania związane z utrzymanie stałej organizacji ruchu 
 

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie 
narażonych na uderzenia pojazdów w tym narażone na kolizje z pojazdami o nienormatywnych 
gabarytach należy wyposażyć w gniazda uniwersalne. Typ – rodzaj przyjętych rozwiązań oraz 
ich lokalizację uzgodnić z Zamawiającym. Gniazdo powinno posiadać komorę mocującą oraz 
śruby dokręcające słupek w gnieździe. 
 

3.12. Sygnalizacja świetlna 
 

Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę sygnalizacji świetlnej, jeżeli 
taka konieczność wynikać będzie z analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu. Program 
sygnalizacji świetlnej jest elementem stałej organizacji ruchu. 

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji świetlnej: 

• Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego 
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi lub 
podwójnymi, mocowane bezpośrednio na masztach. Maszty należy wykonać z rur 
aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub zabezpieczonych inną techniką 
posiadającą minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymałości; 

• Konstrukcję wsporcze należy lokalizować w gniazdach uniwersalnych umożliwiających 
łatwy demontaż uszkodzonej infrastruktury; 

• Stosować typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub MSŁ. 
Nie dopuszcza się mocowania latarń na konstrukcjach obcych użytkowników  
(np. słupach energetycznych, telefonicznych lub oświetleniowych); 

• Połączenie pomiędzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami wykonać 
w formie jednej lub więcej pętli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20% zapasem żył. 
Wprowadzenie kabli do latarń sygnalizacyjnych na masztach przy użyciu listew 
zaciskowych umieszczonych we wnękach masztów. Kable układać w kanalizacji 
kablowej z odpowiedniej ilości rur średnicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych 
przy przeciskach pod jezdniami, studzienki kablowe zastosować również przy mufach 
pętli indukcyjnych; 

• Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze należy układać na głębokości 0.7m w trasach 
zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze względów eksploatacyjnych oraz z uwagi na kolizje 
kable należy układać w rurach ochronnych miękkich średnicy 110 mm oraz rurach 
ochronnych sztywnych śr. 110 mm w przeciskach pod jezdniami i wjazdami. Kable 
należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Kable powinny być 
układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza 
niż 00 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 
średnica. Kable należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. Nie zaleca się wciąganie do jednego przepustu więcej niż dwóch kabli 
sterowniczych. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni 
twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. Zaleca się przy masztach i sterowniku pozostawienie zapasów 
eksploatacyjnych kabla długości 3,5 m na każdym podejściu. Kabel sygnalizacyjny 
powinien zapewniać dwustronne zasilanie każdego sygnalizatora, tworząc pętlę 
zaczynającą i kończącą się na sterowniku. Po ułożeniu należy pomierzyć rezystancję 
izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m; 
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• Stosować sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po przeanalizowaniu 
przez projektanta potrzeby i możliwości ich zastosowania, detekcja dla pieszych  
i rowerzystów przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym, w układzie styków normalnie 
zwartych, z podświetlanym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ze sterownika. 
Automatyczna detekcja pieszych i rowerzystów za pomocą detektorów 
termowizyjnych. Roboty związane z detekcja pieszych i rowerzystów wykonać zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulującym  
m. in. wymagania techniczne dla sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz 
sygnalizatorów wibracyjnych; 

• Dla akomodacji kołowej stosować wideodetekcję lub pętle indukcyjne zgodnie  
z algorytmami sterowania; 

• Ochrona przeciwporażeniowa poprzez ekwipotencjalizację konstrukcji i osłon 
urządzeń. Jako przewód wyrównawczy należy ułożyć wzdłuż kabli sygnalizacyjnych na 
całej długości przewód DY 10 mm2 łącząc go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi 
sygnalizacji świetlnej, punktami PE szafki rozdzielczej i sterownika; 

• Projekt stałej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodnić  
w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego; 

• Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej wraz z projektem organizacji ruchu 
uzgodnionym w DNiI UM WM należy złożyć do zaopiniowania w MZDW. 
 

3.13. Stosowanie barier ochronnych na drogowych obiektach inżynierskich 
 

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikać z warunków 
określonych w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz 
przepisach dotyczących szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. Jeżeli stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione, 
Wykonawca powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej  
o odstępstwo od warunków technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich. 
      W procesie projektowym należy dążyć do rozwiązań, które nie będą wymagały lub 
będą ograniczały stosowanie barier ochronnych, przy czym należy uwzględniać podstawową 
zasadę stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach, w których 
przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę. 
        Przepusty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby ich głowice były 
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno być jak 
najmniejsze. 
       Bariery ochronne należy stosować, gdy w otoczeniu drogowych obiektów inżynierskich 
znajdują się obiekty lub przeszkody stałe, zagrażające uczestnikom ruchu oraz gdy różnica 
wysokości pomiędzy krawędzią korony drogi, a poziomem przyległego terenu, w tym 
poziomem dna cieku wodnego jest większa niż 3,50 m i nachylenie skarpy jest większe niż 
1:3. Informacje o otoczeniu obiektów inżynierskich, na temat różnicy wysokości, nachylenia 
skarpy powinny być podane w projekcie stałej organizacji ruchu.   
       W przypadku konieczności zastosowania barier ochronnych, projektant powinien 
określić cechy funkcjonalne wspomnianych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w oparciu o przeprowadzoną analizę drogi wojewódzkiej i jej otoczenia. 
        Zaprojektowane bariery ochronne powinny spełniać wymagania normy EN 1317 i być 
zgodne z warunkami technicznymi dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich. Dane 
dotyczące zastosowanych barier ochronnych (cechy funkcjonalne, długości odcinków 
początkowych, końcowych, przejściowych) powinny być podane na planie sytuacyjnym 
projektu stałej organizacji ruchu. 
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3.14. Oświetlenie 
 

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać budowę i/lub przebudowę oświetlenia 
drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres i parametry oświetlenia należy ustalić z 
Zamawiającym oraz z Gminą, na terenie której oświetlenie będzie wykonywane. Wykonawca 
uzyska warunki techniczne na budowę/przebudowę oświetlenia.   

 
3.15. Kanały technologiczne 

 
Dokumentacja projektowa winna przewidywać budowę, o ile istnieje taka konieczność, 

kanałów technologicznych wg poniższych wytycznych: 
I. Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
680) na całym odcinku drogi objętym projektem budowy/przebudowy w profilu 
podstawowym opisanym w Rozporządzeniu; 

II. W przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia 
światłowodowa, posiadająca wolne zasoby, lub w innych przypadkach 
uwzględniających rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz 
plany zagospodarowania na danym obszarze, dopuszcza się wykonanie profilu 
minimalnego; 

III. Przekrój kanału technologicznego KTu: 

• trzy rury światłowodowe; 

• jedna rura mikrokanalizacji;  

• jedna rura osłonowa (na potrzeby linii energetycznych). 
IV. W przypadku przekroczeń kanalizacji przez przeszkodę (skrzyżowania dróg, zjazdy, 

cieki wodne, rowy) należy zastosować przekrój KTp: 

• dwie rury osłonowe, w tym w jednej należy zainstalować trzy rury 
światłowodowe i jedną rurę mikrokanalizacji. 

V. Profil minimalny KTu: 
jedna rura światłowodowa; 

• jedna rura mikrokanalizacji; 

• jedna rura osłonowa. 
VI. W ciągach kanalizacji należy zastosować studnie kablowe; 

VII. Minimalna głębokość posadowienia: 

• 0,5 m pod warstwą konstrukcyjną drogi (dla górnej powierzchni rury ochronnej)  
i jednocześnie nie mniej niż 1,0m poniżej projektowanej niwelety; 

• 0,8 m poniżej najniższej rzędnej dna przy przejściu przez rów lub ciek wodny; 

• 1 m poniżej nawierzchni pozostałych elementów pasa drogowego.  
 
Wytyczne szczegółowe wykonania: 
 

1. Rury osłonowe 
 
W przekroju KTu należy zastosować rury HDPE 125/108. 
W przekroju KTp należy zastosować rury HDPEp 125/7,1mm. 
Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem 
właściciela kanału technologicznego.  

 
2. Mikrokanalizacja  

 
Do budowy mikrokanalizacji należy wykorzystać rurę HDPE z preinstalowanymi 
mikrorurkami (7 sztuk) do bezpośredniego układania w ziemi. Z obu stron mikrorurki 
należy zaślepić zatyczkami.  
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Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie można spodziewać się dołączenia innych kanałów  
technologicznych oraz w miejscach o częstych załamaniach trasy należy, wyłącznie w 
studniach, wykonać łączenie mikrorurek. Należy wykonać to złączkami wytrzymałymi 
pneumatycznie do min. 15 bar.    

 
3. Rury światłowodowe 

 
Należy zastosować rury HDPE 40 /3,7mm.  
Połączenie rurociągów wykonać złączkami skręcanymi, wykonać wyłącznie  
w studniach.  
Po zakończonym montażu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową każdej z rur.  
Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych:  

• Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości >= 940 kg/m3; 

• Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2; 

• Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej  
i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową; 

• Kolor: czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem 
właściciela kanału technologicznego. 
 

4. Studnie teletechniczne  
 
Należy wybudować studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2       
zabezpieczone pokrywą z zamkiem zasuwowo-ryglowym.   
Wejście kanalizacji do studni należy uszczelnić pianką poliuretanową.  
 

5. Ułożenie: 
 
Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm  
w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm  
i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić nad ciągiem kanału 
technologicznego w połowie głębokości ich ułożenia, zaś taśmę ostrzegawczo-
lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze 
pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej  
o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi 
otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał 
Technologiczny” umieścić bezpośrednio nad ciągiem kanału technologicznego. Taśmę 
ostrzegawczo – lokalizacyjną należy łączyć i kończyć w studniach kablowych.  
Zamiast taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej można ułożyć nad ciągiem kanału   
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.  

 
6. Zabezpieczenie skrzyżowań kanału z inną infrastrukturą techniczną  

 
Skrzyżowania z kablami niskiego i średniego napięcia należy zabezpieczyć poprzez 
nałożenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o długości 3m.  
Skrzyżowania z gazociągami, kanalizacją ściekową, wodociągami oraz rurami 
drenażowymi należy wykonać poprzez ułożenie nowego ciągu w rurach 
zabezpieczających typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyżowań wykonać 
zgodnie z normami branżowymi.   
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4. Przebieg procesu projektowego 
 

4.1. Zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich niezbędnych danych, informacji, 
materiałów umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procesu projektowego i finalizację 
umowy.  

W szczególności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

• wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane 
przez właściwy organ; 

• informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, 
wymagających podjęcia działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie 
z ustawą z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną; 

• informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi 
wojewódzkiej; 

• informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie 
projektowanej drogi; 

• wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą 
wojewódzką; 

• wnioski samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest 
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy; 

• film wykonany w trakcie objazdu drogi oraz film wykonany z powietrza. 
 

4.2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje 
 

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu 
technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje 
stanu istniejącego. Wyniki powyższych działań i opracowań Wykonawca przedstawi  
w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany  
do bieżącego weryfikowania sporządzonych opracowań pod kątem ich aktualności. 
Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  
w dokumentacji projektowej.  

W szczególności Wykonawca wykona: 
 

4.2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejącego  
 

4.2.1.1. Inwentaryzacja urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych  
i innych 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w pasie drogowym oraz bezpośrednim jego 

otoczeniu inwentaryzację urządzeń infrastruktury, obiektów budowlanych i innych. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać również lokalizację punktów użyteczności publicznej 
(np. placówek oświatowych, szpitali, kąpielisk, kościołów, cmentarzy, skupisk handlu i usług) 
oraz innych punktów, w których występuje duża gęstość generatorów ruchu. 

Inwentaryzację należy przedstawić w formie opisowej wraz z dokumentacją 
fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc występowania 
zinwentaryzowanych obiektów. 

W ramach inwentaryzacji należy dokonać oceny wizualnej wraz z dokumentacji 
fotograficzną takich elementów jak: słupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy studzienek 
kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantów, włazów studni kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nośności.  

Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich o konieczności zgłoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych elementów.  
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Inwentaryzację sieci należy dokonać w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o drogach 
publicznych z podziałem na sieci wykonane przed i po 2003 roku. 

Wykonawca dokumentacji ma obowiązek wystąpić o warunki przebudowy istniejących 
sieci do Gestorów tych sieci. Kopię warunków należy umieścić w Tomie IB – Uzgodnienia.  
Po otrzymaniu warunków przebudowy, kopię należy bezzwłocznie przekazać Mazowieckiemu 
Zarządowi Dróg. 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Rejonu Drogowego o informację na temat 
stanu przepustów i obiektów mostowych.  

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dokonania 
przeglądu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie inwestycji. 
 

4.2.1.2. Inwentaryzacja istniejących zjazdów i dojść do działek 
 

Wykonawca z udziałem przedstawicieli właściwej Gminy i MZDW zobowiązany jest 
wykonać komisyjną inwentaryzację istniejących zjazdów i dojść do działek zlokalizowanych  
w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzację należy przedstawić na formularzu nr 1,  
do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną oraz załącznik mapowy w skali 
zapewniającej czytelność, na którym należy zaznaczyć lokalizację zjazdów i dojść. 

Zdjęcia powinny zostać wykonane z przeciwległego pobocza drogi, w osi zjazdu, 
obejmując cały zjazd i bramę, jeśli istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Należy 
wskazać klasę zjazdu. 

Szerokość zjazdu powinna być mierzona na granicy działek, w przypadku bram – w ich 
świetle.  

W ramach inwentaryzacji zjazdów należy dokonać pomiaru wysokościowego w osi 
zjazdu. Rzędna istniejąca w osi zjazdu musi zostać umieszczona na mapie do celów 
projektowych. 

 
4.2.1.3. Inwentaryzacja zieleni 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację zieleni w projektowanym pasie 

drogowym oraz bezpośrednim jego otoczeniu. Inwentaryzację należy przedstawić w formie 
opisowej wraz z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc 
występowania zieleni wysokiej i krzewów, z wyszczególnieniem zieleni o wybitnych walorach 
przyrodniczych i kulturowych.  

Ponumerowane drzewa należy przedstawić w formie tabeli (formularz nr 7).  
W ramach inwentaryzacji zieleni należy zweryfikować występowanie karp po 

usuniętych drzewach. W projekcie wykonawczym należy uwzględnić ich usunięcie. 
 

4.2.1.4. Stan techniczny istniejących urządzeń i obiektów 
 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny stanu technicznego istniejących 
urządzeń i obiektów w projektowanym pasie drogowym. 

W przypadku występowania w bezpośrednim otoczeniu pasa drogowego urządzeń  
i obiektów mających wpływ na dobór rozwiązań projektowych drogi, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia stosownej informacji na temat tych urządzeń i obiektów. 

Ocenę stanu technicznego i inne informacje należy przedstawić w formie opisowej wraz  
z dokumentacją fotograficzną i załącznikiem mapowym z zaznaczeniem lokalizacji. 

Ocenę stanu technicznego urządzeń i obiektów należy aktualizować w trakcie realizacji 
umowy. 
 

4.2.2. Badania geotechniczne 
 

Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczące badań podłoża 
budowlanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji technicznej: BADANIE  
I DOKUMENTOWANIE BADAŃ PODŁOŻA BUDOWLANEGO. 
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4.2.3. Uwarunkowania terenowe związane z odwodnieniem drogi 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać charakterystykę: wód stojących i płynących, 
istniejących sieci rowów otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej na obszarach 
przyległych do projektowanej drogi.  
Charakterystyka powinna być sporządzona w formie opisowej i graficznej i zawierać: 

• lokalizację zbiorników, cieków, sieci i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną 

• poziomy wody i kierunki spływu/napływu wód 

• lokalizację zlewni 

• wskazanie właściciela urządzenia 

• opis stanu technicznego urządzeń 

• wnioski z wywiadu środowiskowego odnośnie funkcjonowania urządzenia 

• informacje nt. możliwości wykorzystania urządzeń do celów odwodnienia drogi 

• informacje nt. zagrożeń mogących powstać po rozbudowie drogi. 
 

Istniejące rowy przydrożne muszą zostać naniesione na mapę do celów projektowych 
wraz z naniesieniem kierunku spływu wód i rzędnymi na skarpach i dnie rowu. Pomiar należy 
wykonać w rozstawie 20 m.  

Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce zrzutu wód z pasa drogowego i w tym 
zakresie ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych. 
 

4.2.4. Pomiar ruchu 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar ruchu zgodnie z poniższymi zasadami: 

• pomiary natężenia ruchu pojazdów i pieszych należy wykonać na skrzyżowaniach, 
które stanowią punkty włączenia do projektowanego odcinka drogi; 

• pomiary winny uwzględniać strukturę rodzajową i kierunkową ruchu; 

• pomiary ruchu należy wykonać co najmniej w trzech okresach w ciągu dnia,  
w godzinach: 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00, w ciągu kolejnych 2 dni 
tygodnia, tj. w dniach od wtorku do czwartku; 

• w przypadku występowania na drodze ruchu turystycznego o znaczącym natężeniu, 
Wykonawca winien wykonać pomiary natężenia ruchu dodatkowo w sobotę  
i w niedzielę w godzinach 6:00 – 9:00, 11:00 – 13:00 i 16:00 – 19:00 w okresie od 1 
maja do 31 sierpnia; 

• podstawowym interwałem rejestracji natężenia ruchu winna być godzina, natomiast  
w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją lub typu rondo, dla których wykonywane  
są analizy przepustowości, powinny być stosowane interwały 15 minutowe; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zbadania, gdzie (na jakich odcinkach, w poprzek, 
wzdłuż) występuje ruch pieszy, rowerowy, zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich 
itp.; 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar natężenia ruchu rowerowego  
i wskazanie miejsc jego występowania; 

• pomiar natężenia ruchu rowerowego należy wykonać w okresie od 1 maja do 30 
września; 

• pomiar natężenia ruchu pieszych i rowerzystów powinien zostać wykonany przy 
odpowiednich warunkach atmosferycznych panujących w dniu wykonywania 
pomiarów; 

• przed przystąpieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o zakładanych terminach wykonania pomiarów natężenia ruchu 
pojazdów, pieszych i rowerzystów; 

• w przypadku braku możliwości wykonania pomiarów natężenia ruchu we wskazanych 
wyżej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace projektowe, Wykonawca 
zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym sposób postępowania; 
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• wyniki z ww. pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po 
wykonaniu tych pomiarów; 

• Wykonawca powinien przeanalizować wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku 2015 
i 2020. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiaru ruchu w formie opisowej  

i graficznej, wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, które stanowić będą 
podstawę do zwymiarowania geometrii drogi i przyjęcia pozostałych rozwiązań projektowych. 
 

4.2.5. Mapa do celów projektowych 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych w początkowym 
okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do aktualizacji 
mapy do celów projektowych w ciągu trwania całego procesu projektowego.  

Wytyczne dla mapy do celów projektowych: 

• mapa do celów projektowych winna być wykonana w skali 1:500, wszelkie odstępstwa 
od tej skali należy uzgodnić z Zamawiającym; 

• pomiary należy wykonać w oparciu o sieć osnowy państwowej; 

• na mapie należy nanieść rzędne istniejących zjazdów w osi bramy w granicy własności; 

• na mapie należy nanieść rzędne istniejące dojść; 

• na mapie należy nanieść rzędne istniejące infrastruktury obcej – studni kanalizacji 
deszczowej, teletechnicznej, itd.; 

• na mapie nanieść przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie granice 
muszą być prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic, Wykonawca ma 
obowiązek dokonania prawnego ustalenia granic; 

• W ramach opracowania mapy do celów projektowych należy dokonać wznowienia 
granic pasa drogowego; 

• w przypadku, gdy PODGiK prowadzi mapę zasadniczą w postaci nieelektronicznej, 
konieczna jest wektoryzacja obiektów na mapie i przekazanie jej do MZDW w układzie 
2000; 

• w przypadku, gdy PODGiK prowadzi dla danego obszaru mapę w postaci hybrydowej, 
należy doprowadzić do wektoryzacji wszystkich obiektów; 

• na mapie należy nanieść pomiary wysokościowe w przekroju drogi, odległość między 
przekrojami nie większa niż 20 m. Przekroje należy dogęścić w miejscach 
charakterystycznych – takich jak przechyłki, zmiany pochyleń poprzecznych, 
wierzchołki łuków pionowych; 

• na mapie należy nanieść wszelkie urządzenia odprowadzające wodę, w przypadku 
rowów należy pomierzyć dno rowu, przeciwskarpy oraz wrysować kierunki spływu; 

• na mapie należy nanieść wszystkie przepusty, w tym przepusty pod zjazdami  
i dojściami wraz z pomiarem wysokościowym początku i końca rury przepustu; 

• na mapie należy umieścić całą zieleń wysoką; 

• na mapie należy umieścić wszystkie ogrodzenia; 

• na mapie należy umieścić całe uzbrojenie terenu z dokładnym określeniem kierunków 
zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych, w tym sieci 
drenarskich i melioracyjnych; 

• na mapie należy umieścić linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie 
zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu; 

• na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji należy 
wyróżnić linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami 
gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieścić skrótowy opis treści 
lub sposobu wykonywania tych służebności; 

• w przypadku braku czytelności mapy Zamawiający zezwoli na częściowe pominięcie 
jej elementów takich jak rzędne wysokościowe lub linie rozgraniczające z MPZP; 
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• Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg  
na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej; 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową mapy do celów projektowych 
złożoną do formatu A-4; 

• Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu mapę do celów 
projektowych oraz każdą jej zaktualizowaną wersję niezwłocznie po sporządzeniu; 

• Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do celów projektowych w zakresie 
pozwalającym na odprowadzenie wód do istniejących cieków wodnych; 

• mapa powinna obejmować swym zakresem obszar otaczający teren inwestycji w pasie 
co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego, a w przypadku działek 
których wielkość/kształt wykracza poza wskazany wyżej pas, mapą do celów 
projektowych należy objąć całą powierzchnię tych działek; 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną przyjętą do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na 
nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarówno wersja papierowa złożona do 
formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na nośniku CD lub DVD powinny posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobu przez właściwy ośrodek. 

 
4.3. Wstępne rozwiązania projektowe 

 
W terminie nie później niż 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić na wstępnej mapie do celów projektowych (mapie zasadniczej 
uzupełnionej o aktualne pomiary wysokościowe i elementy aktualnego zagospodarowania 
drogi i jej otoczenia) wstępne propozycje projektowe drogi i branż towarzyszących, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniami i wytycznymi umowy, na podstawie 
zgromadzonych materiałów wyjściowych, danych i informacji oraz wszelkich pomiarów, badań, 
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przeanalizowania warunków zarządców dróg, kolei, cieków powiązanych z projektowaną 
drogą wojewódzką oraz wniosków lokalnych samorządów i właściwych instytucji, których 
stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, i przedstawić Zamawiającemu 
swoją opinię odnośnie możliwości ich uwzględnienia.   

W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania bądź uzyskania materiałów 
niezbędnych do sporządzenia wstępnych propozycji projektowych, Wykonawca zobowiązany 
jest zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w celu podjęcia dalszych ustaleń.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich obliczeń, 
które są niezbędne do przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.  

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również 
przedłożyć stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu uzasadnienia 
konieczności dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiązań. 

Wstępne rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu na spotkaniu roboczym, które odbędzie się nie później niż 2 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy. Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych 
umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy (i zwołanie I Rady Technicznej).   
 

4.4. Udział społeczeństwa w procesie projektowym 
 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, o ile zajdzie 
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane będą po uprzednim dokonaniu stosownych ustaleń  
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa oraz przygotowania 
prezentacji i sporządzenia protokołu z tych spotkań. 

W przypadku wpłynięcia wniosków społeczeństwa do rozwiązań projektowych, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich przeanalizowania i wyrażenia opinii na temat 
możliwości ich uwzględnienia. Zmiany mogą być dokonane po ich uprzednim ustaleniu  
z Zamawiającym. 
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4.5. Rady techniczne 
 

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Zamawiający 
będzie organizował Rady Techniczne. 

W Radach Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, 
Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędów Gmin i 
Powiatów, na których terenie znajduje się planowana inwestycja, zarządców dróg publicznych 
powiązanych bezpośrednio z projektowaną drogą, ewentualnie gestorów sieci uzbrojenia 
terenu. 

Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Radach Technicznych będzie 
sporządzał Zamawiający i przesyłał je wszystkim obecnym na naradzie. 

Przed każdą Radą Techniczną Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim 
uczestnikom Rady rozwiązania projektowe, które będą na Radzie prezentowane. Ww. 
materiały należy przedłożyć w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersji 
elektronicznej) w skali i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 10 dni przed 
terminem Rady. Nie należy przekazywać uczestnikom Rady materiałów nie omówionych 
uprzednio z Zamawiającym.  

Rady Techniczne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Wykonawcą. Przewiduje się co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej. 
 

4.5.1. I Rada Techniczna 
 

I Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 4 miesięcy  
od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą.  

Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę wstępnych 
rozwiązań projektowych sporządzonych o wytyczne zawarte w umowie, omówienie tych 
rozwiązań przez Wykonawcę, dyskusja uczestników Rady na temat zaprezentowanych 
rozwiązań projektowych, przedstawienie przez uczestników Rady ewentualnych wniosków  
i sugestii odnośnie zaprezentowanych przez Wykonawcę wstępnych rozwiązań projektowych.   

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia na I Radzie Technicznej 
zgromadzonych danych i materiałów wyjściowych do projektowania, a także wszelkich 
pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie 
Rady taka potrzeba.  

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź 
niekompletnych materiałów.  

Zakres prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni 
przed Radą. 
 

4.5.2. II Rada Techniczna 
 

II Rada Techniczna powinna odbyć się nie później niż w okresie 15 miesięcy  
od daty podpisania umowy. Dokładny termin będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą.  

Celem Rady Technicznej będzie przedstawienie przez Wykonawcę przyjętych 
rozwiązań projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkań  
z Zamawiającym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami administracyjnymi, 
warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i organów itd.  

Zaprezentowane rozwiązania projektowe podlegać będą analizie przez uczestników 
Rady, w wyniku której mogą zostać przedstawione ewentualne wnioski i sugestie. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na Radzie pełne rozwiązania projektowe 
drogi, omawiając każdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest dopuszczalne 
przedstawianie fragmentarycznych opracowań bądź niekompletnych materiałów. Zakres 
prezentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym na kilka dni przed Radą. 
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4.5.3. Dodatkowe Rady Techniczne 
 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się dodatkowe Rady Techniczne, 
których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał będzie z ustaleń pomiędzy 
Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 

4.6. Spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 

W trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w ilości 
wynikającej z potrzeb realizacji umowy, jednak w nie mniejszej niż wynikająca z zapisów 
umowy. 

Spotkania organizowane ponad te, które zostały wskazanie w umowie będą stanowiły 
spotkania robocze. 
 

4.6.1. I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 

I spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się w ciągu 
4 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem spotkania 
będzie omówienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii dotyczących realizacji umowy. 
 

4.6.2. II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 

II spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się nie 
później niż w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu.  
 Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę 
wstępnych rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami umowy. 
Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy 
dalszą realizację umowy.   
 

4.6.3. III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 

III spotkanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odbyć się nie 
później niż w okresie 1 miesiąca od dnia, w którym odbyła się I Rada Techniczna, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu.  

Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę wstępnych 
rozwiązań projektowych drogi sporządzonych zgodnie z zapisami umowy, zmienionych  
w wyniku ustaleń podjętych na I Radzie Technicznej, uzupełnionych o propozycje rozwiązania 
kolizji projektowanej drogi z elementami zagospodarowania terenu oraz obejmujących 
projektowane linie rozgraniczające drogi.  Podjęte na spotkaniu ustalenia w zakresie 
rozwiązań projektowych umożliwią Wykonawcy dalszą realizację umowy. 
 

4.6.4. Robocze spotkania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje się robocze spotkania pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, których cel, zakres omawianych zagadnień i termin wynikał 
będzie z ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek 
stawienia się w ciągu 5 dni od poinformowania go (również telefonicznie)  
o konieczności spotkania. 

Na spotkania robocze będą zapraszane osoby, których obecność jest niezbędna  
do omówienia zagadnienia będącego przedmiotem spotkania. 
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4.7. Zgodność rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami 
lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie z przepisami, 
Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.  
 W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania 
projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić  
o odstępstwo. 
 W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co do 
zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem  
do właściwego organu. 
 

4.8. Zbiorcze zestawienie kosztów 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zbiorcze zestawienie kosztów, które powinno 
zawierać wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania 
inwestycyjnego, w tym koszty robót budowlanych, wykupu gruntów oraz rezerwy na roboty 
nieprzewidziane. 
 Zbiorcze zestawienie kosztów Wykonawca zobowiązany jest wykonać po 
uzgodnieniu przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych oraz wydaniu 
opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi, tj. po II 
Radzie Technicznej. 
 

4.9. Uzgodnienia i opinie 
 

Dla sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym właścicieli lub zarządców dróg, 
kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, 
Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także opinie 
wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wraz z własną 
opinią odnośnie ich treści i skutków w dalszej realizacji umowy.  W przypadku konieczności 
skorzystania z trybu odwoławczego (odwołanie, skarga, zażalenie itp.) Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować stosowne wystąpienie, którego treść zobowiązany jest uzgodnić  
z Zamawiającym. 
 W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach  
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji należy przedstawić je 
niezwłocznie Zamawiającemu wraz z własną opinią w celu podjęcia przez Zamawiającego 
decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.  
 Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunków i uzgodnień 
w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszą być ważne co najmniej przez okres  
3 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej.  
 Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związanie z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii, warunków, decyzji. 
 
W szczególności Wykonawca uzyska: 
9.1.  opinie dla wstępnych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, których 

uczestnictwo jest wymagane na I Radzie Technicznej, w tym opinię Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie geometrii; 
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9.2. opinię Zamawiającego dla wstępnych rozwiązań projektowych po III spotkaniu  
z Zamawiającym oraz po uzyskaniu opinii, o których mowa w punkcie 1. Opinia będzie 
umożliwiać dalszą realizację umowy, w szczególności wystąpienie z wnioskiem  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

9.3.  uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych wydane przez instytucje, których 
uczestnictwo jest wymagane na II Radzie Technicznej, w tym opinię Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie geometrii; 

9.4.  uzgodnienie Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych po II Radzie 
Technicznej. Uzgodnienie będzie umożliwiać dalszą realizację umowy, w szczególności 
wystąpienie z wnioskiem o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu do właściwego starosty. (do wniosku o uzgodnienie należy załączyć rozwiązania 
projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym ustalenia  
z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3.) (*)(**); 

9.5. uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań projektowych obiektów inżynierskich  
– o uzgodnienie należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie 
Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o uzgodnienie 
należy załączyć rozwiązania projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze 
wymagania, w tym ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa 
w punkcie 9.3. (*) (***); 

9.6.    opinię Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi – o opinię 
należy wystąpić równolegle z wystąpieniem o uzgodnienie Zamawiającego dla 
przyjętych rozwiązań projektowych, do wniosku o uzgodnienie należy załączyć 
rozwiązania projektowe uwzględniające wszystkie wcześniejsze wymagania, w tym 
ustalenia z II Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o których mowa w punkcie 9.3. (*) 
(****); 

9.7. uzgodnienie Zamawiającego w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczegółów 
konstrukcyjnych – o uzgodnienie należy wystąpić po uzyskaniu uzgodnień, o których 
mowa w punktach 9.4. i 9.5. oraz opinii, o której mowa w punkcie 9.6.; 

9.8.   zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu stałej organizacji ruchu – o zatwierdzenie należy 
wystąpić po uzyskaniu wszystkich innych wymaganych uzgodnień i opinii 
Zamawiającego. 

 
(*) – uzgodnienia i opinie, o które Wykonawca zobowiązany jest wystąpić równolegle, 
składając odrębne wnioski i załączając do każdego z wniosku stosowne opracowania 
projektowe; 
(**) – załączniki przedstawiające rozwiązania projektowe podlegające uzgodnieniu 
muszą obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu, w tym 
również projektowane linie rozgraniczające drogi z zastrzeżeniem, iż opinia odnośnie 
linii rozgraniczających będzie wydana na odrębny wniosek Wykonawcy 
(***) –  załączniki powinny obejmować rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich 
wraz z projektem zagospodarowania terenu w części dotyczącej tych obiektów oraz 
przekroje poprzeczne i podłużne 
(****) – załączniki przedstawiające projektowane linie rozgraniczające muszą 
obejmować wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu oraz obszar 
wynikający z planowanego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (dla realizacji 
obowiązków wynikających z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c  oraz e-h ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych), do wniosku o wydanie opinii w zakresie linii 
rozgraniczających projektowanej drogi Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
stanowisko właściciela nieruchomości przewidzianej do ograniczenia w korzystaniu 

 
Opinie i uzgodnienia urzędów gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy złożone  

w ramach realizacji obowiązków wynikających z punktów 9.1. i 9.3. nie zwalniają Wykonawcy  
z obowiązku uzyskania odrębnych opinii, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia  
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2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.   
 

4.10. Decyzje administracyjne 
 

Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie pełnomocnictw upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest 
uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji 
umowy oraz wybudowania drogi.  

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych mogą 
zostać złożone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego na złożenie poszczególnych wniosków. Wykonawca jest zobowiązany 
wystąpić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie każdego wniosku odrębnie, 
załączając projekt wniosku i materiały, które stanowić będą załączniki do wniosku, wskazując 
planowany termin złożenia wniosku. Powyższe wystąpienie do Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest skierować w terminie co najmniej 14 dni przed 
planowanym złożeniem wniosku do właściwego organu. Zamawiający po zapoznaniu się  
z otrzymanymi załącznikami, o których mowa wyżej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie 
możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.  

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do projektu wniosku  
i przekazanych materiałów stanowiących załączniki do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest 
odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na 
wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia wniosku 
o poszczególne decyzje administracyjne.  

Wnioski do poszczególnych organów o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca 
jest zobowiązany składać w kolejności zapewniającej prawidłową realizację procesu 
projektowego i procesu przygotowania inwestycji.  
 Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest monitorować przebieg 
postepowań administracyjnych prowadzonych przez poszczególne organy, brać czynny udział  
w każdym stadium tych postępowań i na bieżąco informować Zamawiającego o ich przebiegu.  
 W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany wniosku (w tym załączników do 
wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy jest 
zobowiązany ustalić z Zamawiającym w formie pisemnej, przed złożeniem do organu, zakres 
uzupełnień i zmian.  
 Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdą z wydanych przez 
właściwy organ decyzji administracyjnych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie 
przedstawić Zamawiającemu własną opinię odnośnie zgodności wydanej decyzji  
z założeniami umowy, przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, przepisami prawa, 
konieczności wniesienia odwołania czy skargi.  

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności złożenia 
odwołania czy skargi, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest złożyć 
odwołanie lub skargę do właściwego organu w imieniu Zamawiającego, po uprzednim 
przedstawieniu projektu wystąpienia Zamawiającemu i uzyskaniu jego stanowiska odnośnie 
akceptacji treści wystąpienia. 

 

5. Skład dokumentacji projektowej 
 

5.1. Dokumentacja geotechniczna o ocena gruntów podłoża 
 

Dokumentację geotechniczną i ocenę gruntów podłoża należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntów podłoża 
będzie stanowić część projektu budowlanego.  

Przy sporządzaniu tej dokumentacji należy uwzględnić zapisy odrębnych punktów 
niniejszej Specyfikacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację geotechniczną i ocenę 
gruntów podłoża w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną treść załączników w 
wersji papierowej i elektronicznej, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane 
w toku procedury administracyjnej, po zakończeniu tej procedury. 
 

5.2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu  
w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie 
możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie 
uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej 
Specyfikacji.   

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 
niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym między innymi 
niżej wymienione. 

 
5.2.1. Karta informacyjna przedsięwzięcia 

 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować  

w zakresie wynikającym z przepisów.  
Zastrzeżenie – mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinna być wykonana 
w skali umożliwiającej czytelność, zaś linie ograniczające teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz teren, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zostać 
naniesione w sposób nie budzący wątpliwości co do ich położenia. 
 

5.2.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być opracowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Raport należy sporządzić w przypadku 
stwierdzenia takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i w zakresie określonym w postanowieniu właściwego organu.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko również na wskazanie Zamawiającego. Zawarte w raporcie rozwiązania chroniące 
środowisko winny obejmować wariantowe sposoby zabezpieczeń z uwzględnieniem 
optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.   

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w celu zapoznania się z nim, na co najmniej 14 dni przed 
złożeniem do właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej  
i elektronicznej). 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do raportu, 
Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich w sposób wyczerpujący. Wykonawca 
powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego 
planując datę złożenia raportu do organu. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać 
omówiony na spotkaniu roboczym.  
 Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ilości niezbędnej do złożenia  
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we właściwych instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze każdej wersji. Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników do decyzji, obejmującą wszelkie 
uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 
 

5.3. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę wodnoprawną  
dla planowanej inwestycji. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie 
zgody wodnoprawnej wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i 
elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia 
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postępowania w zakresie uzyskania 
stanowiska Zamawiającego został wskazany w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.   

Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie zgody 
wodnoprawnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach oraz 
przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 1 egzemplarze każdej 
wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję 
załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury 
administracyjnej. 
 

5.4. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej 

 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca jest zobowiązany przygotować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.   
 Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (po jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska 
Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. 
Tok postępowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiającego został wskazany  
w odrębnych punktach niniejszej Specyfikacji.   
 Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu wypełnione 
Formularze nr 2, 3 i 4 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przygotować wszelkie załączniki i materiały 
niezbędne do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym między 
innymi niżej wymienione.  
 Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki do wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych 
instytucjach i organach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej 
(załączniki wskazane w punktach 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. i 5.4.5. Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu w ilości określonej w tych punktach). Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników, obejmującą 
wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej. 
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5.4.1. Projekt budowlany 
 
 Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Projekt zagospodarowania terenu: 
 

Poza standardowymi informacjami wynikającymi z przepisów Wykonawca 
zobowiązany jest do umieszczenia w części opisowej projektu zagospodarowania terenu 
dodatkowych danych, w tym m.in.: 

• wykaz działek, w tym działek pod wodami płynącymi, liniami kolejowymi, terenami 
zamkniętymi; 

• parametry techniczne drogi w tym: prędkość do projektowania, klasa drogi, przekrój 
drogi, szerokość jezdni, szerokość elementów jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi 
rowerowe, spadki poprzeczne, średnice rond, średnice pierścieni, skrajnie, obciążenia 
na oś, kategoria ruchu, sposób odwodnienia; 

• analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyżowań 
poprzedzających opracowanie z dokładnym ich pikietażem; 

• istniejące uwarunkowania realizacyjne z dokładnym opisem warunków 
środowiskowych, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geologicznych, 
warunków hydrologicznych, odstępstw od warunków techniczno-budowlanych  
z opisem przyczyny i zakresem odstępstwa; 

• zestawienie tabelaryczne wszystkich warunków i uzgodnień oraz pisemne odniesienie 
się do nich; 

• opis rozwiązań odwodnienia w tym zamieszczenie opisu z operatu wodnoprawnego  
w zakresie danych technicznych urządzeń wodnych (rzędne, długości, średnice); 

• zjazdy z określeniem ich klasy; 

• dla każdego drogowego obiektu inżynierskiego zamieścić w części opisowej projektu 
dane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r.  
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom 
mostowym i tunelom, w tabeli pt. „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu”; 

 
W oddzielnym tomie PZT umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień. W części 

opisowej należy używać jedynie pojęć z prawa budowlanego takich jak: rozbiórka, 
przebudowa, budowa itd. W przypadku zmiany lokalizacji sieci należy określać jej zakres za 
pomocą pojęć „rozbiórka” i „budowa”.    
 

W części graficznej PZT Wykonawca zobowiązany jest między innymi do umieszczenia 
(na mapie do celów projektowych): 

• linii rozgraniczających; 

• opis zjazdów; 

• wszystkie ograniczenia praw własności z podziałem na rodzaj ograniczenia; 

• wszystkie przebudowy, rozbiórki, budowy sieci; 

• lokalizacje wpustów; 

• umieścić rzeczywisty pikietaż drogi; 

• na skrzyżowaniach opisać kategorię i klasę dróg; 

• umieścić wykaz zjazdów z podanym pikietażem i rzędnymi wysokościowymi na 
końcach zjazdów oraz ich długością i spadkiem na zjeździe; 

• umieścić zieleń istniejącą i przeznaczoną do wycinki oraz zieleń projektowaną; 

• zaznaczyć obiekty do rozbiórek; 

• opisać rzędne początku i końca przepustów oraz ich charakterystyczne parametry; 

• opisać skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni; 

• pokazać kierunek spływu wód na rowach przydrożnych; 
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• lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii (np. lokalizację 
ekranów akustycznych, lokalizację barier energochłonnych, itp.); 

• pokazać skarpy nasypu i wykopu; 

• podać wszystkie wymiary charakterystyczne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest również:  

• dołączyć do części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu mapę (w tej samej 
skali co projekt zagospodarowania terenu) przedstawiającą stan prawny terenu  
z wyraźnym zaznaczeniem części nieruchomości przewidzianych do zajęcia. 

 
Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej  
 Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:  

• w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów 
geometrycznych drogi w osi – łuki, krzywe przejściowe, przechyłki, poszerzenia na 
łukach, spadki podłużne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzędnymi na początku i końcu 
zjazdów; 

• na przekroju podłużnym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowów z lokalizacją 
przepustów pod zjazdami, lokalizacji zjazdów, lokalizacji skrzyżowań, lokalizacji 
odwiertów geotechnicznych wraz z ich numeracją, lokalizacji wpustów deszczowych 
wraz z ich rzędnymi;  

• wskazania lokalizacji elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii (np. 
lokalizacji ekranów akustycznych, lokalizacji barier energochłonnych, itp.); 

• wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyżowań na oddzielnym rysunku; 

• pokazania rzędnych wpustów drogowych; 

• pokazania rzędnych na końcach zjazdów; 

• opisania wszystkich skosów, łuków i szerokości elementów drogowych; 

• na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych ze wskazaniem rodzaju 
warstwy i jej grubości; 

• na przekrojach normalnych zwymiarowania każdego elementu drogowego w jego 
świetle bez uwzględniania krawężników, obrzeży itp.; 

• na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegółów konstrukcyjnych wraz z wymiarami 
elementów drogowych, ław betonowych, elementów odwodnienia, elementów 
umocnień itp.     

 
Projekt techniczny 
 

Projekt techniczny powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt techniczny odrębnie dla każdej z branż.  
  
Projekt wzmocnienia podłoża: 

• przedstawiania warunków geologicznych i sposobu doprowadzenia podłoża do G1; 

• zestawienia odcinków wzmocnienia podłoża wzdłuż trasy głównej i dróg innych 
kategorii; 

• przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmocnienia; 

• przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.  
 
Projekty architektoniczno-budowlane innych branż: 
 

W projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informacje  
i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. Dla każdego 
elementu należy opisać sposób doboru, podać obliczenia, z których wynika dobór elementu, 
podać sposób wykonania robót oraz opisać każdy projektowany element (studzienki, 
przykanaliki, wpusty, słupy, studnie kanalizacji teletechnicznych itp.). 
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Projekty branżowe muszą zawierać: 

• plan sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonywanego elementu; 

• w sposób czytelny wyróżniać się od pozostałych elementów; 

• posiadać profile i przekroje w elementów w skali zapewniającej czytelność.   
 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt budowlany (po 
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska 
Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej 
wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersji papierowej stanowić będzie 
dokumentację Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt budowlany w 4 egzemplarzach. Po wydaniu 
decyzji przez organ architektoniczno–budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji 
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.  

W oddzielnym tomie należy umieścić kopie wszystkich opinii i uzgodnień. 
 

5.4.2. Projekt rozbiórki 
 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w projekcie budowlanym, dla 
których przepisy prawa wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy opracować 
projekt rozbiórki wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekt rozbiórki (po jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska 
Zamawiającego w zakresie możliwości złożenia go do organu wraz z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przekazany Zamawiającemu wyżej 
wymieniony egzemplarz projektu rozbiórki w wersji papierowej stanowić będzie dokumentację 
Zamawiającego, nie przewidzianą do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć projekt rozbiórki w 4 egzemplarzach. 
 Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno–budowlany Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze projektu rozbiórki 
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. 
 

5.4.3. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 
 

Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do 
sporządzenia map zawierających projekty podziałów nieruchomości po uprzednim uzyskaniu 
opinii Zamawiającego w zakresie linii rozgraniczających projektowanej drogi. Linie podziału 
nieruchomości określone na wyżej podanych mapach należy przyjąć zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi projektowanej drogi zaopiniowanymi przez Zamawiającego. Mapy  
z projektami podziałów nieruchomości winny zawierać elementy zagospodarowania terenu,  
w szczególności ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, 
drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez 
nieruchomość podlegającą podziałowi.   
 Ilość map należy uzgodnić przed złożeniem do organu architektoniczno – budowlanego 
z tym organem oraz z Zamawiającym, jednak nie może być mniejsza niż 4 komplety. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania map zawierających projekty 
podziałów działek zobowiązany jest przeanalizować stan prawny nieruchomości zajętych pod 
drogi publiczne z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy z dnia 13.10.1998 r. – 
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Stan prawny winien być 
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na bieżąco kontrolowany podczas całego procesu przygotowywania map podziałowych.  
W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy 
przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.  
 Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości winna być skompletowana w formie 
operatu, podlega ocenie i przyjęciu do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. 
 Koszty pozyskania wszystkich materiałów geodezyjnych i ich aktualizacja  
są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 
 

5.4.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisku 

 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych analiz posiadanych 

dokumentów i przyjętych rozwiązań projektowych oraz ustalenia czy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowisko 
w powyższej sprawie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu.  
 W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ, Zamawiającego bądź  
w przypadku innej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przygotować załączniki  
do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wymagane do przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. Wyżej wymagane załączniki do wniosku należy opracować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 Wykonawca może przystąpić do sporządzania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i innych załączników po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu załączniki i dokumenty 
niezbędne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w celu zapoznania się z nimi, na co najmniej 14 dni przed złożeniem do 
właściwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej). 

W przypadku wątpliwości, zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego do wyżej 
wymienionych załączników i dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich 
w sposób wyczerpujący. Wykonawca powinien przewidzieć termin na wyjaśnianie wątpliwości, 
zastrzeżeń czy uwag Zamawiającego planując datę złożenia załączników i dokumentów do 
organu. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, raport winien zostać 
omówiony na spotkaniu roboczym. 
 

5.4.5. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne 
 

Wykonawca jest zobowiązany skompletować wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 
warunki techniczne, a także decyzje administracyjne dotyczące sporządzonego projektu 
budowlanego i zawartych w nim rozwiązań projektowych, niezbędne do wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wybudowania drogi.  Oryginały wyżej 
wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest skompletować w odrębnym 
tomie (teczce) wraz ze szczegółowym spisem zawartości i przekazać Zamawiającemu.  
 Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpisy lub wyciągi z wyżej wymienionych dokumentów 
poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wezwanie 
organu architektoniczno–budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć organowi 
oryginały dokumentów.  
 Ewentualne koszty poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem  
są kosztami Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie. 
 
 
 



Strona 28 z 35 
 

5.5. Projekt stałej organizacji ruchu 
 

Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.  
 Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać dla rozwiązań 
projektowych drogi zatwierdzonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
i przedłożyć Marszałkowi Województwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia po uzyskaniu 
ostatecznej/prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji 
ruchu i sygnalizacji świetlnej zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.  
 Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej należy wykonać na arkuszach  
w formacie A3. 
 Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt stałej organizacji ruchu  
i sygnalizacji świetlnej w ilości niezbędnej do złożenia we właściwych instytucjach i organach 
oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej po 4 egzemplarzy każdej 
wersji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję 
załączników, obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur 
urzędowych. 
 

5.6. Projekt wykonawczy 
 

Projekt wykonawczy stanowić powinien uszczegółowienie rozwiązań zawartych  
w projekcie budowlanym.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy odrębnie dla każdej  
z branż.  
 Część opisową należy rozszerzyć co najmniej o opisy technologii robót, obliczenia 
robót ziemnych, współrzędne punktów z planów tyczenia. 
 Część rysunkową należy rozszerzyć co najmniej o (w zależności od branży): 

• przekroje poprzeczne; 

• rysunki konstrukcyjne; 

• szczegóły konstrukcyjne; 

• szczegóły elementów wyposażenia technicznego; 

• plany warstwicowe skrzyżowań, plany tyczenia, schemat robót, schemat rozbiórek 
rozwiązania projektowe (przedstawiające m.in. położenia sytuacyjno – wysokościowe 
winny być bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi  
w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości 
podczas wykonawstwa robót, a w szczególności  należy podać projektowane rzędne 
wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, np. 
początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania spadków, projektowane 
kratki ściekowe. 

 
 Projekt wykonawczy każdej branży należy przekazać Zamawiającemu  
w 6 egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz należy wykonać bez trwałego 
zszycia (z możliwością swobodnego wypinania rysunków). 
 

5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 Specyfikacje muszą:  

• opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim; 

• opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji; 
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• zostać zweryfikowane przez MZDW. Zabrania się umieszczania w specyfikacjach 
technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów  
i producentów. 

 Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 
 

5.8. Kosztorys inwestorski 
 

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu 
w 2 egzemplarzach. 
 W przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w terminie 
późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
Jednostka projektująca zobowiązuje się do jednokrotnego jego aktualizacji w ciągu  
30 dni od powiadomienia. 
 

6. Harmonogram realizacji umowy 
 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania przebiegu realizacji umowy 
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.  

Zamawiający w ciągu 14 dni zobowiązany jest zatwierdzić przedstawiony 
harmonogram lub ustosunkować się do przedstawionego harmonogramu w przypadku 
zastrzeżeń lub wątpliwości. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować harmonogram z uwzględnieniem zapisów 
umowy. 
W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

1. następującą kolejność wykonania opracowań projektowych i zdarzeń: 
1) zbieranie danych i materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa 

w niniejszej specyfikacji; 
2) dokonanie pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, 

inwentaryzacji, o których mowa w niniejszej specyfikacji; 
3) wykonanie charakterystyki wód, o której mowa w niniejszej specyfikacji; 
4) wykonanie pomiarów ruchu, wraz z analizą przepustowości skrzyżowań  

i odcinków drogi; 
5) wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntów podłoża; 
6) sporządzenie mapy do celów projektowych;   
7) wykonanie załączników do wniosku o decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach z wyszczególnieniem wykonania karty informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji  
na środowisko; 

8) złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
9) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
10) wykonanie załączników do wniosku o zgodę wodnoprawną;  
11) złożenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej; 
12) wydanie zgody wodnoprawnej; 
13) wykonanie projektu budowlanego z wyszczególnieniem terminu na wykonanie 

wstępnych rozwiązań projektowych, o których mowa w niniejszej specyfikacji; 
14) wykonanie projektu rozbiórki; 
15) sporządzenie map zawierających projekty podziałów nieruchomości; 
16) wykonanie załączników do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z wyszczególnieniem poszczególnych załączników 
wskazanych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z uwzględnieniem terminu 
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ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; 

17) złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej; 

18) wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
19) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej  

z wyszczególnieniem terminu na uzyskanie niezbędnych opinii i terminu 
zatwierdzenia projektu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego;  

20) wykonanie projektu technicznego; 
21) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
22) wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 

2. terminy wykonania poszczególnych opracowań projektowych i zdarzeń, o których 
mowa w punkcie 1; 

3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczące poszczególnych 
opracowań projektowych, o których mowa w punkcie 1 – dotyczy instytucji 
zewnętrznych i Zamawiającego; 

4. terminy postępowań administracyjnych oraz przewidywane terminy na 
uprawomocnienie/ostateczność decyzji administracyjnych; 

5. terminy rad technicznych i spotkań z Zamawiającym; 
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na 

przeprowadzenie ewentualnych spotkań ze społeczeństwem. 
 

Terminy wskazane w harmonogramie należy podać z dokładnością do 1 dnia. Bez 
względu na datę złożenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać w harmonogramie terminy określone w stosunku do terminu umowy, a nie terminu 
złożenia harmonogramu.  

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego  
o aktualności harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacji 
harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić zweryfikowany 
harmonogram.  

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram, w tym 
również na polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram obejmujący 
zarówno terminy zaktualizowane jak również terminy wskazane w pierwszym zatwierdzonym 
harmonogramie. 
 

7. Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 24 miesięcy od 
daty podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem cząstkowych terminów 
wskazanych w niniejszej Specyfikacji.  

3. Zamawiający przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczególne 
organy administracyjne w niżej podanych okresach: 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 90 dni od dnia złożenia 
wniosku do organu; 

• zgoda wodnoprawna – 60 dni od dnia złożenia wniosku do organu; 

• decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 90 dni od dnia 
złożenia wniosku do organu; 

• pozostałe decyzje administracyjne – 30 dni od dnia złożenia wniosku do 
organu. 

4. W przypadku niewydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym 
terminie, termin wykonania umowy może zostać wydłużony na pisemny wniosek 
Wykonawcy zawierający stosowne uzasadnienie. 
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8. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone 
opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych 
instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji 
administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji papierowej jak  
i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.  

2. Opracowania i materiały należy przekazywać w formie i ilości wskazanej w niniejszej 
Specyfikacji. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, 
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest 
przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem 
(opinią).  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne 
rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informacyjnych.  

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach: 

• rysunki – format .dwg i .pdf; 

• opisy – format .doc i .pdf; 

• tabele – format .xls i .pdf; 

• kosztorysy – format .xls. i pdf; 

• inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
5. Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan 

opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, 
pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu 
budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu 
projektu przez organ architektoniczno–budowlany. 

6. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej 
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać przy protokole przekazania (sporządzonym wg wzoru formularza nr 9) 
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale 5 pt. „Skład dokumentacji 
projektowej” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przed przekazaniem dokumentacji  
i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić  
z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.  

7. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez 
Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania 
wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem 
przekazania przedmiotu umowy niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

• oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i od wad prawnych 

• oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych 

• oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań 
projektowych 

• oświadczenie odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej 
dokumentacji z wersją papierową 

• oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami 
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska 
te zostały wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji. 

9. Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych: 

• należy uwzględnić zapisy wskazane w odrębnych punktach niniejszej 
Specyfikacji 
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• nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania 
opracowań projektowych podlegających odbiorowi  

• przekazywane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo 
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstępne rozwiązania projektowe, 
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyższe dotyczy stron tytułowych 
opracowań, metryk itp.  

• data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie 
tytułowej i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją 
formalno-prawną niezbędną do jej zakończenia 

10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez 
Wykonawcę opracowań projektowych i innych części dokumentacji oraz wątpliwości 
odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiający może 
powołać konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia wątpliwości 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian i poprawek 
w sporządzonej dokumentacji na własny koszt.  
 
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez 

Wykonawcę pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego 
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać 
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, 
inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrębnemu Wykonawcy. 

W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej 
wskazanych elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i 
badań pokrywa Wykonawca. 
 

9. Odbiory 
 

9.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie opracowania projektowego, które podlega 
odbiorowi częściowemu, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy oraz ocenie spełnienia 
innych wymogów przewidzianych umową. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy i spełnienia pozostałych wymagań 
umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający 
uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 
projektowych i spełnienia pozostałych wymagań umowy, dokona odbioru częściowego. 
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru częściowego (sporządzonego wg wzoru formularza nr 10). 
 

9.2. Odbiór przedmiotu umowy 
 

Polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej kompletnej dokumentacji projektowej 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.  

Po zakończeniu czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować 
protokół odbioru przedmiotu umowy (sporządzony wg wzoru formularza nr 11). Protokół 
odbioru będzie określał stanowisko odnośnie odbioru dzieła wraz z ostatecznym finansowym 
rozliczeniem umowy. 

Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
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10. Płatności 
 

Zamawiający przewiduje płatność za wykonaną i odebraną dokumentację projektową 
w dwóch etapach: 

• 50% wynagrodzenia umownego brutto po wszczęciu przez Wojewodę Mazowieckiego 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego obustronnie 
protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy; 

• 50% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturą 
końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 

11. Ogólne wymagania dla Wykonawcy 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 
założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

• przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

• działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 
osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

• zastosowanie właściwych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do 
wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac 
projektowych; 

• za wady i błędy w dokumentacji projektowej, a w szczególności za błędy wynikające z 
niewłaściwie wykonanej oceny stanu technicznego, inwentaryzacji stanu istniejącego 
wszelkich obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest: 

• wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
regulaminami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi  

• przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
wynikających z obowiązujących przepisów  

• zaprojektować obiekty budowlane zapewniając optymalną ekonomiczność budowy i 
eksploatacji 

• zaprojektować obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i 
materiałów 

• przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych 

• pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę 

• do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia 

• dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy 

• do niezwłocznego usunięcia na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji 
projektowej poprzez opracowanie właściwych projektów i opracowań oraz uzyskanie 
stosownych opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy wad 
ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych) 

• zastosować w projekcie budowalnym materiały budowlane, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej 



Strona 34 z 35 
 

• do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych  

• do bezzwłocznego wyrażenia stanowiska w odniesieniu do przesyłanych przez 
Zamawiającego wniosków dot. lokalizacji sieci w pasie drogi wojewódzkiej i lokalizacji 
zjazdów z drogi wojewódzkiej, w zakresie wystąpienia ew. kolizji wnioskowanych 
elementów z rozwiązaniami projektowymi dla budowy lub przebudowy drogi 
wojewódzkiej. 

 
3. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej 
 

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, 
których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wytycznych 
zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się 
zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych 
z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, że rozmieszczone wpusty, 
odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie itp.). Wadą projektową jest również 
odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między 
inwestorem, a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację 
obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć do projektu 
budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisali 
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgłoszenia robót. Pomimo 
ciążącego na organie administracji architektoniczno-budowlanej obowiązku sprawdzenia 
projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, 
to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie 
budowlanym rozwiązania techniczne. 
 
4. Naprawa wad projektowych 
 

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego 
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej 
pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada za 
wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638 §1 k.c). Inwestor wymaga 
bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania 
zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c), obejmującego wszelkie inne 
konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.  
 Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji  
o pozwoleniu na budowę (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury 
administracyjnej zakończonej wydaniem nowej decyzji, jak również okres trwania 
postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. 
W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów 
projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych  
i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę 
dokumentacji. 
 
5. Raporty z przebiegu realizacji umowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z przebiegu realizacji umowy, 
które obejmować będą informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac projektowych, 
problemów pojawiających się w trakcie realizacji umowy, aktualności harmonogramu oraz 
czynności planowanych do wykonania w okresie najbliższych 3 miesięcy od daty 
sporządzenia raportu. 

Raport powinien również zawierać tabelę z wyszczególnieniem postępów w uzyskaniu 
opinii i uzgodnień sporządzoną na podstawie formularza nr 5 odrębnie dla każdej branży (br. 
drogowa, br. środowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.). Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczać raporty co miesiąc, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca. 
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Do raportów należy załączać kopie wszystkich wystąpień do poszczególnych instytucji i osób 
oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk. 


