
UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH realizowanych częściowo w

formule  (zaprojektuj i wybuduj)

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:
Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowaną przez:
Patryka Strausa – Wójta Gminy Kamienna Góra,
przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz – Skarbnika Gminy Kamienna Góra,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: …………….
REGON: …..… ,  NIP: ……...… 
reprezentowanym przez:
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że:
1. Zamawiający, w wyniku postępowania  w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w

trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonał wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na
obszarze  gminy  Kamienna  Góra  w  formule  zaprojektuj  i  buduj  w  miejscowościach  Szarocin,
Pisarzowice, Czadrów, Krzeszów oraz Lipienica”

2. Wynikające z niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych prawa i obowiązki stron umowy,
należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego w rezultacie którego doszło
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentów powstałych w trakcie tego postępowania,

3. Realizacja  zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową jest  współfinansowana ze środków
Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Program Inwestycji  Strategicznych  (po  spełnieniu  warunków
wynikających z Promesy Wstępnej Edycja3PGR/2021/3738/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Skróty
Skróty, używane w dalszej treści niniejszej umowy, oznaczają odpowiednio:
1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),
2. PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
3. Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710

ze zm.),
4. Ridp - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162),
5. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia,
6. PFU – Program funkcjonalno-użytkowy

§ 2. Pojęcia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają następujące znaczenie pojęć:
1. Cena ofertowa brutto –  całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  przedłożonej  Zamawiającemu  w  ramach  postępowania  w



sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez  Wykonawcę  za  określoną  cenę  ustaloną  w  oparciu  o  kalkulację  własną  Wykonawcy
uwzględniającą wymogi wskazane w SWZ oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU)
udostępnionym przez Zamawiającego, obejmującą także należne podatki, opłaty i inne obciążenia
publicznoprawne leżące po stronie Wykonawcy.

2. Program funkcjonalno-użytkowy – dokument służący do opisu przedmiotu umowy oraz ustalenia
planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót  budowlanych  (w  szczególności  w  zakresie
obliczenia  ceny  ofertowej  brutto),  który  obejmuje  zarówno  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót
budowlanych  w  rozumieniu  PrBud,  wraz  z  uzyskaniem  wszystkich  wymaganych  decyzji  oraz
zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”), jak też decyzji
pozwolenia na użytkowanie powstałego obiektu budowlanego.

3. Dokumentacja projektowa - zbiór dokumentów stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy,
opracowanych przez Wykonawcę i  i zaakceptowanych przez Zamawiającego, służący do realizacji
robót budowlanych jak też do uzyskania wymaganych zezwoleń na ich prowadzenie, obejmujący w
szczególności:
1) projekt budowlany w rozumieniu art.  34 PrBud, w szczególności: projekt zagospodarowania

działki  lub terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany,  projekt  techniczny (wykonawczy),  a
także opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i inne  dokumenty,  o których  mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1 PrBud,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4) zezwolenie na realizację robót budowlanych objętych projektem budowlanym wydane w formie

przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub ustawy Ridp tj.: odpowiednio decyzji o pozwoleniu
na  budowę,  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji   drogowej,  bądź  zaświadczenia
właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót
budowlanych (jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej nie była wymagana),

5) kosztorys (do celów informacyjnych, rozliczeniowych oraz waloryzacyjnych).
4. Dziennik budowy / dziennik robót – dokument w rozumieniu PrBud i aktów wykonawczych do tej

ustawy, przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów, przebiegu realizacji robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy a także wszelkich innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót budowlanych a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzane przez Wykonawcę, określające w
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy tj.:
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych zezwoleń na wykonywanie robót
budowlanych, wykonania poszczególnych części i rodzajów robót budowlanych wraz z szacunkiem
przerobu i  płatności,  dopełnienia obowiązków administracyjno-prawnych związanych z realizacją
przedmiotu umowy, przy uwzględnieniu wykorzystania w tym celu określonych zasobów ludzkich i
zasobów materiałowych będących w dyspozycji Wykonawcy.

6. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru - osoba / zespół osób ustanowiony przez Zamawiającego
jako  jego  przedstawiciel  powołany  w celu  sprawowania  doradztwa  oraz  nadzoru  nad realizacją
przedmiotu umowy, w szczególności na etapie opracowania dokumentacji projektowej, realizacją
robót budowlanych oraz jakością i prawidłowością ich wykonywania,  nadzoru nad prawidłowością
spełniania przez Wykonawcę formalności administracyjnych i prawnych wymaganych w związku z
procesem budowlanym, którego dotyczy niniejsza umowa. 

7. Kierownik budowy / kierownik robót – osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do
kierowania  robotami  budowlanymi,  wskazana  i  upoważniona  przez  Wykonawcę,  zaakceptowana
przez Zamawiającego, oraz zgłoszona właściwemu organowi nadzoru budowlanego jako uczestnik
procesu budowlanego,

8. Konsorcjum  –  co  najmniej  dwa  podmioty  gospodarcze  wspólnie  ubiegające  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego i wspólnie realizujące umowę, które łączy umowa konsorcjum regulująca
stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami a także zasady ich działania wobec Zamawiającego w
związku z realizacją umowy, przy czym Lider Konsorcjum to podmiot reprezentujący wszystkich
członków Konsorcjum przed Zamawiającym.
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9. Kosztorys - dokument zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych  w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z  2021,  poz.  2458),  odpowiadający
cenie ofertowej i przedstawiający cząstkowe wartości poszczególnych robót budowlanych ujętych w
przedmiarze robót ustalonym na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, i sporządzony w celu wykorzystywania jako podstawa dla
wzajemnych rozliczeń strony umowy, waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, itp.

10. Materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie materiały, surowce i wyroby budowlane,
które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót budowlanych, w standardzie określonym w
dokumentacji projektowej, a w sytuacji braku określonych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robót do wykonania których mają zostać zastosowane.

11. Nadzór  autorski –  zespół  czynności  Wykonawcy  polegających  na  stwierdzaniu  w  toku  robót
budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

12. Odbiór  dokumentacji  projektowej –  odbiór  polegający  na  przekazaniu  Zamawiającemu przez
Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym zezwoleniem na wykonywanie
robót budowlanych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4) (jeżeli dotyczy), a także z kosztorysem oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót budowlanych, które nie wystąpią w dalszym okresie realizacji robót lub ulegną
zakryciu.

14. Odbiór częściowy robót –  odbiór polegający na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót
budowlanych stanowiący podstawą ewentualnych rozliczeń częściowych.

15. Odbiór końcowy robót – odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości całości wykonanych
robót budowlanych przewidzianych umową, a jednocześnie prawidłowości i kompletności realizacji
przez Wykonawcę wszelkich innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

16. Odbiór gwarancyjny – wykonywana przez Zamawiającego kontrola skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji
jakości lub rękojmi za wady.

17. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego,
który z tych okresów jest dłuższy.

18. Oferta – pisemne oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za określoną
całkowitą cenę ryczałtową, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SWZ, a także programu
funkcjonalno-użytkowego, złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nie podlega wykluczeniu z
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Pzp, i która: 
1) zawarła  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo,

2) zawarła  z  Wykonawcą  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o
podwykonawstwo, których przedmiot wskazano jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia
Zamawiającemu. 

20. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający na celu nadrobienie opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniałych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
obejmujący w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, których

termin wykonania upłynął, a które nie zostały jeszcze wykonane, lub których termin wykonania
jest zagrożony według zapisów aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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2) wskazanie  konkretnych  środków  i  metod  (np.:  reorganizacja  sposobu  wykonywania  robót
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na
dotrzymanie  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  i
umówionego  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  przyjętych  w  przedkładanym
zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

21. Projektant – osoba lub zespół osób  posiadających odpowiednią wiedzę, wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy PrBud, i innych obowiązujących
aktów prawnych, przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, którym Wykonawca
powierza opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej cześć przedmiotu umowy.

22. Protokół ustaleń – dokument określający zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie  ilości  lub  rodzaju  robót  stanowiących  przedmiot  umowy,  sporządzany  w  sytuacji
wystąpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robót nie ujętych bądź nie opisanych w programie
funkcjonalno-użytkowym,  wykonania  robót  zamiennych  bądź  potrzeby  zaniechania  realizacji
określonych robót  lub czynności;  termin ten oznacza  również dokument   zawierający wszelakie
ustalenia  stron  co  do  sposobu  realizacji  umowy  w  przypadku  zaistnienia  dowolnego rodzaju
wątpliwości mających wpływ na realizację umowy.

23. Protokół odbioru dokumentacji projektowej – dokument potwierdzający łączny odbiór:
1) prawomocnego,  uzyskanego  przez  Wykonawcę  w  imieniu  Zamawiającego, zezwolenia  na

realizację robót budowlanych wydanego w formie przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub
ustawy Ridp,

2) kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o którą wydano zezwolenie na wykonanie robó
budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu,

24. Protokół  odbioru robót zanikających i  ulegających zakryciu –  dokument  w formie pisemnej
potwierdzający odbiór przez Zamawiającego, robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę
zgodnie z umową i zanikających lub ulegających zakryciu w dalszym okresie realizacji robót. 

25. Protokół  odbioru  częściowego –  dokument  w  formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez
Zamawiającego danej części robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę  zgodnie z umową.

26. Protokół  odbioru  końcowego –  dokument  w  formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez
Zamawiającego całości robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową, jak
również zrealizowania przez Wykonawcę wszelkich innych obowiązków wynikających z zawartej
umowy, bez wad fizycznych i prawnych w rozumieniu ustawy KC.

27. Protokół  odbioru  usunięcia  wad –  dokument  w formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez
Zamawiającego robót  wykonanych przez Wykonawcę w zakresie  usunięcia  wad ujawnionych w
przedmiocie umowy. 

28. Protokół odbioru ostatecznego – dokument w formie pisemnej potwierdzający odbiór przedmiotu
umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie umowy w
okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości, bądź też potwierdzający odbiór przedmiotu
umowy po stwierdzeniu braku wystąpienia wad w tym okresie. 

29. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający  –  działając
racjonalnie – nie mogli zapobiec; której Wykonawca ani Zamawiający – działając racjonalnie – nie
mogli uniknąć ani jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana żądnej ze stron.

30. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych (STWiORB)  –  dokument
stanowiący element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w
celu realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

31. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportu i inne narzędzia będące w dyspozycji Wykonawcy,
potrzebne do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia jego wad.

32. Teren budowy – obszar,  na którym prowadzone są roboty budowlane i  instalacyjne stanowiące
przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

33. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy  – określony  w  niniejszej  umowie  termin  do  upływu
którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu umowy (tj. opracować kompletną
dokumentację projektową, uzyskać wymagane zezwolenia budowlane, wykonać pełen zakres robót
budowlanych, dopełnić wymaganych prawem procedur administracyjnych), bez jakichkolwiek wad
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fizycznych lub prawnych,  a także zrealizować wszelkie inne obowiązki wynikające z postanowień
niniejszej umowy.

34. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą, Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, lub pomiędzy dalszymi
Podwykonawcami.

35. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej powstałej w ramach
wykonywania przedmiotu umowy lub w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy,
bądź w dowolnym ich elemencie, powodujące niemożność wykonania, używania lub korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie
stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę
uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy lub jego element nie stanowi własności
Wykonawcy albo jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

36. Wykonawca – Strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową czynności i robót
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym,
dokumentacją projektową, SWZ, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

37. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy –  zabezpieczenie  w rozumieniu przepisów Pzp,
wniesione przez Wykonawcę zgodnie z wymogami SWZ, w celu pokrycia ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy,  w tym roszczeń z
tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  bądź dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach dozwolonych prawem i zapisami SWZ.

38. Zamawiający – Strona umowy zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych  składających  się  na  przedmiot  umowy,  zobowiązana  do  dokonania  wymaganych
niniejszą  umową oraz  przepisami  odrębnymi  czynności  umożliwiających  Wykonawcy  realizację
umowy, w szczególności przekazania terenu budowy, odebrania wykonanego przedmiotu umowy
oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

39. Zaplecze budowy –  teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostępem do urządzeń
infrastruktury technicznej, a także na składowanie materiałów oraz sprzętu do wykonywania robót
budowlanych, za którego wyznaczenie, utrzymanie i uporządkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Oświadczenia stron.
1. Zamawiający  oświadcza,  że  został  zakwalifikowany  do  otrzymania  Promesy  inwestycyjnej

zapewniającej  dofinansowanie przedmiotu umowy z Rządowego Funduszu Polski  Ład Programu
Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności

do wykonywania wymaganych robót budowlanych,
3) jest  świadomy, że przedmiot  umowy w części  należy zrealizować w formule „zaprojektuj  i

wybuduj”,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  w  tym  z  zachowaniem  terminu
realizacji umowy,

4) zapewni osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i wymagane prawem uprawnienia niezbędne
do opracowania dokumentacji projektowej,

5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszej umowy,
6) jest mu wiadome, że na  realizację zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot niniejszej

umowy, Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, w związku z czym wypłacanie wynagrodzenia Wykonawcy
będzie realizowane zgodnie z zasadami tego programu i warunkami opisanymi w swz, 

§ 4. Interpretacje zapisów umowy
Strony ustalają, że w zakresie interpretacji postanowień umowy, obowiązują je następujące zasady:
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć w umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu umowy wynika wyraźnie coś innego.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki do umowy.
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4. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy przyjmuje się nadrzędność jednych dokumentów
nad innymi, zgodnie z następującą kolejnością:
1) niniejsza umowa o wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i buduj”,
2) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),
3) Program funkcjonalno – użytkowy,
4) Dokumentacja projektowa,
5) STWiORB,
6) Oferta Wykonawcy.

5. Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentami wymienionymi w ust. 4,
Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  i  na  piśmie  przekazać  odpowiednią  informację
podmiotowi  stwierdzającemu  rozbieżności  i  występującemu  o  ich  wyjaśnienie, z  zachowaniem
podczas interpretacji rozbieżności, zasady nadrzędności dokumentów, o której mowa powyżej,.

6. Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowiązywania umowy będą
sporządzane w języku polskim.

7. Śródtytuły nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.
8. Terminy określone w umowie w dniach,  tygodniach i  miesiącach odnoszą się  do dni,  tygodni i

miesięcy kalendarzowych, natomiast bieg i upływ terminu ustala się zgodnie z przepisami KC.
9. W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 19 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i podpisania przez obie strony. 

§ 5. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidują dokonywanie zatwierdzeń, przekazywanie

informacji lub powiadomień, wydawanie decyzji, poleceń lub zgód, będą one realizowane na piśmie
i przekazywane osobiście za pokwitowaniem, pocztą bądź kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogą elektroniczną bądź faksem na następujące adresy:
1) na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl 

2) na adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynności o której
mowa w ust. 1, Strona otrzymująca niezwłocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazującej na jej
wyraźne żądanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia przez
jedną ze stron (tj. adresata) faktu otrzymania przekazanej wiadomości, potwierdzeniem otrzymania
przekazanej wiadomości jest  udokumentowane przez drugą ze stron (nadawcę),  potwierdzenie w
formie wydruku z programu pocztowego, że przesyłka dotarła na serwer pocztowy adresata.

3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby upoważnione i
będą traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilą wykonania takiego wpisu. 

§ 6. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, podmioty wchodzące w jego skład są solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie umowy jak również za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i okresem rękojmi
za wady za wyjątkiem zastąpienia wykonawcy (członka konsorcjum) innym wykonawcą w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera „b”ustawy Pzp

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na jego wyraźne żądanie kopii umowy
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierającej informacje za
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wykonanie jakich konkretnie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy
z poszczególnych uczestników Konsorcjum.

4. Lider  Konsorcjum  jest  upoważniony  do  podejmowania  decyzji  oraz  składania  i  przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w
zakresie  wskazanym  w  pełnomocnictwach  potrzebnych  do  realizacji  umowy  i  przedłożonych
Zamawiającemu.  Upoważnienie  Lidera  Konsorcjum nie  może  być  odwołane  lub  w  jakikolwiek
sposób zmienione bez pisemnej zgody  Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i okresu rękojmi za
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z
umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 7. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa i  modernizacja  oświetlenia  drogowego na  obszarze  gminy
Kamienna Góra w formule »zaprojektuj i buduj«”, w zakresie opisanym w PFU w następujących
miejscowościach: Szarocin, Pisarzowice, Czadrów, Krzeszów i Lipienica. 

2. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania
SWZ i programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego opis przedmiotu umowy, udostępnionych
przez  Zamawiającego,  mających  lub  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  proces  projektowania  i
wykonywania robót budowlanych, a jednocześnie oświadcza, że dokonał tej weryfikacji z należytą
starannością wymaganą dla profesjonalnie działającego podmiotu gospodarczego. W związku z tym,
Wykonawca oświadcza również, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej
staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji,  nie będą stanowiły podstawy do kierowania
jakichkolwiek roszczeń lub pretensji wobec Zamawiającego.

3. W części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) opracowania dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami odrębnymi,
2) uzyskania, w imieniu Zamawiającego i na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

wymaganych  prawem zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych  z zastrzeżeniem, że w
przypadku gdy dla określonych robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
wykonywanie  robót  budowlanych,  Wykonawca jest  zobowiązany  powiadomić o  tym fakcie
Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystąpieniem do
wykonywania tych robót budowlanych, 

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizację przez Wykonawcę następujących obowiązków: 
1) obsługi  geodezyjnej  robót  budowlanych  przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia

zawodowe  i  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii,  w
szczególności sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w art. 2
pkt  7b  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne,  informacji  o  zgodności  usytuowania  obiektu
budowlanego  z  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  lub  odstępstwach  od  tego
projektu,

2) kierowania  budową,  w  szczególności  przez  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud), 

3) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,
4) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postępu prac, w szczególności    robót    zanikających  

oraz ulegających zakryciu, oraz okresowego przekazywania jej Zamawiającemu wraz z krótką
informacją opisującą zakres wykonanych prac,

5) zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu  robót budowlanych
objętych przedmiotem umowy 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy lub jego części (jeżeli
będzie wymagane),  
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§ 8. Terminy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

z zastrzeżeniem, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w etapach i w określonym dla
etapów czasie tj.:
1) etap pierwszy w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmujący zakresem

wszystkie prace na infrastrukturze oświetleniowej w miejscowości Pisarzowice i Szarocin,
2) etap drugi w okresie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmujący zakresem

rozbudowę przebudowę, modernizację infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach
Krzeszów, Czadrów i Lipienica.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli przed upływem powyższego
terminu zostanie dokonany odbiór końcowy robót zgodnie z zapisami § 35 niniejszej umowy.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 9. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności do:

1) dokonywania w umówionych terminach sprawdzeń i uzgodnień dokumentacji projektowej,
2) ustanowienia inżyniera kontraktu realizującego jednocześnie obowiązki inspektora nadzoru,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy dla części objętej pozwoleniem na budowę,
4) wyznaczania bez zbędnej zwłoki terminów dokonywania odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
5) terminowego przystępowania do odbiorów,
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiający w terminach i na zasadach określonych postanowieniami umowy jest zobowiązany do
następujących odbiorów:
1) odbioru dokumentacji projektowej,
2) odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
3) odbiorów częściowych robót,
4) odbioru końcowego,
5) odbiorów gwarancyjnych,
6) odbioru ostatecznego.

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, jak również odbiorów częściowych, w imieniu
Zamawiającego, może dokonywać wyłącznie inżynier kontraktu.

  
§ 10. Zarządzanie realizacją umowy

1. Zamawiający, do zarządzania realizacją umowy w swoim  imieniu i koordynacji działań, wyznacza
inżyniera kontraktu w postaci osoby / zespołu* zarządzającego realizacją zadania inwestycyjnego.

2. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące inspektora nadzoru inwestorskiego mają odpowiednio
zastosowanie do inżyniera kontraktu. Ilekroć w zapisach niniejszej umowy jest mowa o inspektorze
nadzoru inwestorskiego należy przez to rozumieć także inżyniera kontraktu.

3. Zamawiający, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie inżyniera kontraktu.

4. Inżynier kontraktu pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów PrBud,
i jest upoważniony w szczególności do: 
1) bieżącej koordynacji działań i robót realizowanych na podstawie umowy, 
2) kontroli jakości stosowanych materiałów i jakości wykonywanych robót, 
3) kontroli wykonania robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia
do poleceń lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszone zastrzeżenia,
po przedstawieniu stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego, będą podlegały rozstrzygnięciu
przez Zamawiającego.  
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7. Polecenia  lub  decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  determinujące  konieczność  zmiany
dokumentacji projektowej wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian
przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania decyzji lub poleceń inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem decyzji lub
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczeństwem
osób trzecich, oraz ochroną przeciwpożarową. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o której mowa w ust. 1 przy czym
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni powiadomi Wykonawcę o
przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 11. Narady koordynacyjne
1. Zamawiający i inżynier kontraktu są upoważnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób.
2. Projektant, kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w

naradach koordynacyjnych.
3. Narady koordynacyjne zwoływane są w zależności od bieżących potrzeb, nie częściej jednak niż raz

w  tygodniu.  Zamawiający  i  inżynier  kontraktu  samodzielnie  decydują  o  zasadności narady
koordynacyjnej, a w związku z tym mogą odstąpić od ich zwoływania z wymienioną częstotliwością.

4. Celem narad koordynacyjnych jest  omawianie  lub wyjaśnianie  bieżących spraw dotyczących stanu
zaawansowania dokumentacji projektowej lub stanu i sposobu wykonywania robót budowlanych, w
szczególności w zakresie:
1) postępów realizacji,
2) nieprawidłowości w wykonywaniu,
3) zagrożenia umówionych terminów wykonania całości lub części przedmiotu umowy.

5. Uczestników narady koordynacyjnej informuje się, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie
oraz  miejscu  narady.  Naradę  prowadzi  inżynier  kontraktu  natomiast  Zamawiający  zapewnia  jej
protokołowanie, a kopie protokołu przesyła Wykonawcy i inżynierowi kontraktu.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,  jej  uczestnicy mogą wnieść pisemne
zastrzeżenia  w terminie  2  dni  roboczych licząc  od daty  otrzymania  protokołu.  Po tym terminie
ustalenia protokołu narady koordynacyjnej uważa się za wiążące.

 
§ 12. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  swoich  obowiązków zgodnie  z  zapisami  umowy,  z
należytą starannością i mając na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami  prawa,  niniejszą  umową,  obowiązującymi  normami  technicznymi  i  zasadami  wiedzy
technicznej, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a także nienaruszającymi zapisów umowy
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zgłaszania gotowości do odbiorów części i całości przedmiotu umowy w trybach i na zasadach

określonych niniejszą umową,
2) brania udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
3) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w

czasie odbiorów, a także w okresach obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
4) zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników i zaangażowania osób posiadających wymagane

uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności i działań,
5) przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w

stosunku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracowników,
6) zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 
7) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu

zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy dotyczy
przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem,   

8) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
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takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

4. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność
za  szkody  powstałe  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr
materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób,  a  także  ponosi  odpowiedzialność  za  wybrane
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych opracowań, wykonywanych robót

budowlanych oraz za jakość materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do realizacji robót.
7. Strony umowy, w ślad za treścią SWZ, ustalają iż w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

będzie realizowana odrębna inwestycja towarzysząca w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Ogorzelcu  na  odcinku  od  budynku  nr  27  do  nr  38  (tj.:  na  części  terenu  objętego  zadaniem
inwestycyjnym  stanowiącym  przedmiot  niniejszej  umowy),  w  związku  z  czym  Wykonawca
zobowiązuje się do współpracy i umożliwienia Zamawiającemu realizacji inwestycji towarzyszącej,
w szczególności do udostępnienia terenu robót i uwzględnienia jej w procesie wykonywania robót
budowlanych objętych niniejszą umową, w tym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 13. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej
1. Dokumentację projektową opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawcę.
2. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym i zawierać dołączone:

1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane w
postępowaniu administracyjnym prowadzącym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie robót
budowlanych w formie odpowiednio: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji   drogowej,  bądź zaświadczenia właściwego organu budowlanego o nie
wniesieniu  sprzeciwu  wobec  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  (jeżeli  decyzja  o
pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie była wymagana),

2) wymagane sprawdzenia przyjętych rozwiązań i obliczeń projektowych,
3) oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także z obowiązującymi przepisami prawa,

normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) uprawnienia Projektantów sporządzających dokumentację projektową wraz z zaświadczeniami

potwierdzającymi ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Dokumentację projektową sporządza się w języku polskim.
4. Obowiązek uzyskania zgód i zatwierdzeń na odstępstwa od obowiązujących przepisów oraz norm i

warunków technicznych, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka konieczność,
leży po stronie Wykonawcy.

5. Wszelkie opłaty i koszty, w tym koszty administracyjne, związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.

6. Wykonawca,  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  lub  dowolnego  z  jej  elementów,  jest
zobowiązany  przekazać  przedmiotowe  opracowanie  Zamawiającemu  i  inżynierowi  kontraktu,  w
egzemplarzu drukowanym i w wersji elektronicznej, celem końcowego uzgodnienia.

7. Zamawiający i inżynier kontraktu, w okresie 10 dni od daty przekazania, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym ma prawo wniesienia uwag do opracowań, zaś Wykonawca – w terminie 7 dni od
daty otrzymania tych uwag, jest zobowiązany – o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa i
normami technicznymi – do wprowadzenia w przedmiotowych opracowaniach koniecznych korekt i
uzupełnień  w sposób uwzględniający  wniesione  uwagi,  a  następnie  do  ponownego przedłożenia
Zamawiającemu i inżynierowi kontraktu skorygowanej dokumentacji projektowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag każdorazowo po otrzymaniu skorygowanej
dokumentacji projektowej. W takich sytuacjach odpowiednio stosuje się zapisy ust. 6 i ust. 7.

9. Końcowe uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i przez inżyniera kontraktu
następuje w formie pisemnej

10. Wykonawca  może  wystąpić  do  uprawnionego  organu  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na
wykonywanie robót budowlanych, nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9.

11. W  przypadku,  gdy  w  trakcie  postępowania  administracyjnego  prowadzonego  w  celu  uzyskania
zezwolenia  na  wykonywanie  robót  budowlanych,  okaże  się,  że  uzgodniona  dokumentacja
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projektowa jest niekompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady, Wykonawca jest zobowiązany
– bez dodatkowego wynagrodzenia – niezwłocznie ją uzupełnić, zaś wady usunąć tak aby zachować
terminy wyznaczone przez uprawniony organ i  nie powodować zbędnych przestojów w realizacji
przedmiotu umowy.

12. Wykonawca, w okresie wykonywania umowy, ma prawo do zmiany osoby, o której mowa w ust. 1,
na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej, o zamiarze takiej
zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi
zmiany umowy.

§ 14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych
1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych,
2) starannego sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu,
3) zapewnienia kierownika budowy  jak również kierowników robót branżowych (jeśli dotyczy),

posiadających kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy

oraz umożliwienia mu prowadzenia czynności i działań określonych niniejszą umową,
5) wykonywania robót budowlanych i innych czynności objętych umową zgodnie z właściwymi

normami i przepisami prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) stosowania się do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli
robót, spełniających standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, 

8) dostarczania materiałów i sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy,
9) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego

lub przez Wykonawcę,
10) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy,
11) sporządzania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót służących

realizacji przedmiotu umowy wraz z określeniem metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
12) przekazania  Zamawiającemu  zdemontowanych  nie  uszkodzonych  elementów  infrastruktury

w uzgodnionych terminach. 
2. Wykonawca,  jest zobowiązany do rozpoczęcia i nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych

stanowiących  przedmiot  umowy,  co  najmniej  od  godz.  8.00  do  godz.  16.00  każdego  dnia
powszedniego, tj:.  przez 8 godzin dziennie i  przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku
włącznie.  W  przypadku  gdy  wymaga  tego  technologia  wykonywanych  robót  budowlanych,
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W
przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone
w godzinach określonych przez Zamawiającego lub inny stosowny organ.

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają
na wykonywanie określonego rodzaju robót. W przypadku wystąpienia takich okoliczności inspektor
nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak możliwości wykonywania
robót, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót. 

4. W wyjątkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczności ratowania mienia lub bezpieczeństwa
wykonanych robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót i czynności dowolnego dnia
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjęciem takich czynności lub robót
niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

5. Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robót w godzinach  21:00 – 6:00.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót powodowane
naruszeniem obowiązków określonych w ust. 2. 

7. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać:
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.
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8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robót, 
2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
4) informacji o wytwarzanych odpadach, 
5) programu zapewnienia jakości robót,
6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadamiać  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  gotowości  do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
a także umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub
ulegającej zakryciu.

10. W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu
umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  pełnić  funkcję  koordynatora  działań  Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego części przedmiotu, a także w okresie
usuwania wad.

11. Od daty odbioru końcowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia
wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie budowlanym, którego dotyczy
przedmiot niniejszej umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych,
a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z robót budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwiła w obiekcie,

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia tych robót,
2) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

12. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury
drogowej, uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub przez
inne podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także uporządkowania wszystkich
terenów wykorzystywanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności należycie odzwierciedlając i dokumentując stan
faktyczny wykonanych robót budowlanych.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem
robót budowlanych oraz odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu i poddawanych w
związku z tym odbiorom częściowym, oraz udostępniana Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 15. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne (materiałowe i sprzętowe), zasoby finansowe, a także zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadającego doświadczenie, wiedzę, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy.

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę i na okres co najmniej równy okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia,
osób wykonujących czynności polegające na:
1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowę,
2) wykonywaniu  instalacji  elektrycznych(  instalacji  oświetleniowych  obejmujących  oświetlenie

ulic) i montażu urządzeń.
3. Wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 2 nie dotyczą:

1) projektantów,
2) kierownika budowy i kierowników robót,
3) osób wykonujących czynności obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
4) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach wykonujących na

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy czynności określone przez Zamawiającego w ust. 2.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  w

zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 2, a w związku z czym Zamawiający może: 
1) żądać oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionego
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wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,
2) żądać stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymienionego

wymogu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania robót budowlanych.

5. W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego oraz w terminie
określonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży
Zamawiającemu dokumenty i dowody potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2, a w
szczególności:
1) oświadczenie  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  czynności,

określone przez Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy oświadczenie określone w pkt 1), wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,
numerów PESEL). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar  etatu,  rodzaj  umowy o pracę,  nie  podlegają  anonimizacji  i  muszą być możliwe do
zidentyfikowania,

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wezwany podmiot,
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub cały okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kopie  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dowodów, o których
mowa w ust. 5, będzie traktowane jak niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, wymogów zatrudnienia określonych w ust. 2. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub też dalszego Podwykonawcę,
wymogów zatrudnienia,  o  których  mowa  w  niniejszym paragrafie,  Zamawiającemu  przysługuje
prawo do naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokości i na
zasadach określonych w postanowieniach umowy.

8. W przypadku powzięcia  uzasadnionych wątpliwości  w zakresie  przestrzegania  przepisów prawa
pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikające z braku odpowiedniej liczby
pracowników lub personelu Wykonawcy, skutkujące opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy
będą traktowana jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń,  a  także  do
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do pracowników lub personelu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i  zdrowia własnego lub osób trzecich,  zagrożenie w

zakresie ochrony środowiska, bądź narusza zasady bezpieczeństwa lub przepisy ppoż.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

§ 16. Kierownik budowy
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1. Wykonawca, stosownie do treści złożonej oferty, ustanawia Pana/Panią ……………………………
jako  kierownika  budowy  w  specjalności  drogowej, który  w  związku  z  realizacją  umowy  jest
uprawniony do podejmowania działań i czynności w granicach określonych przepisami PrBud.

2. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pełniącej
obowiązki kierownika budowy na inną osobę o co najmniej równych kwalifikacjach, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego,  w formie pisemnej o  zamiarze takiej  zmiany i  uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2,
w terminie 2 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzonej zmiany.

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

5. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do kierowników robót branżowych angażowanych przez
Wykonawcę (jeśli dotyczy).

§ 17. Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców, którzy nie

podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz których dane Wykonawca zamieścił w swoim oświadczeniu dotyczącym
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
określa stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo może nastąpić  wyłącznie  po akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego. 

4. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  części  przedmiotu
umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wyrażona  poprzez  akceptację  projektu  umowy  o
podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie takich robót budowlanych,
dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie  przedmiotu  umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na  co najmniej  takim
poziomie jakości,  jaki  wynika z umowy zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją
projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy za  wady  przedmiotu
umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od

Wykonawcy lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy o  podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. W  sytuacji  gdy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  także  zamierza  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  lub  zamierza  zmienić  zawartą  umowę o  podwykonawstwo,  jest  zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu projektu takiej umowy lub projekt jej  zmiany, odpowiednio stosując
postanowienia § 12 ust. 3 pkt 7) i pkt 8) umowy, a ponadto przedłożyć ponadto zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę o brzmieniu zgodnym z projektem. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający w terminie  7 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy nie zgłosi zastrzeżeń w
formie pisemnej. 

10. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 9, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6,
2) niezałączenia do tego projektu dokumentów lub informacji,  określających części przedmiotu

umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,
3) gdy  przedmiot  umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę  lub

dalszego Podwykonawcę całości lub kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy o
podwykonawstwo,  od  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę,

5) gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot
zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu  przez  Zamawiającego
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych określony w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za
wykonane  roboty,  uniemożliwiające  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą na podstawie umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie  określonym w ust.  9,  Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  przedstawionego  projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  nie później  jednak niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także
umów o podwykonawstwo, których przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo
przedłoży  Zamawiającemu odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robót budowlanych określonych tą umową
wymaga akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 – ust. 13.

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje
się zasady określone w ust. 8 – ust. 13. 

19. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany bądź odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają określonych niniejszą umową wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, usług
lub robót budowlanych, bądź też dotrzymania terminów ich realizacji. 

21. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie
Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia
niniejszej umowy.

22. W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu jego
tłumaczenie na język polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tłumaczenie przysięgłe umowy
na język polski.

§ 18. Obsługa geodezyjna
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletną obsługę geodezyjną prac w zakresie opracowania

dokumentacji  projektowej oraz w zakresie realizacji  robót  budowlanych stanowiących przedmiot
umowy, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonującą samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. W ramach realizowanej obsługi geodezyjnej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca
zapewnia w szczególności:
1) opracowanie mapy do celów projektowych, o której mowa w treści art. 2 pkt 7a ustawy z dnia

17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
2) zgodne z przepisami oraz dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich elementów robót

budowlanych w terenie,
3) prawidłowość wpisów do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynności geodezyjnych,
4) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w tym także ich odnowienie w przypadku

uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
5) sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  geodezyjnej  zawierającej  wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o której mowa w treści art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodności
usytuowania  obiektu  budowlanego  z  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  lub
odstępstwach od tego projektu,  

3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowej realizacji prac
geodezyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ich poprawności i do skorygowania
ewentualnych uchybień w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach.
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4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na każde uzasadnione
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać im wykonane
pomiary. 

§ 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Nie  później  niż  w terminie  15  dni  roboczych od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
którym Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi
uwzględniać zakładane przez Wykonawcę daty wydarzeń stanowiących  tzw.  „kamienie  milowe”
realizowanego zadania inwestycyjnego,  obejmujące w szczególności  podział  na etapy,  o których
mowa w § 8 oraz wydzielone części, o których mowa programie funkcjonalno-użytkowym (pkt 1.1).

2. Zamawiający ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w
terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

3. W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia odpowiednio skorygowanego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy zależnie
od postępów realizacji  przedmiotu umowy i  każdą aktualizację tego harmonogramu przedkładać
Zamawiającemu – postanowienia ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

5. Strony umowy ustalają zgodnie, że w oparciu o przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy i
według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, inspektor nadzoru inwestorskiego będzie
okresowo sporządzał zestawienia wykonanych części przedmiotu umowy (zakresu i wartości robót
budowlanych),  które  zobowiązany  będzie  przedstawiać  pisemnie  kierownikowi  budowy.
Zestawienia,  o  których mowa będą  dokumentem wiążącym strony przy  ewentualnych zmianach
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów robót
budowlanych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§ 20. Siła wyższa
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły

wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie
drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma
jego  wykonywanie  a  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy  stosownie  do  zaawansowania  realizacji  przedmiotu  umowy,  potwierdzonego  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 21. Procedury bezpieczeństwa
1. Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do zakresu działania Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt,
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrBud oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), i przedłożyć go Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu
budowy.

§ 22. Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres obowiązywania umowy lecz nie później niż od dnia

poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie mu terenu budowy, umowę ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, a także do terminowego
opłacania składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:
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1) odpowiedzialności  cywilnej  Wykonawcy  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,
obejmujące  swoim zakresem co najmniej  szkody poniesione przez  osoby trzecie  w wyniku
śmierci,  uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych
prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż określona zapisami
SWZ wymagana zdolność finansowa Wykonawcy do ubiegania się o udzielenia zamówienia
polegającego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w
złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszty umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe z
nią związane, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie
umowy  ubezpieczenia,  w  szczególności  uwierzytelnionej  przez  niego  kopii  umowy  i  polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych
dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu umówionych terminów w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

5. W  przypadku  przedłużenia  terminu  obowiązywania  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, oraz do
przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów potwierdzające  zawarcie  umowy ubezpieczenia,  w
szczególności uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed
wygaśnięciem  poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania  przedłużenia
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4, lub nieprzedłożenia
przez  Wykonawcę  wymaganych  dokumentów  ubezpieczenia  na  co  najmniej  14  dni  przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz  na  jego  koszt  dokona  stosownego  ubezpieczenia  w  zakresie  określonym  w  ust.  1  –  4,  a
poniesiony wydatek potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 23. Utrzymanie Terenu budowy
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego

zagospodarowania, w tym do prawidłowej organizacji zaplecza budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami technicznymi i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do terenu budowy inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzących na teren budowy. 
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady
w ustalonych miejscach i należytym porządku, jak też niezwłocznie usuwać zbędne przedmioty z
terenu budowy.

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki
zapobiegawcze  wymagane  przez  istniejące  okoliczności,  w celu  nie  naruszania  praw właścicieli
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, a także minimalizowania zakłóceń lub szkód
wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 
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7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i
utrzymywać go we właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót.

8. W  przypadku  stwierdzenia,  że  teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  ust.  5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do poleceń, po uprzednim
bezskutecznym  wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej
usługę  doprowadzenia  terenu  budowy  do  należytego  stanu,  a  kosztami  tej  usługi  obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 24. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana)
1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu
mieszkańców do posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiającego
w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej  organizacji  ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym
stanie przez cały okres wykonywania robót aż do dokonania odbioru końcowego.

  § 25. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony nawierzchni

dróg i obiektów inżynierskich przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty budowlane,
transport  i  sprzęt  Wykonawcy,  jego  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  w
szczególności winien stosować się do obowiązujących ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawcę obciążają  koszty  kar  nałożonych związanych z  naruszaniem przez  niego przepisów
dotyczących dopuszczalnych obciążeń tonażowych i obciążeń osi pojazdów, a także koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg (kołowych, szynowych, wodnych), ciągów pieszych, oraz obiektów
inżynierskich.

§ 26. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

dokumentacją projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  powiadamiać  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które mogą
mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakończenia robót. 

3. Nie  później  niż  w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia, o  którym mowa w ust.  1,  lub
przekazania informacji,  której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich
wpływu  na  termin  wykonania  robót  oraz  przedstawi  opracowaną  przez  siebie  wycenę  robót
budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie
umowy. 

§ 27. Wykopaliska archeologiczne
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe i inne przedmioty o

znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
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2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, bądź przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  właściwy  organ
państwowy  o  dokonanych  znaleziskach  i  wykona  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i trybu dalszego
postępowania.

4. Jeżeli  zastosowanie  się  Wykonawcy  do  poleceń  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  spowoduje
konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót,  Wykonawcy
przysługuje  odpowiednio  zwrot  uzasadnionych  kosztów  po  uzyskaniu  ich  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego lub uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

§ 28. Ochrona środowiska
1. Wykonawca w okresie  wykonywania  robót  budowlanych oraz  ewentualnego usuwania  wad jest

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony przyrody środowiska naturalnego na terenie
budowy oraz wokół niego.

2. Wykonawca jest  zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy).  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych, a także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,  w sposób zapewniający ochronę robót  przed uszkodzeniem oraz terenów i  miejsc
przed zanieczyszczeniem (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach
(t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 701, ze zm.), i zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami zgodnie z przepisami tej ustawy, a także przepisami ustawy z dnia 13 września
1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

5. Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialność z tytułu opłat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach z zakresu ochrony przyrody i  środowiska, lub w przepisach regulujących gospodarkę
odpadami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone  od  Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  z  zakresu
ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

§ 29. Naprawa uszkodzeń
1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty

budowlane oraz materiały i sprzęt przeznaczone do wykonania robót, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez Zamawiającego do
użytkowania. 

2. Uszkodzenia w materiałach lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót
budowlanych i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiałach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robót, w tym za uszkodzenia powstałe w
okresie wykonywania robót jak też w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI

§ 30. Odbiór dokumentacji projektowej
1. Odbiór  dokumentacji  projektowej  jest  przeprowadzany  w  celu  potwierdzenia  prawidłowości

przyjętych rozwiązań oraz zakresu rzeczowego wynikającego z przedmiotu umowy.
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2. Celem  odbioru  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  następujące
dokumenty:
1) oryginał prawomocnego zezwolenia na wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot

umowy,
2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji  projektowej  zatwierdzonej  przez organ wydający

zezwolenie na wykonanie robót budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót (STWiORB) oraz kosztorysu.

3) oświadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji  projektowej
robót  budowlanych  (w oryginale),  wraz  z  kopią  uprawnień  zawodowych  oraz  zaświadczeń
potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego (kopie potwierdzone przez
Projektanta za zgodność z oryginałem),

3. Odbiór dokumentacji projektowej następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty jej przekazania,
protokołem odbioru dokumentacji  projektowej  podpisanym przez  Wykonawcę,  Zamawiającego i
inżyniera kontraktu.

§ 31. Kontrola jakości robót budowlanych
1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  wykonywania  robót  budowlanych

stanowiących przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiałów i sprzętu. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawcę

robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, a także do kontroli ich jakości.
3. Wszelkie materiały, surowce oraz wyroby budowlane, używane do wykonania przedmiotu umowy

powinny co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w przepisach wydanych na podstawie PrBud oraz winny odpowiadać
wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii wymaganych aprobat, atestów i deklaracji zgodności na
materiały użyte do wykonania umowy. 

5. Materiały stosowane przez Wykonawcę i Podwykonawców celem wykonania przedmiotu umowy
winny w szczególności:
1) odpowiadać  wymaganiom określonym w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.,  o  wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,
2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte,
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości,
prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakości, oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów
zapewniających dochowanie umówionych terminów realizacji robót.

7. Wykonawca ma obowiązek wykonywać pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiałów i
wykonanych robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi
w odrębnych przepisach oraz dokumentacji projektowej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1) usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym

w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub 
2) ponownego wykonania robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie

spełniają wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB lub też nie zapewniają możliwości
oddania przedmiotu umowy do użytkowania.

9. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje
się do jego poleceń wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychże poleceń w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zlecić wykonanie odpowiednich czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), a następnie potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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10. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada obowiązującym wymogom, niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do wykonania robót budowlanych dopiero wówczas,
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiałów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w umowie i nie
uzyskały  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może
polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie a następnie zastąpienie zaakceptowanymi
materiałami.

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny właściwy
organ  upoważniony  do  kontrolowania  budowy powinny  być  poddawane  badaniom technicznym
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

14. Badania określone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca
jest zobowiązany przeprowadzać własnym staraniem i na własny koszt.

15. Bieżące pomiary i badania jakości materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia,
personel i  materiały potrzebne do zbadania jakości  i  ilości  wbudowywanych materiałów a także
wykonanych robót  budowlanych,  jak  również  dostarczyć  na  własny koszt  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakości robót.

17. Badania  materiałów mogą być przeprowadzone na  wniosek i  koszt  Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych,
innych niż wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza
miejscem wyprodukowania  lub  terenem budowy dotyczących  zastosowanych  przez  Wykonawcę
materiałów lub wykonanych robót budowlanych, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich
jakości. 

19. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 20, wykażą, że zastosowane materiały bądź wykonane
roboty  budowlane  nie  są  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  odpowiednimi
normami technicznymi,  bądź nie mają odpowiednich aprobat,  koszty tych badań ponosić będzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jeśli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są
zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  odpowiednimi  normami  technicznymi,  oraz
posiadają odpowiednie aprobaty, koszty badań obciążą Zamawiającego.

§ 32. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie

z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstałych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
żądania  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad  w  określonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszty związane z usunięciem
stwierdzonych wad lub nieprawidłowości ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli  dla  ustalenia  wad lub ich przyczyn niezbędne jest  wykonanie  prób i  badań technicznych,
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wykonane próby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może
zlecić usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 33. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
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1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy (jeśli  dotyczy) a także niezwłocznie pisemnie powiadamia inspektora nadzoru
inwestorskiego o fakcie gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
oraz potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za
zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie określonym w ust. 3. 

5. W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku  zgłoszenia  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź dokonania
zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

§ 34. Odbiory częściowe robót
1. Odbiór częściowy wykonanych robót może zostać przeprowadzony w celu częściowych rozliczeń

finansowych pomiędzy stronami umowy za wykonaną część robót.
2. Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  protokołem  odbioru  częściowego  sporządzonym  w

oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej części robót. 

3. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 2, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru. 

4. Strony umowy ustalają, że odbiory częściowe robót a także związane z nimi rozliczenia finansowe
następować będą w nie więcej niż trzech częściach/transzach:
1) pierwsza część/transza do 40 % wartości przedmiotu umowy,
2) druga część/transza do 20 % wartości przedmiotu umowy,
3) trzecia część/transza (rozliczenie końcowe) w kwocie pozostałej wartości przedmiotu umowy.

§ 35. Odbiór końcowy robót budowlanych
1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót

budowlanych objętych niniejszą umową oraz po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego robót (np.

stosownym wpisem do dziennika budowy) i potwierdzenia tego stanu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, 

2) pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych
objętych przedmiotem umowy do odbioru końcowego w szczególności dla robót nie objętych
pozwoleniem na budowę,

3) przekazania  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kompletnej  i  prawidłowo  sporządzonej
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 3.

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wymagane prawem
próby techniczne oraz sprawdzenia, zawiadamiając uprzednio inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze ich przeprowadzenia wpisem do dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział
przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach.

3. Zamawiający wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawcę powiadomienia o gotowości zrealizowanych robót budowlanych do
odbioru  końcowego  oraz  dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej  ocenę  prawidłowości
wykonania  przedmiotu  umowy,  zawierającej  w  szczególności:  dziennik  budowy,  oświadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, protokoły wymaganych
prób,  sprawdzeń  i  badań  technicznych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i  aprobaty
techniczne materiałów, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  powykonawczą dokumentację
projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, i
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inne  dokumenty,  których  dołączenia  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  lub  wniosku  o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud, pod warunkiem nie wniesienia
przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  w  zakresie  poprawności  lub  kompletności  przekazanej
dokumentacji.

4. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji w zakresie o którym mowa w ust. 3,
stanowi  podstawę  do  odmowy  określenia  przez  Zamawiającego  terminu  rozpoczęcia  czynności
odbioru końcowego – w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu
umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytułu licząc
od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach do dnia właściwego uzupełnienia
dokumentacji przez Wykonawcę.

5. Czynności odbioru końcowego robót są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  w  tym  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

6. O terminie rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania
w formie pisemnej Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane stanowiące
przedmiot umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad lub
nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  technicznych  i  sprawdzeń,  Zamawiający  może  przerwać
odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy  termin  do  zakończenia  robót,  usunięcia  wad  lub
przeprowadzenia prób i  sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego – w takim przypadku przyjmuje się, że
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w umówionym terminie i tym samym pozostaje w
zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisany przez członków komisji, jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron umowy. Odmowa podpisania protokołu przez osoby
uczestniczące  w  odbiorze  zostanie  odnotowana  w  protokole.  Odmowa  podpisania  protokołu  bez
wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiającego treści protokołu.

9. Za datę faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez
członków komisji, o której mowa w ust. 5. 

§ 36. Przeglądy i odbiory gwarancyjne, odbiór ostateczny
1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie, a także

nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości.
2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzeniu wad przedmiotu

umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 
3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy przy czym nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przekazać Wykonawcy protokół przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad (jeżeli dotyczy) w określonym
przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym kwestie techniczne i technologiczne
związane z usunięciem wady,  Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, jest  uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego  i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiający  może  zaprosić  do
udziału w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem odbioru  usunięcia  wad,  sporządzanym przez
komisję po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

7. Odbiór ostateczny przeprowadza się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości w zależności
od tego, który z podanych okresów jest dłuższy. 
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8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i
okresie gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w

okresie  rękojmi  i  gwarancji  jakości,  co  skutkuje  niemożliwością  użytkowania  obiektu  którego
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny
zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  odpowiednio  przedłużyć  okres  gwarancji  i  zabezpieczenie
należytego wykonania  umowy.  Zamawiający wyznacza kolejny termin odbioru  ostatecznego,  do
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 37. Zasady ogólne
11.

1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ………..... złotych brutto (słownie: ….……... zł),

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
3. Strony umowy ustalają, że rozliczenie finansowe przedmiotu umowy następować będzie począwszy

od 2024 r., z uwzględnieniem zasad Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład
oraz w następujących częściach/transzach:
1) pierwsza część/transza do 40 % wartości przedmiotu umowy,
2) druga część/transza do 20 % wartości przedmiotu umowy,
3) trzecia część/transza (rozliczenie końcowe) w kwocie pozostałej wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całego zakresu robót będącego skutkiem zaniechania
wykonania  określonych  robót  wynagrodzenie  ryczałtowe  podlega  proporcjonalnemu  obniżeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej części robót (zakresu rzeczowego), przy czym powyższe nie
przekreśla ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie częściowych faktur
VAT oraz końcowej faktury VAT, i z zastosowaniem tzw. „mechanizmu podzielonej płatności”.

6. Płatności wynagrodzenia przysługują wyłącznie za wykonane części przedmiotu niniejszej umowy,
w terminach określonych umową, na podstawie stosownych protokołów odbioru oraz prawidłowo
wystawionych faktur VAT (rachunków), z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z
postanowień umowy.

7. Wynikające z umowy należności Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę.

§ 38. Płatności
1. Płatności wynagrodzenia są realizowane w terminie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych od daty

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT,  z
uwzględnieniem  ewentualnych  potrąceń  wynikających  z  postanowień  umowy,  na  kwoty
potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru robót.

2. Wykonawca, wraz z rozliczeniem części lub całości należnego mu wynagrodzenia, jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu:
1) dowody  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  biorącym

udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej części przedmiotu umowy,

jeśli przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
3) prawomocne pozwolenia  na użytkowanie wybudowanego obiektu lub – jeśli  pozwolenie  na

użytkowanie obiektu nie jest wymagane – zaświadczenia o nie wniesieniu przez właściwy organ
uwag do zakończonych robót budowlanych - tylko w  odniesieniu do końcowego rozliczenia
wynagrodzenia tj. złożenia końcowej faktury VAT.
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3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania. 

5. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4,  podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub
dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz
dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie
określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przypadającego na poszczególne okresy
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:
1) protokołem odbioru dokumentacji projektowej,
2) protokołem  odbioru  częściowego  robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  elementy  robót

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego
będą  załączone  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  lub
dalszych Podwykonawców w ramach odbieranej części robót, 

3) kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i usługi, 

4) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności na
rzecz  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  za  wykonane  przez  nich  roboty
budowlane, dostawy i usługi,

5) w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót, lub
jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne
– wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa
w  ust.  8,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
ust.  8,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

11. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
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jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4  i wykaże niezasadność takiej płatności,
lub jeżeli  Wykonawca nie  zgłosi  uwag o których mowa w ust.  4,  a  Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

12. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadność
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4,  a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT lub  rachunku Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz z  potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem
kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i  będzie
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy od Zamawiającego z
tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

17. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do
wysokości  należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za
równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

18. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy z  tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo.
W  przypadku  różnic  w cenach  za  wykonane  roboty  pomiędzy  cenami  określonymi  umową
o podwykonawstwo a cenami wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający
uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy
Zamawiającego z Wykonawcą.

19. W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT  w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oświadczenia  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców potwierdzające  tę  okoliczność,  cała
kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku  zostanie  wypłacona  przez  Zamawiającego
Wykonawcy.

20. Do  końcowej  faktury  VAT  (rachunku)  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  dołączy
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 39. Wierzytelności
1. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności  w  formie  cesji,

przekazu lub sprzedaży,  jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części,
jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie
zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, dopóki Wykonawca
nie  przedstawi  dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja,  przekaz  lub  inna  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 40. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami przepisów prawa
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem

możliwości waloryzacji części wynagrodzenia odpowiadającej wartości etapu pierwszego (wszystkie
prace na infrastrukturze oświetleniowej w miejscowości Pisarzowice i Szarocin), w przypadkach,
o których mowa w art. 436 pkt 4) lit. „b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisów prawa dotyczących:
1) stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT), 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wy nagrodzeniu za pracę  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w ustawie  z dnia  04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1342, ze zm.).

2. Ciężar i obowiązek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpływu zmian przepisów prawa w
przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 4, na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,
spoczywa na Wykonawcy.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,
następować może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy, 
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów
o których mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości
wynagrodzenia.

5. Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawcę na potwierdzenie prawidłowości sporządzonych
kalkulacji i faktycznego zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy, są w szczególności:
1) imienne zestawienie pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy

z podaniem wymiaru czasu pracy (części etatu pracownika), w jakim każda z tych osób będzie
wykonywała czynności związane z realizacją przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynności,
w poszczególnych okresach czasu pozostającego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiadać cyklowi wypłaty wynagrodzeń pracowników),

2) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń)
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  na  dzień
złożenia oferty przez Wykonawcę, wraz z deklaracjami i informacjami składanymi do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w związku z wypłatą tych wynagrodzeń,

3) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń)
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  od  dnia
wejścia w życie zmian przepisów prawa, dla poszczególnych okresach czasu pozostającego do
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacją o wysokości części wynagrodzeń
poszczególnych  pracowników  odpowiadających  wymiarowi  czasu  pracy  tych  pracowników
wskazanemu w zestawieniu, o którym mowa w pkt 1), 

4) zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokościach
obowiązujących na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę i w wysokościach obowiązujących
od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, 
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6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,
odnosi się wyłącznie do tej części przedmiotu umowy który przypada na  realizację w 2024 roku
oraz:
1) po dacie wejścia w życie zmian przepisów prawa skutkujących możliwością stosowania przez

strony  postanowień ust. 1 – 2 , lub
2) złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2,
- zależnie od tego co nastąpi później.

7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w sytuacji gdy w dniu złożenia przez Wykonawcę
oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej
umowy, zmiany przepisów prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 – 4, nie weszły w życie lecz
zostały już opublikowane w stosownym dzienniku urzędowym.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,
następuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 41. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami cen materiałów lub kosztów robót 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,

o których mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiałów lub kosztów robót budowlanych
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Ciężar i obowiązek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpływu zmian cen materiałów lub
kosztów robót budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

3. Maksymalna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  jaką  dopuszczają  strony  w  wyniku
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem zasad określonych w niniejszym
paragrafie, nie może przekroczyć 115,0% pierwotnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku,  o  którym mowa w ust.  1,  będzie
ustalana z użyciem wskaźników podawanych w:
1) kwartalnych komunikatach Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie  zmian cen

produkcji budowlano-montażowej,
2) comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie  zmian cen robót

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych,
na niżej określonych zasadach.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy wzrost cen
materiałów lub kosztów robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, oceniany
na  podstawie  komunikatów  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  sprawie  zmian   cen
produkcji budowlano-montażowej, przekroczy pięć punktów procentowych w skali roku.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, następować
może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy,
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 
z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, Wykonawca może złożyć
nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu realizacji umowy.

7. Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami cen materiałów
lub kosztów robót budowlanych będzie następowało na następujących zasadach:
1) na podstawie wskaźników/danych zawartych w comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu

Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych,
odpowiadających rodzajowi robót budowlanych (obiektu) stanowiących przedmiot umowy, 

2) określenie jaki rodzaj robót budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Głównego Urzędu
Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, należy do wyłącznej właściwości Zamawiającego,

3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana wyłącznie w stosunku do tej
części przedmiotu umowy (zakresu oraz wartości robót budowlanych), która nie została jeszcze
przez Wykonawcę zrealizowana, 

4) określenie nie wykonanych części przedmiotu umowy (zakresu i wartości robót budowlanych),
będzie  realizowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  oparciu  o  harmonogram
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rzeczowo-finansowy robót i według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje
w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 42. Prawa autorskie
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej

umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia,
Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,  całość
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o  Prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1231),  stworzonych  na
potrzeby  realizacji  przedmiotu  umowy,  lub  odpowiednio  całość  nieograniczonych  czasowo  i
terytorialnie  niewyłącznych  licencji,  niezbędnych  do  korzystania  z  przekazanych  utworów,  w
szczególności  takich jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane statystyczne,  ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami i instalacjami obiektu,
inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych  oświadczeń  stron  w tym zakresie  wraz  z  wyłącznym prawem do  wykonywania  i
zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  wszystkich  polach  eksploatacji
wymienionych w ust.  2.  Równocześnie Wykonawca przenosi  na rzecz Zamawiającego własność
wszelkich egzemplarzy wymienionych utworów i nośników, na których je utrwalono, które przekaże
Zamawiającemu stosownie do postanowień umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi technikami,  w tym drukarskimi,  poligraficznymi,  

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  z

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac  objętych  tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym
jako  część  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W  przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w  stosunku  do  Zamawiającego  z
roszczeniem z  tytułu  naruszenia  praw autorskich,  zarówno osobistych jak  i  majątkowych,  jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji  w
ramach umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki  powyższych  

zdarzeń,
2) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po

stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w
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postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania,

3) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 43. Uprawnienia z tytułu rękojmi  lub  gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy przez okres  ……… miesięcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) licząc od daty
odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres
………………. miesięcy  (minimum  36  m-cy,  maksymalnie  60  m-cy)  licząc  od  daty  odbioru
końcowego.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wbudowane (zainstalowane) oprawy LED
na  okres  ………………. miesięcy  (minimum 84  m-cy,  maksymalnie  120  m-cy)  licząc  od  daty
odbioru częściowego lub końcowego.

4. Na pozostałe elementy instalacji oraz urządzenia wbudowane (zainstalowane) w przedmiot umowy
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okresy wynikające z ustaleń PFU (pkt. 1).

5. Z tytułu rękojmi za wady i udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność również na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zainstalowane) urządzenia.

6. Wykonawca, w dacie odbioru zakresu robót przewidzianego w danej miejscowości jest zobowiązany
wydać Zamawiającemu kopie dokumentów gwarancyjnych producentów poszczególnych urządzeń i
elementów,  oraz  dokument  gwarancyjny  w  formie  pisemnej  (poświadczający  udzielenie  przez
Wykonawcę gwarancji jakości), z zastrzeżeniem, że musi on przewidywać, że:
1) w ramach gwarancji jakości Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do usunięcia każdej wady

rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad,
2) w przypadku  wystąpienia wady,  która  może skutkować zagrożeniem dla  życia  lub zdrowia

ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, lub wystąpieniem szkody w mieniu Zamawiającego lub
innych osób, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady niezwłocznie tj.: w terminie
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym
terminie stosowne zabezpieczenia, 

3) w  przypadku  wystąpienia  wady,  która  uniemożliwia  użytkowanie  obiektu  lub  jego  części
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystąpienia wady innej niż wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystąpi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin usunięcia wady,

5) Wykonawca (Gwarant)  jest  w pełni  odpowiedzialny za wszelkie szkody,  które spowodował
usunięciem wady, jej nieusunięciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakości biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzącej w
zakres przedmiotu umowy na nową, wolną od wad.

7. W przypadku,  gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub
usunie  wady  w  sposób  nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na
podstawie  przepisów  KC,  może  powierzyć  usunięcie  wad  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

8. Udzielone rękojmia i  gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.
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§ 44. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………………………  w formie……………………….

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny oferty brutto. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę,  bądź  zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy o  zapłatę  kar
umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało  moc  wiążącą  w  okresie  wykonywania  umowy  i  w  okresie  rękojmi  za  wady.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich
faktycznych  lub  prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ na  moc  wiążącą
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota  równa  70,0%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (słownie:
siedemdziesiąt procent), zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru
końcowego robót.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, równa 30,0 %
(słownie: trzydzieści procent) wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokości.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z postanowień umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

13. Jeżeli  okres  ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy  niż  wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego.

14. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  12,  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, w wysokości na jaką będzie opiewać
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystąpienia z roszczeniem przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 45. Zmiana Umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy bądź sposobu lub technologii wykonania robót

budowlanych w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 26 i § 27 umowy,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia prowadzonych robót

przez  Zamawiającego  z  uwagi  na  brak  możliwości  kontynuowania  robót  powodowanych
koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej (zarówno istotnych jak też
nieistotnych), które nie są następstwem błędów w opracowanej dokumentacji projektowej, ale
są  związane  z  sytuacją,  której  nie  można  było  przewidzieć  przy  zachowaniu  należytej
staranności (np.:  w wyniku prowadzonych robót uwidocznione zostały niezinwentaryzowane
urządzenia infrastruktury podziemnej kolidujące z projektowanym obiektem lub związaną z nim
infrastrukturą).

3) zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku  przedłużającej  się  procedury
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, która nie jest następstwem zaniechań
lub nieprawidłowych działań po stronie Wykonawcy, a jedynie następstwem działań organów
administracji i niedotrzymaniem terminów utrwalonych zwyczajem lub określonych przepisami
prawa przez podmioty wydające  opinie, decyzje, uzgodnienia, zezwolenia.

3. Wszelkie  zmiany  umowy są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli  Zamawiającego  i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 46. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w tym w zakresie

wynikającym  z  przyjętego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  i  pomimo  pisemnego
wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) bez  uzasadnionej  przyczyny  przerwał  wykonywanie  robót  na  okres  dłuższy  niż  15  dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie
3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umówionego
terminu zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
2. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.

3. Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  niniejszej
umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie  pisma  złożonego  bezpośrednio  w siedzibie  Wykonawcy  za  pokwitowaniem,  z  chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
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§ 47. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka  Zamawiającego  w  przekazaniu  dokumentacji  projektowej  lub  terenu  budowy,

przekracza 14 dni,
2) Wykonawca nie  otrzyma kwoty należnej  według protokołu odbioru i  załączonego do niego

zestawienia  wartości  wykonanych robót  w terminie  30  dni  od  upływu terminu płatności,  z
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych, 

3) na skutek polecenia Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w
imieniu Zamawiającego, dokonanego wpisem do dziennika budowy, przerwa lub opóźnienie w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

§ 48. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i  urządzenia,  niestanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod
swój dozór terenu budowy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany
zorganizować  usunięcie  sprzętu  i  robót  tymczasowych  na  swój  koszt  i  ryzyko.  W  przypadku
niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 49. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W  terminie  30  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku).

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót
według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku,
inwentaryzacja  robót  i  wykaz tych materiałów,  konstrukcji  lub urządzeń,  stanowią  podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do
wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia
od umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę Wykonawcy  w  wykonaniu przedmiotu  niniejszej  umowy w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
okresie od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy (§ 8 ust. 1), a datą
faktycznego wykonania przedmiotu umowy określanego zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10,0%
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,

4) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  w
kwocie 15.000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, w wysokości 0,15%  wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie o
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

6) za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2,0%  wartości brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii  jej  zmiany w wysokości  0,5% wartości  brutto  danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej  niż  5.000,00 złotych,  za każdy przypadek nieprzedłożenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego
podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową w wysokości
5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające ponad 10 dni w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w
wykonywaniu robót,

10) w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  ubezpieczenia  Wykonawcy  i  zapłacenia  składek
zgodnie  z  §  22 umowy,  a  także  zobowiązanie  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek ubezpieczeniowych, w
wysokości 4.000,00 złotych za każde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na umowę o pracę zgodnie
z § 15 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego  przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5,0

% wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że kara taka nie
przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,
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2) za nieprzystąpienie  przez Zamawiającego do odbiorów robót  zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę  w  terminach  określonych  umową  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 37 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Limit  kar  umownych,  jakich  Wykonawca może  żądać  od  Zamawiającego z  wszystkich  tytułów
przewidzianych w umowie, wynosi 20,0 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy.

4. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w ust.  3,  nie  pokrywa  poniesionej
szkody,  to  Wykonawca może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach ogólnych
określonych przepisami KC. 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Zapłata kary umownej może nastąpić przez:
1) potrącenie z przysługującej drugiej stronie należności lub,
2) jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty. W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót ani z jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

§ 51. Procedury rozstrzygania sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w

związku  z  niniejszą  umową,  strony  w  pierwszej  kolejności  zobowiązują  się  do  podjęcia  próby
rozwiązania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sądu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmą próby mediacji, o której mowa w ust. 1, spory wynikające z
niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy według siedziby Zamawiającego.

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na 36 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
- oferta wykonawcy,
- swz opracowana przez zamawiającego,
- program funkcjonalno-użytkowy (wraz z załącznikami).

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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