
 

Morąg, dnia 20.06.2024 r. 
 

Zamawiający: 

Gmina Morąg                                  

ul. 11 Listopada 9 

14-300 Morąg 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ Nr 5 
 

 
Dotyczy: Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały                                             
z wyposażeniem 
 
Pytanie 1: 
W nawiązaniu do odpowiedzi (nr 3 i 4) udzielonych w dniu dzisiejszym, wnoszę kolejny raz o 
przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni, z uwagi na konieczność ponownej wyceny 
oferty. 
Notoryczne unikanie przesunięcia terminu składania ofert, w celu umożliwienia przygotowania w 
sposób właściwy oferty, jest niezgodne z zapisami Prawa zamówień publicznych, tj. z zapisami art.16 
ust.1, który zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 
W związku z odpowiedzią nr 3, zwracam się o wskazanie miejsca z którego mają być zasilone okiennice 
przesuwne - jest to konieczne ze względu na ponowną ich wycenę, ponieważ z projektu nie wynikało 
że będą sterowane elektrycznie. Proszę również o konkretne wskazanie na rysunkach elewacji, które 
okiennice mają być stałe, a które ruchome - wymaga to ustalenia długości torów jazdy, miejsca 
montażu napędu itp. 
Proszę również wyjaśnienie, z którego miejsca ma być zasilane podświetlane LOGO, ponieważ na 
rysunkach w projekcie elektrycznym nie jest to wskazane. 
 
Odpowiedź: 
Po przeanalizowaniu projektu technicznego branży elektrycznej zgodnie z projektem, Zamawiający 

rezygnuje z możliwości przesuwania elektrycznego okiennic zewnętrznych. Dopuszczamy możliwość ich 

montażu na stałe na elewacji, bez możliwości przesuwania i bez mechanizmu napędowego.  

W projekcie technicznym branży elektrycznej, zaprojektowano zasilanie podświetlenia LOGO                               

z rozdzielnicy bezpiecznikowej R7 oraz na rysunku E-4 wskazana jest lokalizacja. Załączanie/sterowanie 

oświetlenia należy zrealizować z wykorzystaniem projektowanego zegara astronomicznego, zgodnie                

z projektem. 

Zamawiający nie wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający na bieżąco 
odpowiadał na wszelkie pytania oraz wyznaczył dłuższy niż minimalny bo 17 - dniowy termin składania 
ofert, a nie 14- dniowy tak jak mówi ustawa Pzp. Zamawiający zapewnia, że przeprowadza 
postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców. Ponadto dla ułatwienia wyceny, Zamawiający dołączył plik ATH przedmiarów który w 
sposób wymierny przyspiesza wycenę. Modyfikacja załącznika Nr 11 to tak naprawdę uzupełnienie 
(ujednolicenie) informacji z udzielonych odpowiedzi, celem przejrzystego i jednolitego opisu 
poszczególnych elementów do wyceny.  
 
Pytanie 2: 
Ponawiam prośbę o przedłużenie składania ofert do 26.06.2024 r. Zamawiający w dniu dzisiejszym 
udzielił odpowiedzi na istotne pytania odnośnie okiennic zewnętrznych, przepierzeń, loga, windy oraz 



 

dokonał modyfikacji załącznika Nr 11 do SWZ (np. istotne informacje odnośnie rolet) . Wymaga to 
dodatkowego czasu na analizę i zadanie dodatkowych pytań dostawcom, a co się z tym wiąże ma 
wpływ na rzetelne przygotowanie oferty. Zamawiającemu zależy chyba na otrzymaniu rzetelnych ofert, 
co gwarantuje później sprawniejszą realizację? Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do prośby. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź nr 1. 
 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania 
ofert. 
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