Sprawa numer 43/2020/PN/INFR

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Egz. Nr...

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

[Ogblne warunki umowy]

Umowa Nr ..../2020r ./.....

zawartawdniu .................. r. w Warszawie

SKARBEM PANSTWA:

WYKONAWCA:

(zwana dalej ,Umowg”)

pomiedzy:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:

Dowoédce Jednostki Wojskowej Nr 6021
ptk Przemystaw MAKOWSKI

zwana dalej ZAMAWIAJACY M,

a

............. prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
NIP: o REGON: .......ccccvvnenees
TEL/FAX: e

KRS: . (lub Ewidencja Dziatalnosci Gosp.)

Umowe =zawarto w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.1. Skréty

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE



1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

KC — Kodeks cywilny

PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zamdwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych

1.2. Definicje

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

Dla potrzeb interpretacji postanowieh Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcegdo, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum —Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspoétpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci
na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robot, wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu roboét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbior koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robdét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,

w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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1.2.11. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.12. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng,
ktéra zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

1.2.13. Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.14. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

1.2.15. Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji, jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.2.16. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.17. Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbior roboét
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakoSci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.2.18. Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.2.20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

1.2.21. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace
w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.22. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
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1.2.23. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w zaméwieniu oraz Umowie, do uptywu
ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.24.Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.25.Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
Z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.26. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag
robét budowlanych, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy techniczne.

1.2.27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd
form wskazanych w SIWZ.

1.2.28. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosSci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegolnosci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentow  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

1.2.29. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje

1.3.1.Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.3.2.Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, wymienione w § 2 ust. 1.

1.3.3.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.4.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.5.W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145,
1149)
1.4. Sposéb komunikowania sie Stron

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) drogg elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy lub osobiscie za poswiadczeniem odbioru

1.5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1 Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2 Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady.

1.5.3 Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w skfad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.

1.55 W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie remontu nawierzchni drogowej
(droga ppoz.) wraz z rozbiorka obiektéw budowlanych w kompleksie wojskowym
K - 3796 przy ul. Sokotowskiej 1 Puchaty - zgodnie z zatgcznikami nr 1 tj. Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)
oraz Nr 2 tj. Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami

budowlanymi”. [Zatgczniki zostang przygotowane na etapie zawierania umowy]

§3.
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TERMINY
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia
15.12.2020 r.
Termin obowigzywania Umowy: od dnia podpisania do dnia 30.12.2020 r.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie
...... miesigecy! od dnia Odbioru koncowego robot budowlanych, usungé¢ wszystkie

ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest kompleks znajdujgcy sie w administracji

Zamawiajgcego:
Nr kompleksu wojskowego Adres
Kompleks Wojskowy K- 3796 Falenty ul. Sokotowska 1, gmina Raszyn

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy (po zgtoszeniu sie Wykonawcy) terenu
budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
4) przygotowania i dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamowienia tj.: przedmiardéw robot i zleceh z terminami rozpoczecia i zakonczenia,
5) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
6) terminowego przystepowania do odbioréw roboét budowlanych,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do przystgpienia
do odbiorow:
1) robdét ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

1 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego robot

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy przystapi do komisyjnego odbioru korncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakornczenia robot.

§6.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego

nastepujgce osoby:

1) robét budowlanych: P e
o T
2) robot elektrycznych: P e
o T

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora

nadzoru) majg prawo:

1) Kierownik Wydziatu Infrastruktury Pe et
2) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury Pe et
3) Kierownik Sekcji TUN Pe et

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréow rob6t wykonanych
zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezeh, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.
§7.
NARADY KOORDYNACYJNE
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
I zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.
§8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz ze zlozong oferta.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w Umowie;
2)  sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysow powykonawczych;
3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadow" przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe nadany numer BDO w zakresie
wytwarzania odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia dziatan zwigzanych z niniejszg
Umowg, oraz kopie umowy z firmg do ktérej powstate odpady budowlane bedg
przekazywane (z wytgczeniem odpadoéw wymienionych w ust. 4).
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym (na podstawie przedstawionej kopii karty
przekazania odpadéw) z takich odpaddéw jak zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01),
aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17
04 05), cyna (kod odpadu 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod
odpadu 17 04 11)2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy

chyba, Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia,

za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$c¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

za jakos¢ zastosowanych do robot materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
prowadzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robd6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWiORB,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi/gwarancji
utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

10. Wpykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

17.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach od 15.30 — do 7.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania roboét w godzinach od 15.30 — do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajagcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy jak za wiasne dziatania lub zaniedbania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

W zwigzku z realizacjg Umowy Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg do celéw administracyjno- prawnych w programie
Auto-Cad (z wyliczeniem powierzchni ogélnej, uzytkowej, ustugowej i do celéw
podatkowych) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym rowniez ekspertyze
techniczng przeciwpozarowa, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg
scenariusz pozarowy, swiadectwo energetyczne, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan
faktyczny wykonania robot i przekaze Zamawiajgcemu z zachowaniem terminow
okreslonych w ust. 19.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robo6t oraz Odbiorami robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

i poddawanych Odbiorom.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki w 3 egzemplarzach/, w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru kohcowego

nie pozniej niz na dzien Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczng,

na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu Infrastruktury (dalej

zwanego SZI) po zakonczeniu robot budowlanych. Faktura zostanie wystawiona

na podstawie notatki stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez

Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzgdu

Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wplywu srodkow finansowych na rachunek SZlI,

a w wypadku opoéznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki

ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng nastgpi na podstawie ryczattowej ceny

w wysokosci 4,0 zt. na dobe liczac od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia

koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode

i odprowadzanie Sciekéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego

po zakonczeniu robot budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze

i w terminie w niej okreslonym.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone Scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki

stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce

podpisem.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie

Sciekdw), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 27

Za dzieh zapfaty uznaje sie date wptywu Srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdOznienia w zapfacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysokos$c¢ optaty wynosi:

1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika
MPWIK;

2) za odprowadzanie $ciekdbw 0,06 m3dzien/jednego pracownika x cena

odprowadzenia sciekéw wg aktualnego cennika MPWIK.
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29.

30.

31.

32.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z faktury za roboty objete niniejsza
Umowg naleznosci finansowych dotyczacych zuzytych mediow i oswiadcza,
ze to upowaznienie nie jest obarczone zadng wadg oswiadczenia woli.

Przekazany front robét podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru,
do czasu przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzgdkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego
Wykonawca zrealizuje na koszt wtasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robot ustala sie na dzien odbioru

koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatac;ji.

§9.
POTENCJAL. WYKONAWCY

[Postanowienia § 9 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizacji
robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci
bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie zamknigetym w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce
przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd samochodow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia na teren kompleksu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy

(najpdzniej w dniu_podpisania umowy) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw

przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, pojazdéw dostarczajgcych materiaty
i sprzet, zawierajgcy dane niezbedne do wystawiania przepustek.
Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejsciem pracownikow i wjazdem

pojazddw do czasu wydania ww. przepustek. (okoto 14 dni kalendarzowych
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od przekazania danych jak w ust. 5). Wejscie to bedzie mozliwe na podstawie przepustek
jednorazowych.

W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowej
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego
o takim zamiarze. Wstep osoby (0s6b) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren robot po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspoétpracy
miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r. poz. 18
z p6ézn. zm.) O wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym terminem wstepu na teren
kompleksu uzytkownika. Wykonawca zatrudniajgcy cudzoziemcéw  dostarczy
Zamawiajgcemu wykaz osob oraz pojazdéw zwigzanych z realizacjg umowy zawierajgcy
dane niezbedne do wystawiania przepustek.

Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z tym, ze prace wykonywane bedg przy

obiektach czynnych — uzytkowanych.

§10.
KIEROWNIK ROBOT
WYKONAWCA wyznacza kierownika robdt w osobie (w zaleznosci od potrzeb zgodnie
z rodzajem robot i zakresem zamdwienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku

z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

a) robdét budowlanych: D et
posiadajgcego uprawnienia NI ... ..coiiiii e oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:
b)  robdt elektrycznych: D et

posiadajgcego uprawnienia NI ..o oraz wpisanego na
Liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik robét ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
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§11.
PODWYKONAWCY

[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

pPrzedmiot UmOWY: ... ... oo e a Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby WYKONAWCA powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, WYKONAWCA jest
obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, ze proponowany inny PODWYKONAWCA lub
WYKONAWCA samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz PODWYKONAWCA,
na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Jezeli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania czesci zamdéwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na zgdanie ZAMAWIAJACEGO
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i oSwiadczenia
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY. Jezeli
ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego PODWYKONAWCY zachodzg podstawy
wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany jest zastgpi¢c tego PODWYKONAWCE
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia PODWYKONAWCY.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa =z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaC w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone,
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien

dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez

Zamawiajgcego.
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10.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktore majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymaganh dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy = Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt  Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN
(piecdziesiat tysiecy ztotych). W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego zamowienia
obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia
sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (piecdziesigt tysiecy
ztotych).
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, zktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg
Umowa.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $Swiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.
§12.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe

zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
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wymaganym przez Zamawiajgcego Ww postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana,
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przediuzenia Terminu zakohczenia robét.
Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz.

§13.
SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot
budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwilocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. W przypadku, gdy skutki sity wyzszej trwajg diuzej niz 3 miesigce, umowa ulega

rozwigzaniu.
§14.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczehAstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

4, Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, WYKONAWCA powotat Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwanejlego dalej ,koordynatorem” ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.

5. Do obowigzkéw koordynatora nalezy w szczegolno$ci:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robo6t, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i Srodkdw ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okreslanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikoéw i ustalenie
os6b nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujgcych jednoczeénie prace
w tym samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami 0sOb posiadajgcych aktualne uprawnienia
kwalifikacyjne (stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkciji);

5) ustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakdéw bezpieczenstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

6) zapoznanie sie z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

6. Do uprawnien koordynatora nalezy:

1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed

rozpoczeciem prac;
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b) posiadania przez pracownikéw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzgdzen;
c) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;
2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych
uprzednio ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu
pracownikéw. O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego

lub jego upowaznionego przedstawiciela.

§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pézniej
niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej
z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy =z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, atakze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

Koszt umowy lub umédw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia,
nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Strona 21 z 46



5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed terminem zakonczenia przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie optaconej
polisy przediuzajgcej zakres i okres ubezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem

dotychczasowego okresu ochronnego.

§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepu na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4)  ponoszenie kosztéw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé
wykonywane w taki sposob, aby nie zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na terenie
i/lub drogach w obrebie obiektu.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzgdku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy w koordynacji
z uzytkownikami obiektu w spos6b umozliwiajgcy ciggtosc pracy uzytkownikom .

5. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru koncowego robdét.

6. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§17.
ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
1.  Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne na terenie

budowy, obiekcie nie przewidziane, majgce wptyw na realizacje zamdwienia, jest on
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zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco - tj. w dniu zaistnienia - informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego (réwniez pisemnie) o dostrzeganych Ilub przewidywanych

problemach zwigzanych z realizacjg Umowy.

§18.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t. |.
z pozn. zm).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do wiasciwego Urzedu
Marszatkowskiego, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod odpadu
17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11), odzyskane
w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych, zostang przekazane przez Wykonawce
do odpowiednich punktéw odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy zostanie pomniejszone o ich wartos¢. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat faktury (rachunku) oraz kopie karty przekazania odpadéw ze

sprzedazy tych materiatéw wraz z dokumentami rozliczeniowymi Umowy.
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Odzyski materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.

Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a skladowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu.

§19.
NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia Odbioru
kohcowego robot, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania mowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy
zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,

aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§20.
KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w PrBud oraz powinny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w STWIORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o0 wyrobach budowlanych oraz STWIORB,
2) posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych

Z Unig Europejska,
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3) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byC przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostalty uzyte przy

wykonywaniu robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji

przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdow okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatdw i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz STWIORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatébw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

2) ponownego wykonania robodt, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan STWIORB Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wtasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowe;j
Umowie, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone
w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z umowg Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie

oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
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§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzagdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (dni
robocze). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia Wykonawcy.
§22.

ODBIORY

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez

Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak

niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot

Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru

robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed

ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne

dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.
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Ewentualny Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty nie wczes$niej niz po wykonaniu 50% robot wymienionych
w § 2 niniejszej Umowy

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robot Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdélnosci:, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych
(jezeli dotyczy), Swiadectwa kontroli jakoéci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy
powykonawcze oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inne o ktérych mowa w § 8 ust.16.

Odbidr kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
robocze od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru. Jezeli w toku czynnosci Odbioru
konncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob isprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia Wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru korncowego robét. Podpisany bezusterkowy Protokét

odbioru kohicowego roboét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczeh Stron.
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W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru korncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dziehn podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru

koncowego robot.

Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi tj.: 60 miesiecy
lub gwaranciji jakosci {j.: .......... miesiecy?® liczac od dnia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi tj.: 60 miesiecy lub gwarancji jakosci ......... miesiecy* liczac od
dnia odbioru konncowego, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, ktére dotyczg robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy
przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego

do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§23.
PLATNOSCI
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...

ztotych) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci ... zt (stownie: .................. ztotych),

4 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.
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co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ..., ztotych).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

W przypadku wyczerpania kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 Strony uznajg, ze niniejsza
Umowa wygasa bez potrzeby sktadania przez strony dodatkowych o$wiadczen woli.

Za wartos¢ wykonanych robdét budowlanych - wykazang w kosztorysach
powykonawczych - Strony uznajg iloczyn iloéci odebranych robot budowlanych,
(ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw wykonanych robot) z zastosowaniem stawek i naktadow z oferty oraz cen
materialtdbw i pracy sprzetu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgud, Itercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane
sg dokonywane powykonawczo, na podstawie bezusterkowych Protokotow odbioru robét
oraz wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych zUmowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach  wartosci  ukonczonych  robdét, zgodnie z  kosztorysami
powykonawczymi. Faktura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug i zosta¢ dostarczona do siedziby
ZAMAWIAJACEGO: w formie papierowej lub elektronicznej wystanej na e-mail:
ozgst.pgk@ron.mil.pl lub formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego
Fakturowania — PEF). ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do poinformowania pisemnie
WYKONAWCY o kazdorazowej zmianie adresu e-mail. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.

Kwota umowna zawiera, w kosztach ogolnych, opfaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg placéw budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi
do prawidtowego zrealizowania Umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w § 2 bedzie prowadzito do:

1) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartoS¢ przekraczajgcg 15%
wartosci Umowy, okreslonej w ust. 1, wykonanie tych robdét nie musi byé
poprzedzone zmiang Umowy,

2) zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdy tgczna warto$¢ zmian
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia (netto) okreslonej w § 23
w Umowie wykonanie tych robot nie musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy,

- koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych

Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robo6t bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
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zasad:

1) jezeli roboty wynikajagce z §2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych §2 Umowy z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacie Ceny jednostkowej tych  robdét
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana;

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérym mowa w § 23 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wpfacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy, Iub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Ptatnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT  lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie
z protokotami odbioru robdt i kosztorysami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci,

ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
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przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 15,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i
wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 15 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci
takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robaét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym

zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

1.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 29, wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 29 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres................ miesiecy od daty Odbioru koricowego robdt,

na zasadach okreslonych w KC.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy® liczgc od daty Odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
I wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote réowng 5% ceny ofertowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie

zwrdocona w terminie do 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
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10.

11.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz zodsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
§26.

POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1)  wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktorym mowa w § 23 ust. 1
Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérej mowa w § 23
ust. 6 Umowy. Zmiany te nie mogg wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych oraz nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy,

2)  Wykonawcy, jezeli Wykonawce ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobag
innych istotnych zmian Umowy,

3) Terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,
w przypadku wystgpienia opoznien wynikajgcych z:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b)  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
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d)

f)

9)

K)

opoOznienia w zakresie dokonywania odbioréw czesciowych lub odbiorow
koncowych przez Zamawiajgcego,

opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci wykonywania robét (w strefie przekazania placu budowy)
Z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
powstate w strefie robot) majace bezposredni wptyw na terminy wykonywania
robot,

przerwy w wykonaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujgcych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

okolicznosciami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, w szczegolnosci
mogacymi spowodowac niszczenie robot lub powodujgcych koniecznosc¢ ich
wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow technologii
okreslonych w dokumentacji takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten
musi byé potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia,
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania zakresu robot,

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na pismie Zamawiajacy,

sita wyzsza a takze jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez lub dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub  innemu  wykonawcy, zatrudnionemu przez

Zamawiajgcego na terenie budowy,
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m) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza
ukohczenie robot, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartos¢ robot
lub w inny spos6b dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

n)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob,
azmiana tresci Umowy bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej zapisow przez Strony,

0) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu
podpisania umowy nie przewidziaty, a ktére bedg miaty wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy,

p) w sytuacji =zaistnienia okolicznosci lezgcych wylacznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci spowodowanymi organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy.

W przypadkach wystgpienia opéznien Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢

dtuzszy niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwosci nadrobienia opdznien poprzez

zmiany w organizacji i terminach wykonania poszczegoélnych robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w sytuacji, gdy:

1)

2)

3)

4)

zachodzi potrzeba wykonania czesci robot lub wykonania czesci zamiennych
zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar zamdwienia czgstkowego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonacC roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Niezbedne jest wyrazenie zgody Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego
Protokotu konieczno$ci opisanego szczegdtowo.

zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, Zze nie spowodujg one obnizenia
jakosci wykonania zamowienia,

zostaty zmienione przepisy prawa, powodujgce koniecznos¢ realizowania
przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych,

zmiany materiatow i urzgdzen objetych przedmiotem Umowy po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego na rownowazne materiaty i urzgdzenia.

Zgodnie z art. 15r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych WYKONAWCA niezwiocznie poinformuje

ZAMAWIAJACEGO o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie umowy zatgczajgc stosowne oswiadczenia lub inne dokumenty, ktére
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potwierdzg stan faktyczny podany w informacji. ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY
swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania
oswiadczenia lub dokumentow. Jesli ZAMAWIAJACY uzna, Ze takie okolicznosci moga
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z WYKONAWCA
dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci,
lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czedci, zmiane sposobu
wykonywania dostaw, zmiane zakresu swiadczenia WYKONAWCY i odpowiadajgcy jej
zmiane wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdag
kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1)  z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie wykonuje Umowy lub wykonuije jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadosc¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2)  bezuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystgpit on do przejecia Terenu
budowy albo nie rozpoczat robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catoS¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody

Zamawiajgcego,
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6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. QOdstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§28.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

2) zwioka Zamawiajgcego w przystgpieniu do odbioru przekracza 10 dni pomimo
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego
do niego zestawienia wartosci wykonanych robo6t w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego Ilub kar umownych 2z takim zastrzezeniem, ze
zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajgcego do zaptaty, wyznaczajgc
dodatkowy termin zaptaty nie krétszy niz 5 dni,

4)  na skutek polecenia /bez uzasadnienia/ Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
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§29.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOwWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowosc¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu

budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie nie pozniej niz 3 dni robocze zorganizowaé usuniecie sprzetu

i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w oswiadczeniu

0 odstgpieniu  polecen  Zamawiajgcego  dotyczgcych  ochrony  wiasnosci

lub bezpieczenstwa robdt.

§30.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
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zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowsa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow
ich nabycia. Podstawg zaptaty bedg udokumentowane koszty poniesione wytgcznie
na realizacje przedmiotu Umowy.

Szczegdtowy protokdt robodt odbioru robdt przerwanych i robodt zabezpieczajacych

w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig

podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zapftaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materialy i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest

winna odstgpienia od Umowy.
§31.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh kalendarzowy opoéznienia jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot okreslonego w § 3 ust. 1 afaktycznym dniem zakonczenia
robot,

2)  z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje
wtym przypadku prawo do roszczen ztytutu rekojmi igwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

23 ust. 1 Umowy za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto , o ktérej mowa w §23
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdy nieprzeditozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w §23 ust. 1 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej
mowa w §23 ust. 1 Umowy,

przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o
ktérejy mowa w § 23 ust. 1 Umowy zakazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robaét,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zawarcie umowy ubezpieczenia iopfacenia sktadek
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto za kazde naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z Umowag
a takze zobowigzania do przedkfadania informaciji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — W WysoKosci

10% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowodow, o ktorych mowa w §32 ust.
4 WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 32 ust.
4 lub zmiany sposobu zatrudnienia o0séb realizujgcych przedmiotowg robote
ZAMAWIAJACY ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng
w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

Kara umowna z tytutu opdznienie przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z naleznosci przystugujacych mu

od Zamawiajgcego naliczonych kar umownych.

Strony zastrzegajg, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% Ceny

ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§ 32
INNE POSTANOWIENIA
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 poz. 1040).
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej specjalnosci w trakcie realizaciji
przedmiotowej Umowy (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy) tj.:
kierownik budowy (1 osoba), monter instalacji elektrycznych (2 0s.), monter instalacji
teletechnicznych (SSWiN) (2 o0s.), brukarz (2 0s.), robotnik budowlany (3 os.).
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3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych wskazanych w punkcie 2. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce oséb wykonujgcych wskazanych w punkcie 2 w trakcie realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie  pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

0 ochronie danych osobowych.
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5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w punkcie 2 ZAMAWIAJACY przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 31 ust. 4.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, ZAMAWIAJACY moze zwréciC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIAJACEMU
wykazu zatrudnionych oséb pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u Wykonawcy,
Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie obiektéw wojskowych
ZAMAWIAJACEGO przed ich planowanym przybyciem.

§33.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1.  Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedg

rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.
Zatgcznik Nr 1 na ....str. — Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Zatgcznik Nr 2 na .... str. — Kosztorys Ofertowy.
Zatacznik Nr 3 na.....str. — Wykaz os6b

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis i data) (podpis i data)
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UZGODNIONO:

POD WZGLEDEM FINANSOWYM e

POD WZGLEDEM PRAWNYM e

POD WZGLEDEM MERYTORYCZNYM .....ccoiiiiiiiiiieere e

Strona 46 z 46



