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Pabianice, dnia 03.10.2023 r. 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego na  
„Dostawę laparoskopu dla PCM Sp. z o. o. ” 

 
Znak Sprawy: 47/ZP/PN/D/23 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z 
dnia 2023.08.14) dalej zwaną ustawą Pzp. 
 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
  
1. Prosimy Zamawiającego o: dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym oraz w 

projekcie umowy kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację 
zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, 
z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie od 
wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia 8% podatku VAT od 
finansowania. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, jako odrębna usługa, jest ono 
zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu, Zamawiający uzyska od 
wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT;  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę poprzez dodanie zapisów w Formularzu Ofertowym: 
„W tym koszt finansowania płatności ratalnej ………………………………. zł VAT zw.” 

2. Prosimy Zamawiającego o: zmodyfikowanie formularza ofertowego, ponieważ aktualna treść 
formularza nie zawiera wszystkich elementów cenotwórczych. Wykonawca ma podać w 
formularzu marżę, jednakże marża nie jest tożsama z kosztem finansowania. Koszt finansowania 
obliczany jest w oparciu o marżę oraz zmienne oprocentowanie WIBOR 1M, zgodnie z SWZ 
(m.in. rozdział 4 pkt 2), dlatego też zmiana w tym zakresie jest niezbędna;  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Formularz Ofertowy poprzez dodanie zapisu: „Wysokość 
rat będzie ustalana wg zmiennej stopy WIBOR 1M oraz stałej marży w wysokości ……….. 
punktów procentowych rocznie.” 

3. Prosimy Zamawiającego o: zmianę formularza ofertowego w ten sposób, aby zamiast podawania 
kwoty jednej raty, Wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty harmonogram spłaty rat, 
który w trakcie realizacji umowy będzie aktualizowany. Zamawiający wymaga, aby w formularzu 
ofertowym Wykonawca podał wysokość raty z podziałem na części składowe raty. Zgodnie z 
SWZ rata kapitałowa ma być stała, a oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 1M. W związku z 
tym, kwota raty, z uwagi za zmienną część odsetkową będzie ulegać zmianie wraz ze zmianą 
wskaźnika WIBOR 1M. Właściwszym będzie załączenie harmonogramu przedstawiającego 
symulację wysokości rat z podziałem na część kapitałową i odsetkową w okresie 24miesiący.  
Wzór zmienionego formularza oraz §5 ust. 1 projektu umowy prezentujemy poniżej:  
Cenę oferty netto: ........................................... zł (słownie: .........................................................), 
podatek VAT w wys. ...............% w kwocie ……………………………………………………................... tj.  
Cenę oferty brutto: ......................................... zł (słownie: ...........................................).  
W tym koszt finansowania płatności ratalnej ………………………………. zł VAT zw.  
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Wysokość rat będzie ustalana wg zmiennej stopy WIBOR 1M oraz stałej marży w wysokości 
……….. punktów procentowych rocznie.  
Harmonogram spłaty rat z podziałem na kwotę części kapitałowej oraz części odsetkowej należy 
załączyć do oferty. 
Przedmiot zamówienia  Wartość Netto  Wartość brutto 
Monitor operacyjny 

4K/3D – 1 zestaw  
  

Monitor operacyjny 4K 
– 1 zestaw  

  

Sterownik kamery - 1 
zestaw  

  

Głowica kamery 4K – 1 
szt.  

  

Źródło światła LED - 1 
zestaw  

  

Optyka    
Wideoendoskop 4K/3D 

ICG do laparoskopii 
– 1 zestaw  

  

Insuflator CO2 - 1 
zestaw  

  

Diatermia chirurgiczna z 
oprzyrządowaniem 
– 1 zestaw  

  

Wózek aparaturowy - 1 
zestaw  

  

Zestaw narzędzi 
laparoskopowych 
do chirurgii 
urologicznej  

  

Instrumentarium do 
chirurgii 
bariatrycznej  

  

Zestaw narzędzi 
laparoskopowych 
do chirurgii ogólnej  

  

Narzędzia jelitowe oraz 
imadła  

  

Instrumentarium do 
laparoskopii 
ginekologicznej  

  

Manipulator maciczny 
typu HOHL – 1 
zestaw  

  

Koszt finansowania 
płatności ratalnej – 1 usługa 
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– w przypadku gdy cena 
oferty przekracza kwotę 1 
200 000,00 zł  

Suma    
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do Formularza Ofertowego proponowane zapisy. 

4. Proszę o dostosowanie pkt 22 pkt 2 SWZ do treści formularza ofertowego. Tabela znajdująca 
się w formularzu ofertowym nie zawiera ceny jednostkowej netto oraz stawki VAT.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału 22 pkt. 2 SWZ w następujący sposób: 
„W ofercie Wykonawca określi wartość netto i brutto, stawkę VAT oraz inne składowe ceny 
opisane w Formularzu Ofertowym. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.” 

5. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR, 
nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu 
do umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

6. Prosimy o wskazanie na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 1M w celu złożenia oferty (np. 
WIBOR 1M z dn. 12.09.2023 r.).  
Odpowiedź: W celu złożenia oferty należy przyjąć stopę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego 
termin składania ofert. 

7. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość 
WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji 
harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować 
wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu 
rozliczeniowego.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dla aktualizacji harmonogramu przyjmować należy 
wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu 
rozliczeniowego. 

9. Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu 
przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) 
oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia drogą elektroniczną tj. 
mailem na wskazany adres.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oczekuje zawiadomienia o aktualizacji 
harmonogramu w terminie 14 dni od momentu obowiązywania nowej wartości stawki 
WIBOR. 

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby w przypadku wyznaczenia 
zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania 
wskaźnika WIBOR Wykonawca mógł przedstawić Zamawiającemu zmodyfikowany 
harmonogram płatności rat, sporządzony w oparciu o rozporządzenie wyznaczające 
zamiennik wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Opisana 
zmiana kluczowego wskaźnika referencyjnego nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie 
będzie wymagała zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Pragniemy poinformować, iż 
obecnie w ramach Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej prowadzona jest 
dyskusja dotycząca wyboru nowego wskaźnika referencyjnego, który zastąpiłby wskaźnik 
WIBOR (https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79460&p_id=18). Za przyjęciem 
rozwiązania pozwalającego na objęcie przedmiotowej umowy zamiennikiem kluczowego 
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wskaźnika referencyjnego WIBOR w przypadku likwidacji tego wskaźnika i zaprzestania jego 
notowania przemawia fakt, iż zgodnie z art. 23c ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (dalej jako: BMR), 
wstąpienie zamiennika wskaźnika referencyjnego do umowy nastąpi z mocy samego prawa 
(skutek ex lege). Wskazane rozporządzenie BMR wydane zostało na podstawie Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym w hierarchii aktów prawnych, zgodnie z 
Konstytucją RP, stanowi akt wyższego rzędu względem ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych. Ponadto, dokonując wykładni normy wynikającej z art. 23c ust. 
3 BMR wskazać należy, iż stanowi ona lex specialis w stosunku do ustawy PZP, bowiem jako 
norma późniejsza wprowadza szczególny skutek materialnoprawny, natomiast normy 
wynikające z ustawy PZP ocenić należy jako te mające w przeważającym stopniu charakter 
proceduralny.Za objęciem umów zawartych w trybie ustawy PZP skutkiem zastosowania 
zamiennika wskaźnika referencyjnego w umowie z mocy samego prawa przemawia również 
fakt, iż tryb wyznaczania zamienników, przewidziany w art. 23a lit. a BMR ma zastosowanie 
do wszelkich umów (rozdział 4A BMR posiada odrębny- szerszy zakres zastosowania 
względem ogólnego zakresu stosowania BMR), wobec czego dotyczyć będzie także umów 
zawartych w trybie ustawy PZP. W rozporządzeniu BMR nie wprowadzono wyłączenia 
zastosowania trybu wyznaczania zamienników w stosunku do umów zawartych w trybie 
ustawy PZP, co ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa PZP stanowi 
transpozycję dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego. W związku z tym, gdyby 
intencją prawodawcy unijnego było wprowadzenie wskazanego wyłączenia, takie wyłączenie 
zostałoby przewidziane wprost w treści BMR. nNa uwagę zasługuje także cel przyświecający 
stosowaniu zamiennika wskaźnika referencyjnego WIBOR. Wskazać należy, iż tryb ten służyć 
ma ochronie wszelkich kontraktów, w tym także umów, które nie znajdują się w pierwotnym 
zakresie stosowania BMR, niezależnie od trybu ich zawarcia, a więc swym zakresem 
obejmować będzie także umowy zawarte w trybie ustawy PZP.  
Odpowiedź: Zamawiający, w przypadku wyznaczenia zamiennika kluczowego wskaźnika 
referencyjnego WIBOR i zaprzestania notowania wskaźnika WIBOR, wyrazi zgodę  na 
zmianę kluczowego wskaźnika referencyjnego, przy czym wymagać  się 
będzie  wówczas  sporządzenia aneksu bez prawa do negocjacji. 

11. W celu potwierdzenia, że za całość przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona jedna 
faktura, a także w celu doprecyzowania terminu płatności rat, proszę o zmianę rozdziału 4 
pkt 2 SWZ, zapisu „Warunki płatności” mieszczącego się w formularzu ofertowym oraz §5 ust. 
3 projektu umowy poprzez wskazanie, że za dostarczony przedmiot umowy, na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru zostanie wystawiona jedna faktura, z tym że kwota 1 200 
000 złotych brutto zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, a 
pozostała część ceny (w przypadku, gdy cena przekroczy kwotę 1 200 000 złotych brutto) 
zostanie rozłożona na 24 raty. Pierwsza rata będzie płatna w terminie 60 dni od upływu 
terminu płatności kwoty 1 200 000 złotych, a kolejne raty będą płatne na koniec każdego 
kolejnego miesiąca, zgodnie z harmonogramem spłat dostarczonym przez Wykonawcę wraz z 
fakturą, uwzględniającym następujące założenia: rata stała kapitałowa, odsetki zmienne 
oparte o stałą marżę w wysokości określonej w ofercie, oraz zmienny WIBOR 1M.  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i na dowód tego dokonuje zmiany treści Rozdziału 4 
pkt. 2 SWZ oraz §5 ust. 3 projektu umowy. Zmodyfikowany załącznik znajduje się na stronie 
prowadzonego postępowania. 

12. Proszę o zmianę rozdziału 4 pkt 4 SWZ poprzez wykreślenie z niego zdania: „Powyższe 
czynności Wykonawca wykonana siłami własnymi i na swój koszt”, ponieważ Zamawiający nie 
zastrzegł w SWZ obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części 
zamówienia.  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Rozdziału 4 pkt 4 SWZ na 
następującą: „Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie, wniesienie i montaż 
sprzętu wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jego należytego funkcjonowania elementami 
wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu, usunięcie opakowań, 
przeszkolenie personelu. Powyższe czynności Wykonawca wykonana na swój koszt.” 

13. Proszę o zmianę rozdziału 36 SWZ poprzez wykreślenie z niego pkt 6. Zgodnie z rozdziałem 27 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 6 Rozdziału 36 SWZ. 

14. Proszę o wykreślenie z formularza ofertowego zdania: „Oświadczamy, że spełniamy warunek 
dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę zgodne z wymaganiami, o których mowa w art. 22 
Kodeksu Pracy osoby wykonujące niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności”, 
gdyż zgodnie z rozdziałem 26 SWZ Zamawiający nie postawił warunku w zakresie 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wskazane w pytaniu zdanie z Formularza Ofertowego. 

15. W związku z treścią §2 ust. 3 projektu umowy, prosimy o wyłączenie uprawnienia do 
naliczania kar umownych w przypadku zastępczego powierzenia wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przeciwnym wypadku Wykonawca 
będzie dwukrotnie karany za to samo przewinienie, raz w związku z koniecznością 
poniesienia kosztów wykonania zastępczego i drugi raz poprzez zapłatę kary umownej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści w ww. zakresie. 

16. Proszę o wykreślenie §2 ust. 4 projektu umowy, gdyż w sposób nieuzasadniony rozszerza on 
znacząco odpowiedzialność Wykonawcy. Należy wskazać, że w §7 projektu umowy 
Zamawiający przewidział już odpowiedzialność wykonawcy za szkody związane z 
niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem umowy. Natomiast incydent medyczny to 
innego rodzaju zdarzenie uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych oraz w 
rozporządzeniu 2017/745 i rozporządzeniu 2017/746. Zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych wystąpienie incydentu medycznego zgłasza się Prezesowi Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, producentowi 
wyrobu medycznego lub jego upoważnionemu przedstawicielowi. Przyczyny wystąpienia 
incydentu medycznego, a także związek przyczynowo skutkowy między wyrobem 
medycznym, a zgłaszanym incydentem ustala producent, upoważniony przedstawiciel oraz 
Prezes Urzędu. To głównie na wytwórcy ciąży obowiązek wyjaśnienia wszystkich incydentów 
medycznych dotyczących wyrobu medycznego oraz przypadków wystąpienia błędów 
użytkowych i nieprawidłowego użycia. Jeżeli wytwórca, na podstawie doświadczeń 
dotyczących wyrobów w fazie poprodukcyjnej, nieprawidłowego użycia lub błędów 
użytkowych, zgłoszonych zdarzeń lub incydentów medycznych, które nie spełniają kryteriów 
raportowania, stwierdzi istotny wzrost liczby lub częstości występowania reklamacji, zdarzeń 
lub incydentów medycznych, to on lub jego autoryzowany przedstawiciel przesyła Prezesowi 
Urzędu raport o trendzie, na formularzu raportu wytwórcy o trendzie, niezależnie od 
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okresowego raportu zbiorczego. Skoro ustawodawca nałożył na Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, producenta wyrobu 
medycznego lub jego upoważnionego przedstawiciela obowiązek wyjaśnienia przyczyn 
incydentu medycznego, a Wykonawca niebędący wytwórcą bądź jego upoważnionym 
przedstawicielem jest wyłączony z tej procedury, nie powinien on ponosić odpowiedzialności 
za wystąpienie incydentu medycznego. Należy wskazać, że w świetle ustawy o wyrobach 
medycznych, zanim wyroby medyczne trafią na rynek po raz pierwszy, muszą przejść 
procedurę oceny zgodności. Potwierdza ona, że dany wyrób może być wprowadzony do 
obrotu. Ocenę zgodności przeprowadzają jednostki notyfikowane autoryzowane przez 
Ministra Zdrowia. Po przeprowadzeniu oceny zgodności wytwórca sporządza deklarację 
zgodności, potwierdzając w niej, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania 
zasadnicze. Następnie przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu w UE poprzez rynek 
polski wyrób medyczny musi zostać zgłoszony do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – w terminie 14 dni. Mając na 
uwadze powyższe należy podkreślić, że Wykonawca niebędący wytwórcą wyrobu 
medycznego nie może ponosić odpowiedzialności za wystąpienie incydentu medycznego 
związanego z działaniem wyrobu medycznego, gdyż nie bierze on udziału w procedurze 
związanej ani z wytworzeniem wyrobu medycznego ani z jego wprowadzeniem do obrotu. 
Dodatkowo należy zauważyć, że nie można z góry przenieść odpowiedzialności za 
wystąpienie incydentu medycznego na Wykonawcę, z uwagi na okoliczność, że incydent 
medyczny może być także spowodowany okolicznościami w pełni niezależnymi od 
Wykonawcy, jak np. błędy w użytkowaniu wyrobu medycznego czy uszkodzenia wyrobu 
medycznego spowodowane przez osobę trzecią. Okoliczności będące przyczyną wystąpienia 
incydentu medycznego są badane dopiero w procedurze opisanej powyżej.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla §2 ust. 4 projektu umowy. 

17. Proszę o doprecyzowanie §2 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie po fragmencie 
„…potrzeb Zamawiającego”, fragmentu: „określonych w opisie przedmiotu zamówienia”.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §2 ust. 6 projektu umowy w sposób 
następujący: „Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności 
konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.“ 

18. Proszę o wykreślenie §3 ust. 1 pkt 10 projektu umowy. W żadnym punkcie SWZ ani w opisie 
przedmiotu zamówienia nie określono, że przedmiot zamówienia obejmuje także czynności 
polegające na uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu pracowni do pracy. Przedmiot zamówienia 
powinien być opisany przez Zamawiającego precyzyjnie ze wskazaniem wszystkich czynności 
wchodzących w jego zakres. Jeśli w tym opisie nie wymieniono obowiązku uzyskania decyzji o 
dopuszczeniu pracowni do pracy, obowiązek ten powinien zostać także wykreślony z projektu 
umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §3 ust. 1 pkt 10 projektu umowy. 

19. Proszę o zmianę §3 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu: w 
szczególności”. Wszystkie warunki związane z realizacją zamówienia, obowiązki Wykonawcy, 
opis przedmiotu zamówienia powinny być określone szczegółowo w dokumentach 
zamówienia i znane Wykonawcy przed złożeniem oferty, aby mógł on z należytą starannością 
ustalić, czy jest w stanie wykonać zamówienie zgodnie jego warunkami w terminie 
wskazanym w SWZ, a użycie sformułowania w szczególności powoduje, że Zamawiający może 
na etapie realizacji oczekiwać od Wykonawcy wykonania także innych czynności 
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niemieszczących się w wykazie określonym w § 3 ust. 1, co jest niezgodne z zasadami 
opisywania przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §3 ust. 1 projektu umowy fragment: „.. w 
szczególności“ 

20. Proszę o zmianę §3 ust. 5 pkt 1 i 2 projektu umowy poprzez nadanie im łącznie 
następującego brzmienia: „Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zdekompletowanie lub 
zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane z jego winy lub winy 
osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że 
szkoda stanowi bezpośrednie następstwo zawinionego zachowania Wykonawcy bądź osoby, 
za pośrednictwem której Wykonawca wykonuje umowę”. Aktualne brzmienie ww. 
postanowień jest rygorystyczne i prowadzi do znacznego rozszerzenia odpowiedzialności 
Wykonawcy za szkodę. Ponadto kwestia związana z wykazaniem szkody oraz zapłatą 
odszkodowania jest niezależna od podpisania protokołu odbioru. Działalność Wykonawcy jest 
ubezpieczona. Wykonawca posiada polisę OC i w razie wystąpienia szkody, po jej 
udowodnieniu, odszkodowanie będzie pokrywane przez Ubezpieczyciela, a nie potrącane z 
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w mieniu Zamawiającego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub podwykonawca, każdorazowo 
Strony powinny wspólnie oszacować wartość zaistniałej szkody i sposób jej naprawienia. 
Ponadto rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego w §3 ust. 5 pkt. 2 projektu 
umowy jest w niezgodne z podstawowymi zasadami ponoszenia odpowiedzialności 
kontraktowej określonymi w kodeksie cywilnym. Zobowiązany z umowy nie odpowiada za 
wszelkie szkody jakie wystąpiły po stronie kontrahenta w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Odpowiada tylko za takie szkody, które pozostają w 
adekwatnym związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Tak 
znaczne rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy w niniejszym wypadku, 
nie znajduje żadnego gospodarczego ani prawnego uzasadnienia.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §3 ust. 5 pkt 1  na następującą: „uszkodzenie, 
zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego 
spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez 
bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę 
szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę 
do podpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole 
podpisanym przez Strony.” §3 ust. 5 pkt 2 pozostaje bez zmian. 

21. Proszę o wykreślenie §5 ust. 6 projektu umowy. Sposób płatności został opisany w §5 ust. 3, 
postanowienie o zapłacie ceny w terminie 30 dni od faktury określone w §5 ust. 6 projektu 
umowy wprowadza wątpliwości, gdyż nie uwzględnia zapisów dotyczących płatności ratalnej.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis §5 ust. 6 projektu umowy. 

22. Prosimy o ujednolicenie postanowień umownych w zakresie zmiany rachunku bankowego 
wykonawcy. Zgodnie z §5 ust. 12 projektu umowy zmiana rachunku bankowego wymaga 
aneksu do umowy. Natomiast §6 ust. 13 projektu umowy wskazuje, że nie stanowi zmiany 
umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. 
zmiana numeru rachunku bankowego. W związku z tym w projekcie umowy zawarto dwa 
wykluczające się postanowienia.  
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Odpowiedź: Zmawiający podtrzymuje wymóg aneksu do umowy w przypadku zmiany 
rachunku bankowego. W związku z tym odpowiednio modyfikuje zapis §6 ust. 13 projektu 
umowy. 

23. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi 
oddawcze, prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 14 projektu umowy i nadania mu 
brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku Wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w ww. zakresie. 

24. Proszę o modyfikację projektu umowy poprzez wykreślenie z niego §5 ust. 15. Kwestia 
zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia albo obniżenia stawki podatku VAT 
została opisana w §6 ust. 11 pkt 2 projektu umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis §5 ust. 15 projektu umowy. 

25. Proszę o zmianę §6 ust. 10 pkt 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu: 
„przez okres co najmniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych”. W przypadku wystąpienia 
okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia z winy Zamawiającego, w tym 
wstrzymanie dostawy, termin wykonania umowy powinien ulec wydłużeniu o każdy dzień w 
którym Wykonawca z powodów zawinionych przez Zamawiającego nie mógł wykonywać 
umowy, a nie dopiero po upływie 14 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §6 ust. 10 pkt 2 projektu umowy fragmentu: „przez 
okres co najmniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych” 

26. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, 
wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub 
nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do 
projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym 
poniżej:  
„§….  
Siła wyższa  
1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe 
do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji 
Umowy.  
2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia 
siły wyższej.  
3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej 
realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie 
lub mailowo.  
4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne 
działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby 
dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej 
wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.  
5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie 
naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków 
umownych przez Wykonawcę.  
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6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań 
określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek 
wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od 
drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, 
Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, 
którą zatrzymał Zamawiający”.  
Odpowiedź: Zamawiający dodaje (w §6 ust. 16 projektu umowy) proponowane zapisy bez 
pkt. 6). 

27. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o zmianę §6 ust. 11 pkt 1 projektu 
umowy poprzez dodanie po wyrazach „siła wyższa” fragmentu: „w rozumieniu § … niniejszej 
umowy)”.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 11 pkt 1 projektu umowy na 
następujący: „ 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami niniejszej Umowy w §6 ust. 16 pkt 1 - 5;” 

28. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego postanowienia §6 ust. 11 pkt 
3, ponieważ stanowi ono niedozwolone postanowienie umowne. Zgodnie z art. 433 pkt 4 
ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości 
ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości 
lub wielkości świadczenia stron.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis §6 ust. 11 pkt 3 projektu umowy. 

29. Prosimy o dodanie do §6 projektu umowy poniższych przesłanek zmiany umowy:  
1) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt 
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania 
produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  
2) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu;  
3) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 
przekształceń, przejęć, itp.);” 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje proponowane zapisy w §6 projektu umowy. 

30. Proszę o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy 
z 1% do 0,5%.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w ww. zakresie. 

31. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z §7 ust. 2 zastrzeżenia, zgodnie z 
którym Zamawiający będzie miał prawo do sumowania kar umownych powstałych na skutek 
jednego zdarzenia, gdyż nie jest ono zgodne z aktualnym orzecznictwem. Zgodnie z 
orzecznictwem SN, co do zasady nie może być kumulowana kara umowna przewidziana za 
nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za zwłokę w wykonaniu 
zobowiązania z karą umowną za niewykonanie zobowiązania, ponieważ jeżeli w umowie 
przewidziano odrębną karę w związku z odstąpieniem od umowy (w niniejszym przypadku 
kara za rozwiązanie umowy), to należy przyjąć, że tak określona kara ma rekompensować w 
pełni szkodę, jakiej dozna strona na skutek niewykonania zobowiązania w następstwie 
odstąpienia od umowy. Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania pochłania 
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szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania, w tym więc szkodę 
doznaną przez stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem, jeżeli umowa przewiduje 
odrębną karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy czy rozwiązania umowy to jest to 
kara umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, której częścią jest 
szkoda, wcześniej doznana, na skutek nienależytego wykonania zobowiązania.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 2 projektu umowy na następującą: 
„Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości poniesionej szkody.” 

32. Proszę o zmianę przesłanki odstąpienia od umowy określonej w §8 ust. 1 lit. b projektu 
umowy w taki sposób, aby odpowiadała ona treści art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. Obecne 
brzmienie jest nie do zaakceptowania, gdyż m.in. prowadzi do możliwości odstąpienia od 
umowy w razie jakiejkolwiek zmiany przepisów prawa. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §8 ust. 1 lit. b projektu umowy na następującą: 
„powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.” 

33. Proszę o wykreślenie odstąpienia od umowy określonej w §8 ust. 1 lit. c projektu umowy. 
Należy wskazać, że zastrzeżenie prawa do odstąpienia na wypadek upadłości reguluje ustawa 
Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 83 Prawa Upadłościowego postanowienia umowy 
zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości 
zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. 
Natomiast w zakresie zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy na wypadek innego 
sposobu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, należy zauważyć, że 
przedsiębiorstwo wykonawcy może podlegać, np. przejęciu lub przekształceniu i w takiej 
sytuacji jego prawa i obowiązki z mocy prawa przejdą na inny podmiot. W takim wypadku 
Zamawiający także nie powinien mieć możliwości odstąpienia od umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §8 ust. 1 lit. c projektu umowy. 

34. Prosimy o wyjaśnienie zastosowania §8 ust. 3 projektu umowy bądź jego wykreślenie. 
Zgodnie ze wskazanym paragrafem, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania faktycznej części umowy. Ust. 2 wskazuje 
jednak, że uprawnienie do odstąpienia nie wyłącza innych uprawnień stron przewidzianych w 
przepisach prawa. W związku z tym połączenie ust. 2 i 3 nie ma logicznego sensu.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §8 ust. 3 projektu umowy  na następującą: 

„W przypadku o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania faktycznej części umowy” 

35. Proszę o zmianę postanowień projektu umowy w zakresie podwykonawstwa, tj.: wykreślenie 
z §6 ust. 11 pkt 4 projektu umowy fragmentu: „których udział w realizacji przedmiotu umowy 
zaakceptował Zamawiający”. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z §6 ust. 11 pkt 4 projektu umowy.  

36. Proszę o zmianę postanowień projektu umowy: wykreślenie z §6 ust. 13 wskazania, że nie 
stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, 
np. zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców 
– dokumenty potwierdzające uregulowanie płatności wobec podwykonawców są 
przedkładane Zamawiającemu w przypadku gdy odpowiada on za dokonanie płatności wobec 
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podwykonawców, w razie niedokonania takiej płatności przez wykonawcę, co jest 
charakterystyczne dla umów o roboty budowlane. W przypadku niniejszej umowy dowody 
zapłaty na rzecz podwykonawców nie będą przedkładane Zamawiającemu, więc wszelkie 
postanowienia w tym zakresie są zbędne. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §6 ust. 13 projektu umowy na następującą: „ 1) 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 2) zmiany 
danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.” 

37. Proszę o zmianę postanowień projektu umowy: wykreślenie §9 ust. 4 -7 projektu umowy. 
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy pzp Ustawodawca wyraźnie dopuszcza możliwość wykonania 
części zamówienia przez podwykonawcę. Stosownie zaś do art. 462 ust. 2 ustawy pzp 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazw ewentualnych wykonawców, 
jeżeli są znani. Zgodnie z orzeczeniem KIO (wyrok z 22 września 2022 r. sygn. akt KIO 
2340/22), wskazywanie przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego tych danych ma charakter informacyjny, a brzmienie art. 462 ust. 2 ustawy pzp 
wprowadzające fakultatywne wymaganie żądania informacji o części zamówienia, których 
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, faktycznie przesądza o jego 
informacyjnym charakterze. Tym samym, wprowadzanie przez wykonawcę zmian w zakresie 
podwykonawstwa po terminie składania ofert należy uznać za dopuszczalne, o ile tylko nie 
stoi w sprzeczności z wymaganiami zamawiającego w zakresie osobistego wykonania 
zamówienia. Podsumowując zatem, w związku z tym, że Zamawiający nie zastrzegł w 
niniejszym postępowaniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, a także z uwagi na to, że nie przeprowadza weryfikacji podwykonawcy 
wskazanego w formularzu ofertowym pod względem przesłanek wykluczenia, Zamawiający 
nie może wymagać od Wykonawcy uzyskiwania od niego na etapie wykonywania zamówienia 
akceptacji na zmianę podwykonawcy. Dokonanie proponowanych przez nas zmian w 
projekcie umowy jest zatem uzasadnione.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla treść §9 ust. 4 - 7 projektu umowy. 

38. Proszę o zmianę postanowień projektu umowy: wykreślenie §9 ust. 8 i 9 projektu umowy – z 
uwagi na charakter postępowania, którym jest dostawa sprzętu a nie roboty budowlane, 
Zamawiający nie ma uprawnienia do ingerowania w sposób kształtowania stosunków 
prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami. Taka możliwość występuje w 
przypadku umów o roboty budowlane, gdzie przepisy przewidują procedurę akceptacji 
podwykonawców, umów z podwykonawcami przez Zamawiającego oraz ewentualną 
odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 
w razie braku zapłaty ze strony wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §9 ust. 8 - 10 projektu umowy. 

39. Proszę o zmianę §11 ust. 7 projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu: „Przeglądy i 
naprawy wykonuje serwis Wykonawcy” zapisem: „Przeglądy i naprawy wykonuje 
autoryzowany serwis gwarancyjny producenta urządzeń, a także § 12 ust. 1 projektu umowy 
poprzez zastąpienie wyrazów: „serwis Wykonawcy” zapisem: „autoryzowany serwis 
gwarancyjny producenta urządzeń”. Proponowana zmiana jest zgodna z §11 ust. 1 projektu 
umowy. Przedmiotem niniejszego postępowania oprócz dostawy sprzętu medycznego, jest 
także usługa finansowa, a zatem ofertę mogą złożyć również instytucje finansowe nie 
prowadzące serwisów oferowanych urządzeń. W przypadku złożenia oferty przez instytucje 
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finansowe usługę serwisową będzie prowadził autoryzowany serwis producenta w ramach 
podwykonawstwa, za co odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści §11 ust. 7 projektu umowy na 
następującą: „Przeglądy i naprawy wykonuje autoryzowany serwis gwarancyjny producenta 
urządzeń potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonych wraz ze Sprzętem 
paszportach technicznych. W okresie gwarancji autoryzowany serwis gwarancyjny 
producenta urządzeń prowadzi paszporty techniczne Sprzętu i pozostałą dokumentację 
Sprzętu – w taki sposób, aby wskazane dokumenty spełniały wymogi określone  ustawą o 
wyrobach medycznych; 

40. Proszę o zmianę §12 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego 3 dniowego terminu 
na usunięcie usterek, gdyż termin usunięcia usterek został już określony w ust. 2 i wynosi 5 
dni. Proszę także o wskazanie, że w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 
termin napraw będzie wynosił 10 dni.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §12 ust. 3 projektu umowy na następującą: 
„Usunięcie usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 
w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia. Konieczność importu i jego 
dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu 
naprawy.” 

41. W związku z treścią §12 ust. 7 projektu umowy, proszę o potwierdzenie, że termin naprawy 
ulega zawieszeniu na czas wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wyniesienie elementów 
sprzętu podlegających naprawie poza miejsce jego zainstalowania.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść §12 ust. 7 projektu umowy na następującą: 
“Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca 
odbierze uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego użytkownika 
po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. Co do zasady niedopuszczalne jest 
wyniesienie poza siedzibę Zamawiającego elementów Sprzętu stanowiących nośniki 
pamięci na których są lub mogą być utrwalone dane osobowe; wszelkie odstępstwa od tej 
reguły wymagają uzgodnienia Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Termin naprawy ulega zawieszeniu  na czas wyrażenia przez Zamawiającego 
zgody na  wyniesienie elementów sprzętu podlegających naprawie poza miejsce jego 
zainstalowania.” 

42. Proszę o zmianę §12 ust. 8 projektu umowy w taki sposób, aby po 3 nieskutecznych 
naprawach gwarancyjnych tego samego elementu sprzętu, Wykonawca był zobowiązany do 
dostarczenia nowego elementu o parametrach nie gorszych niż element naprawiany. 
Obowiązek dostarczenia nowego sprzętu w przypadku kilku nieskutecznych napraw jednego 
elementu jest nieproporcjonalny i doprowadzi do znacznego wzrostu ceny oferty, gdyż ryzyko 
takie Wykonawca będzie musiał wkalkulować w cenę oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis treści §12 ust. 8 projektu umowy w sposób 
następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu Sprzętu na nowy 
(fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 
nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu, wykonanych w celu 
usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 7 
(siedmiu) dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy 
uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 
Postanowienie ust. 7 zdanie drugie stosuje się” 
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43. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego §12 ust. 10. Zgodnie z §12 ust. 
1 projektu umowy reakcja serwisu powinna nastąpić w godzinach 08:00-17:00. W tych 
samych godzinach Wykonawca jest w stanie zapewnić możliwość przyjmowania zgłoszeń. 
Zgłoszenie, które będzie złożone po godzinie 17:00 w dniu niebędącym dniem ustawowo 
wolnych od pracy lub sobotą zostanie uznane za przyjęte w o godz. 08:00 następnego dnia 
roboczego.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §12 ust. 2 projektu umowy na następujący: 
„Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze 
rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz sobót, godz. 8.00- 17.00), czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania 
napraw maks. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym za 
reakcję serwisową uważa się także wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu 
Wykonawcy. Zgłoszenie, które będzie złożone po godzinie 17:00 w dniu niebędącym dniem 
ustawowo wolnym od pracy lub sobotą zostanie uznane za przyjęte o godz. 8:00 
następnego dnia roboczego.” 

44. Proszę o zmianę §12 ust. 2 projektu umowy poprzez zastąpienie zdania: „przez dni robocze 
rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
godz. 8.00- 17.00”, zdaniem: „przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, godz. 8.00- 17.00”.  
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił odpowiedź na niniejsze pytanie w pkt. 43. 

45. Proszę o ujednolicenie postanowień projektu umowy w zakresie materiałów 
eksploatacyjnych i zużywalnych oraz części zamiennych. Zgodnie z §11 ust. 1 projektu umowy 
w okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za serwis, konserwację, przeglądy i naprawy 
sprzętu, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, natomiast zgodnie z 
§11 ust. 2 koszt części zamiennych użytych do napraw, przeglądów stanu technicznego, 
konserwacji w okresie gwarancyjnym obciąża Wykonawcę. W §12 ust. 11 projektu umowy 
wskazano, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądu, konserwacji, serwisu i 
naprawy z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych 
materiałów wykorzystywanych do konserwacji i naprawy) nowych, oryginalnych i 
odpowiedniej jakości, bez doprecyzowania, czy Wykonawca ponosi koszt tych materiałów i 
części. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian w zakresie §11 ust. 1 oraz 2 
projektu umowy.Zamawiający informuje, że §12 ust. 11 pkt. 6 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: „z wykorzystaniem części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych 
do konserwacji i naprawy nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości.“ 

46. Proszę o zmianę §3 ust. 6 projektu umowy w taki w sposób, aby Wykonawca był zobowiązany 
do zapewnienia części zamiennych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający nie może 
oczekiwać od Wykonawcy zapewnienia części zamiennych w całym okresie użytkowania 
sprzętu. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku 
nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez nieograniczony 
czas. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, 
wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części 
zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie 
należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko 
zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis §3 ust. 6 projektu umowy. 
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47. Proszę o zmianę §12 ust. 12 poprzez w taki sposób, aby Wykonawca był zobowiązany do 
bezpłatnego usunięcia wad, usterek, awarii przedmiotu umowy powstałych lub ujawnionych 
w okresie gwarancji, w zakresie w jakim te wady lub usterki powstały z przyczyn tkwiących w 
sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 578 k.c. Wykonawca nie może być bowiem obowiązany do 
usuwania wszelkich wad urządzenia, w sytuacji gdy wady te powstały na skutek np. 
nieprawidłowego korzystania z urządzenia przez Zamawiającego lub osobę trzecią albo w 
sytuacji normalnego zużycia rzeczy. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z kodeksem cywilnym 
Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeśli doprowadzenie 
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest 
niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian. 

48.  Proszę o potwierdzenie, że obowiązek dostarczenia części zamiennych określony w §13 ust. 
3 projektu umowy dotyczy wyłącznie okresu gwarancji.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

49. Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie z niego §13 ust. 2 projektu umowy. 
Jeśli usługa serwisu pogwarancyjnego będzie przedmiotem odrębnego zamówienia 
udzielanego w ramach innego postępowania przetargowego, Zamawiający nie może 
wymagać od Wykonawcy złożenia oferty w takim postępowaniu ani określać w umowie na 
dostawę sprzętu warunków cenowych przyszłej oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z §13 ust. 2 projektu umowy. 

50. Proszę o wykreślenie §15 ust. 3 projektu umowy. W przypadku umowy zawieranej w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwym przeprowadzenie negocjacji i 
zawarcie nowej umowy. Zawarcie nowej umowy wymagałoby przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla §15 ust. 3 projektu umowy. 

51. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej 
wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy 
przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź 
części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie 
Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz 
żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” W przypadku jeżeli Zamawiający zechce 
wprowadzić inny niż wskazany powyżej 60-sto dniowy termin opóźnienia , prosimy o jego 
wskazanie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie 
zamówienia?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze 
Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na 
zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie 
do odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

54. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze 
umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu 

ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

56. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń w 
postaci weksla in blanco. 

57. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie 
zabezpieczenia terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

58. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że 
weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W razie 
odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla oraz deklaracji 
wekslowej Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

60. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na 
stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:  
a) Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał 
kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];  
b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą 
dostarczenia);  
c) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą 
dostarczenia);  
d) informacji o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych (obejmująca: 
nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, 
wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie) (załączony wzór)  
e) informacji o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni 
(wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%) (załączony wzór)  
f) informacji o kontraktach z NFZ (załączony wzór).  
Odpowiedź: Zamawiający powyższe dokumenty przekaże Wykonawcom w formie 
załącznika do odpowiedzi. Z tym ,że w przypadku zaświadczenia o którym mowa w pkt. c) – 
Zamawiający informuje, iż wystąpił do US o wydanie zaświadczenie w tej sprawie. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. dokument przekaże na etapie podpisania 
umowy. 

61. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy 
następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 
30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat 
oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg 
wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu. Zamawiający na wniosek 
wykonawcy przedstawi wyszczególnione w pytaniu dokumenty. 

62. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży 
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przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej 
oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli 
odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku 
posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu 
dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej 
treści: „………………………..*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego 
przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”  
Odpowiedź: Zmawiający dodaje zapis w §2 tworząc ust. 8: ”Wykonawca w wykonaniu 
obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) 
oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.” 

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 248 OPZ imadła laparoskopowego z 
przyciskiem zwolnienia zapinki z lewej strony? Pozostałe parametry zgodne z wymaganymi 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

64. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu 
zamówienia, tj.: wózek aparaturowy i jego komponenty: uchwyt kamery, uchwyt do butli, 
wysięgnik na płyny irygacyjne, mobilny stojak, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 
2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia 
deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT 
wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 72 
godzin w dni robocze? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym 
samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.  
Odpowiedź: Odpowiedź w pkt. 43 

66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki lub wady do 8 dni 
roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski 
do 15 dni roboczych?  
Odpowiedź: Odpowiedź w pkt. 40. 

67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wymianę Sprzętu na nowy po 3 
nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w 
celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu w terminie do 
14 dni roboczych liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do 
Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu z przeznaczeniem.  
Odpowiedź: Odpowiedź w pkt. 42. 

68. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się 
(na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów 
zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, 
że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?  
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie 
ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe prze-
widzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa 
jest nieograniczona ilość wymian. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
69. (Dot. projektu umowy §7 ust. 1. ppkt. 2)) Czy w celu miarkowania kar umownych, 

Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary za zwłokę w dostawie do 0,5% za 
każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych o których mowa w projekcie 
umowy §7 ust. 1. ppkt. 2. - od wartości nie dostarczonych produktów, a nie od wartości 
całego wynagrodzenia umownego? Kary umowne winny być naliczane od wartości 
niedostarczonego asortymentu, podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są 
od wartości niezapłaconych faktur w terminie, a nie od wartości wszystkich wystawionych 
faktur. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Pozostawienie w/w 
paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych 
roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje modyfikacji następujących dokumentów 
zamówienia: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy 
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