
UMOWA Nr …………….
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
(część nr II)
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
 

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica 

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 
 

P.  Krzysztofa Strenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P.  Witolda Dorosza
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a  ………………………………………………………………………………………….…….………………………..

z siedzibą: …………….…………………….……...…..……………….…….…….….…………………………….,

numer REGON .................................................... oraz NIP ...........................................................,
reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720  ze zmianami), zwaną dalej ustawą.
§ 1 Zakres umowy

1.  
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje swoim zakresem usługę  polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) nad dostawami i robotami towarzyszącymi wykonywanymi   w ramach realizowanej przez Inwestora inwestycji pn: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Wiązownica oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED”.
2.    W ramach udzielonego zamówienia  wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski nad  

       wykonaniem dostaw i robót budowlanych towarzyszących obejmujących następujący zakres: 
1) demontaż istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw oświetleniowych,
2) demontaż   jednego ramienia wysięgnika dwuramiennego wraz z oprawami  na słupach oświetlenia ozdobnego przy drogach wojewódzkich Jarosław – Sieniawa  i  Jarosław – Lubaczów w m. Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica, Szówsko, Ryszkowa Wola i Zapałów.
3) montaż  fabrycznie nowych opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED,
4) wymiana przewodów izolowanych i bezpieczników, 
5) utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych,
6) wykonanie  i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli dotyczy),
7) oznakowanie  i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,
8) dokonanie prób zmodernizowanego oświetlenia,
9) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestora i Rejonu Energetycznego, 
3.        Szczegółowy zakres dostaw  dla poszczególnych miejscowości określa tabela:
	L.p.
	Miejscowość
	Oprawa

oświetlenia ulicznego

LED

30 W

(szt.)
	Oprawa oświetlenia ulicznego LED

50 W 
(szt.)
	Oprawa 

oświetlenia ulicznego LED                        70 W 
(szt.) 
	Oprawa parkowa LED 
20 W

(szt.)
	Oprawa

parkowa LED 
30 W

(szt.)
	Oprawa parkowa

 LED (wisząca) 30 W 
(szt.)

	1.
	Cetula
	
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Manasterz
	
	85
	32
	
	
	22

	3.
	Mołodycz
	
	82
	
	
	11
	

	4.
	Nielepkowice
	
	32
	29
	
	
	20

	5.
	Piwoda
	
	90
	
	26
	159
	

	6.
	Radawa
	16
	69
	
	
	117
	

	7. 
	Ryszkowa Wola
	
	72
	18
	
	23
	19

	8.
	Surmaczówka
	
	9
	
	
	7
	

	9.
	Szówsko
	
	197
	74
	
	115
	81

	10.
	Wiązownica
	
	210
	42
	14
	20
	21

	11.
	Wola Mołodycka
	
	33
	
	
	
	

	12.
	Wólka Zapałowska
	
	18
	12
	
	
	

	13.
	Zapałów
	
	104
	5
	
	21
	10

	14.
	Wiązownica – Radawa ścieżka rowerowa
	
	
	
	134
	
	

	Razem
	16
	1049
	214
	174
	473
	173


3.   
Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia określono                        w następujących dokumentach: 

a) Opis przedmiotu zamówienia,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych, zwana dalej  również

    „STWiORB”

c) Oferta Wykonawcy
5.
Wymagany minimalny okres gwarancji/rękojmi wynosi 60 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania  protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres.

§ 2 Obowiązki inspektora nadzoru.

1.   Do obowiązków wykonawcy związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót budowlanych, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego należy:
1)
sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu; 
2)
pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót,  wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;
3)
kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;
4)
kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
5)
kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;
6)
nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;
7)
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 
8)
kontrolowanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
9)
dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, po uprzednio przeprowadzonej kontroli wykonanych robót;
10) 
stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu; 
11)
sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową   z wykonawcą;
12)
powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski;
13)
zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;
14)
kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;
15)
ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę;
16)
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;
17)
opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne;
18)
wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;
19)
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
20)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;
21)
przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu   dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;
22)
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych wykonawca  będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia,
23)
uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.


Dokumentacja projektowa  dot. przedmiotowej inwestycji dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wiązownica, pok. Nr 42  II p.    
2.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).
CPV 74262000-3  usługi nadzoru budowlanego
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego do momentu zakończeniu dostaw i robót budowlanych towarzyszących, dokonania odbioru robót oraz rozliczenia budowy z Wykonawcą. 

2. Przewidywany termin zakończenia dostaw i robót budowlanych towarzyszących – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji dostaw i robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich dostaw i robót  budowlanych towarzyszących wykonaniu zamówienia. 
§ 3. Wynagrodzenie

1.   Ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy  na łączną  kwota brutto ……………….  zł (słownie: ………………………………………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy, które  ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. 
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wykonane usługi fakturami częściowymi, za wykonane etapy dostaw i robót budowlanych określone w harmonogramie rzeczowo finansowym wykonawcy, według  procentowego ich zaawansowania. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi oryginał protokołu odbioru częściowego dostaw i robót  podpisany przez Strony.

3.  
Wynagrodzenie częściowe będzie płatne po zakończeniu i dokonaniu odbioru częściowego danego etapu nadzorowanych robót. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za wykonane elementy przedmiotu zamówienia, nie częściej niż raz na kwartał, na koniec każdego kwartału.
       Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 %  należnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego na  przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.
5.
Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu

niniejszej umowy nastąpi po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru całości dostaw i robót
budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
6. 
Wynagrodzenie za wykonane usługi nadzoru będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto  Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

7.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania dostaw i robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia  i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. 
Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony będą uznawać datę dostarczenia przez Zamawiającego do banku zlecenia dokonania przelewu na rzecz Inspektora.

9.
Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego.
10.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (jeżeli dotyczy): 
1) oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz  dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty - z zastrzeżeniem ust. 21.

11.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót. 
12.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19  Zamawiający wystąpi do podwykonawców lub dalszych podwykonawców którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o potwierdzenie czy wykonawca uiścił należne im wynagrodzenie wymagalne.

13.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

16.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy   lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. 
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi okoliczność o charakterze technicznym lub gospodarczym skutkujących koniecznością wykonania innych robót  budowlanych, nie objętych dokumentacją  budowlaną, a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w przepisach ustawy PZP, Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania tych prac przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

    
Wynagrodzenie  za wykonane  roboty dodatkowe zostanie ustalone  po wykonaniu tych robót kosztorysem powykonawczym na podstawie tych samych  wskaźników cenotwórczych, które były podstawą do sporządzenia oferty przetargowej.

19.
Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie       i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli koszty wykonania robót zamiennych będą znacząco różnić się  od  kosztów robót pierwotnie przewidzianych i zaplanowanych do wykonania, strony umowy maja prawo do dokonania zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, według przedstawionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu porównawczego.

21. Wszelkie roboty  dodatkowe lub zamienne, których zakres został określony w stosownych protokołach konieczności, mogą być realizowane dopiero po  dokonaniu stosownej zmiany umowy w formie aneksu lub spisania odrębnej umowy pomiędzy stronami. 

§ 4. Obowiązki stron

1.    Zamawiający zobowiązany jest do:

1) protokolarnego   przekazania   terenu realizacji zamówienia, 

2) odbioru przedmiotu umowy,

3)
nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, materiałów, opracowań                 i ekspertyz potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy;

4)
umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren objęty przedmiotem umowy;

5)
uczestnictwa w naradach,

6)
przystąpienia do odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania swoich obowiązków określonych     w § 1 i 2   niniejszej umowy.
§ 5. Przedstawiciele stron

1.
Przedstawicielem Wykonawcy, realizującym dostawy i roboty budowlane towarzyszące inwestycji  będzie:

       a) P. ………………………… – kierownik budowy (elektryczna)

       posiadający uprawnienia budowlane w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. z 2024 r, poz. 725 z późniejszymi   zmianami).
2.
Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na budowie będzie:

       a) P. ………………………… – inspektor nadzoru branży elektrycznej,

       posiadający uprawnienia budowlane w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. z 2020 r, poz. 1332 z późniejszymi   zmianami).
3.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6. Gwarancja 
1.
Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.
§ 7. Kary umowne

1. 
Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2.    Kary te będą naliczane w następujący sposób:

       Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez inspektora nadzoru w stosunku do terminu ustalonego z wykonawcą robót budowlanych, 

b) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  za  każdy dzień opóźnienia w oddaniu ostatecznego rozliczenia robót, 

c) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora  należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym Prawa budowlanego  lub w przypadku jej wykonania niezgodnie  wymaganiami określonymi umową),   

d) za  odstąpienie  od  umowy  z   przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości 20  %      wynagrodzenia umownego;

e)   za wykonywanie czynności związanych z realizacją zamówienia, w sposób określony     w art. 22  § 1 ustawy – Kodeks pracy,  przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę,   w wysokości 500 zł. za każdy ujawniony przypadek,

f) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników  na podstawie umowy o pracę, określonych w rozdziale II  swz.                 w wysokości 500 zł. na każdy przypadek.

g) 
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,            w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każde zdarzenie,

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną                      w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3.    Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,   z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)
za zwłokę w płatnościach za wystawione faktury – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w płatnościach.

c)
za opóźnienie  w dokonaniu odbioru wykonanego bez wad, zgodnie z warunkami kontraktu  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

4.
Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 

5. 
Zapłata kar umownych nie wpływa na powstałe  w wyniku zawarcia umowy wzajemne zobowiązania stron.

6. 
Zapłata naliczonych  kar umownych ( jeżeli wystąpi taka okoliczność)  będzie następować na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty  doręczenia,

7. 
Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie naliczonych kar umownych z  należnego wynagrodzenia.

8.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego , o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych lub szkody te  nie zostały objęte odszkodowaniem w formie kar umownych.

§ 8. Zmiany w umowie

1.  Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania przepisami art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z późn. zm.), za zgodą obu Stron        i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutecznego po podpisaniu przez Strony umowy.

3.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany danych Wykonawcy  lub zmiany wynikającej z  przekształcenia podmiotowego po    stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji;
2)
zmiany ceny  wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT;
3)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4)
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach:
a)    wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych,
b)
wystąpienia wcześniej nie przewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy,
a w szczególności siły wyższej;
c)
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona miała wpływ na ustalony termin wykonania robót budowlanych;
d)
zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umową posłużył się doświadczeniem  podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy;
e)
zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa budowlanego nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
2)
działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
3) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.

Przez siłę wyższą rozumieć należy zderzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej Stronie, a które ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne itp.

5. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy  w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia / umowy w przypadku zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawcę, jednej z okoliczności, o której mowa poniżej, tj. w przypadku wystąpienia:

1) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez podmioty trzecie lub właściwe organy: administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności w przypadku:

a) 
opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe podmioty lub organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

b) 
przedłużającej się bezczynności podmiotów lub organów, w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe podmioty lub organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,

c) 
odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., w tym na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

2) zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia / umowy spowodowanej przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będącej następstwem:

a) 
nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,

b) 
konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał lub będzie mógł mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia / umowy przez Wykonawcę;

3) 
opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia / umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi spowodowanej przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy lub Zamawiający;

4) 
wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy;

5) 
braku możliwości wykonywania robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

6) 
konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;

7) 
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku,                  w szczególności nieprzewidzianych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, w tym obfitych opadów atmosferycznych trwających przez okres co najmniej 7 dni z rzędu, których skutkiem będzie niemożność wejścia Wykonawcy na budowę w celu wykonywania i/lub kontynuowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia / umowy;

8) 
konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących należyte wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

9) 
wad lub braków w dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmiany w tej dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanym, na podstawie którego wykonawca robót budowlanych realizuje roboty budowlane podlegające nadzorowi w ramach niniejszej umowy, dokonanej przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego, uniemożliwiających realizację umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy w ustalonym terminie;

10) konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy robót zamiennych, dopuszczonych przez Zamawiającego;

11) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi.

12) zmiany umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy na podstawie okoliczności o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

13) zmiany umowy o wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi w ramach niniejszej umowy na podstawie okoliczności o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia / umowy.

14) Wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia / umowy może nastąpić wyłącznie o okres niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia / umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia / umowy, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.

6.
Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych         w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania.
7.
Wprowadzenie zmian postanowień niniejszej umowy lub dodatkowych postanowień jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych postanowień wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć           w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
§ 9. Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) w dniu zawarcia umowy Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy  o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót z innych powodów i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu;
3) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są usługi nadzoru, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości       o powyższych okolicznościach;

4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności;

5) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego; 

6) została ogłoszona likwidacja lub wystąpiły przesłanki ogłoszenia upadłości Wykonawcy;

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
8) Wykonawca dokonał zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 

9) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

2. 
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości lub upływu wyznaczonego terminu, w następujących sytuacjach:

1) 
w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych      w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału                  w postępowaniu - jeżeli w terminie do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je     w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, bez konieczności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego;
3.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)  nie dokonuje zgodnie z zapisami umowy przekazania Wykonawcy terenu budowy lub niezbędnej dokumentacji;

2)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

3)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót lub części robót lub podpisania protokołu odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;
4.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i następuje z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy.

5.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 10  Klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 umowy – gdy została ona zawarta na okres równy lub dłuższy niż 6 miesięcy w następujących przypadkach: 

1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę, 

3) 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
4)
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

5) 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 % jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

2. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy            w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów        i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy        w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku      z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających               z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy          w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. 
W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 
6. 
W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8. 
Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 4 miesiące. 

9. 
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

13.  Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS; 

14. 
Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
§ 11   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:

2.
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu  jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.

3.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Celestyna Kusy-Gajur,  ckgajur@gmail.com 
4.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa żłobka              w miejscowości Wiązownica”   znak  sprawy  RG3.271.20.2024” 
5.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  o art. 18 i 74 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023, poz. 1605 ze zm.),
6.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
Obowiązek podania przez Państwa  danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza  przepisy RODO;
9.
Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie przysługuje:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. 
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. 
W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3.    Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

          Zamawiający





            Wykonawca
