w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz U. 22022 r. poz. 1710ze zm.), zwanejdalej
Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowa chodnika wraz z kanalizacja
deszczowa naul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 466 Stupca-Pyzdry-etap IV
w zakresie szczegotowo okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje
projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogodlne), Specyfikacje Techniczne
(ST) oraz Ofercie Wykonawcy -zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy techniczneji obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawai normamijakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét, a s3 konieczne dorealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowg
i nie wymagaja zawarciaodrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z§ 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego stanowig
roboty dodatkowe w rozumieniuart. 455 ust. 1pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1pkt 1) Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robdt budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosdi, jakie beda niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lubzmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc czes¢ robat,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktdre sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonymw projekcie budowlanym,

4) wykona¢ rozwigzaniazamienne w stosunku do przedstawionychw ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowaw § 5 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosciiilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

5. Wykonanie innychrobét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilodi
robat w stosunku do TER wymaga sporzadzeniaprzez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robat, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 7
Umowy.

6.  Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktdrych mowa w ust. 5 wytgcznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajaceqgo, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.

7. Brakakceptacjiprzez Wykonawce polecen Zamawiajacego, o ktérychmowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzkuichrealizacji.
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Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajacy obmiary powykonawczei TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie zmateriatéw zakupionychidostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogolne iST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontrolijakosci materiatow i robdt okreslonymiw ST Wymagania Ogélneiw ST.

§4
Termin zakonczenia robét: 100 dni od dnia podpisania Umowy.
Termin ostatecznego odbiorurobét: 121 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca na 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust 2
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogolne i wST.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonegow § 1T Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertag Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci zt.

Podatek VATw wysokosci ____ zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone

w oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci,o ktérychmowa w § 2 ust. 5 Umowy.
Zamawiajacego przystugujacych muwobec Wykonawcy, w tym rowniez kar i odsetek naliczonych zgodnie
2§20 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w zycie zmiany.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami§ 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie
odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich
cenrobocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:

1) wpierwszejkolejnosci na podstawie serwisu informadji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw

srednich cenrobdt drogowych;



2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw Rzeczowych a w przypadku robét dia

ktdrych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wginnych ogélnie stosowanych katalogéw

lub kalkulacjiindywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajaceqo.

Wykonawca dokona wyliczer cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciemrobdt wynikajgcych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymiw ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji

stosujac zasady okreslone wust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dofgczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofaczone do protokotu odbioru czeSciowego zestawienie wartosci wykonanych
robat musi by¢ sprawdzone i podpisane przez InspektoraNadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzeniabrutto, o ktdrymmowaw § 5Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dofagczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofaczonedo protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robat
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcdw
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych dorozliczeniai zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
wartosci wykonanych robét musi potwierdzac, ktére roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescia § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajaceqo drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 16
Umowy, biorgcymudziatw realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawi¢
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktorych mowa
w ust.4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesc
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5i 6,
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nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszymniz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zapfaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywacsie napotracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwy konawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcawykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potracakwote wyptaconego wynagrodzenia zwynagrodzenianaleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosc
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujgcy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towaréw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesliw ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajgcy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zapfaty jest dzier obcigzeniarachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznari NIP
778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drag Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ dosiedziby RDW w Koninie.

§9
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysc wynikajgcej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajaceqo, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.



§10

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)
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zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,

wyznaczania termindw odbiordw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiordw,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§M

1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogolne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne(ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowaz uwzglednieniem wymagan
okreslonychw ST Wymagania Ogolnei ST

kontrola jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskacakceptadje laboratorium do czasu rozpoczeciarobot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowegoi odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogalne,

utrzymanie fadui porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie cateqgo terenu budowy i robot
czystegoinadajgcegosie douzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminachi w zakresie okreslonymw ST Wymagania Ogélnei ST,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolachi wypadkach,
oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacjiruchu,

opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedfozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznejprzed, w trakdie i po realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie
z STWymagania Ogélne,



13) ustawienie tablicinformacyjnych dot. realizagi zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

14) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosd zmiany
dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

15) spetnienie warunkdéw okreélonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonymw art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwioka z tytutu nie przekazania dokumentu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 11) bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robodt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowigzek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktorych mowaw ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz oséb o ktérych mowa
w ust.1zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Kazdorazowa zmiana osob, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu oséb wykonujgcych zamdwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacjezawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemneqo zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwawynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcyi nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmianaosoby, o ktérej mowa w ust. 2, winnaby¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacjiZamawiajacego, do kierowania robotamiinnej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§15



Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnieniaim danychi informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktdre Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje czesc zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czedci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazacinny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazacinnychPodwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacychpozycjach TER:

3. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktdrychmowa wart. 118 ust. 1Pzp, beda nastepujgce podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternadcie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oSwiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralngj
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidadji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
s3du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdra Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawca), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.
Zastrzezenia moga byc zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagar okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconejPodwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktorychmowa w § 2 ust. 4 Umowy,



10.

n.

12.

13.

14.

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoc
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy wysoko$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktdrym mowaw § 2 ust. 5 Umowy.

5) w przypadkubrakureferencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonymw ust. 9,

7) odbidr robét wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajaceqo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkdw wypfaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dniod dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanejw§ 5ust. 1 Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wyt3czenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszejniz 50 000 zt brutto
W przypadku, kiedy umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w
formach bezgotowkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeliw trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ dozmiany albo rezygnacjiz Podwykonawcy, o
ktorymmowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca  lub Wykonawca ~ samodzielnie  spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmdwi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw jak

za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszczawykonanie robot wykazanychw ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tymzakresie Umowy z Podwykonawcamilub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogolne i ST.



Z czynnosci odbioru ostatecznegoi odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonychw trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w przypadku
grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnadji zieleni, ktdrej okres rekojmi
ustala sie na okres okreslony w specyfikagach technicznych.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robdt.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonymw ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywemtego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usung¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajacego),
Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszti ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku
zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢
wynikajaca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zk (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonaniaUmowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catoscirobot,
2) 30% kwoty zabezpieczeniaw terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okredlonegow § 18 ust.

1TUmowy.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorymmowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrymmowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajagcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérymmowa w § 5 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) 7 tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - wwysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,



5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 16 Umowy,

6) zakazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektujej zmiany, w wysokosci 2000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 300,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosc 300,00 z+
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysoko$ci 300,00 ztbrutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktérymmowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokos$ci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig wwysokosci 2.000 zt brutto,

12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1pkt 12) Umowy w wysokosci300 zt
brutto,

13) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych
brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgca 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérymmowaw § 5 ust. TUmowy.

Zamawiajacy zaptad Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérychmowa w §
22 ust.2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosc
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysdi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowe;.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. T Umowy
oraz§ 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminuwskazanegow § 4 ust. 1Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorychmowaw § 4 ust.1i2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogramrealizacji robot..

2) koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktora udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizagjitychrobat;



3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymuja lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

5)  dziatar oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

6) wystapieniainnychopdznier lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7)  dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania  niewybuchdw lub  niewypatéw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wprzypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanymw ust. 2, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgceqo przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym
wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

6. Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonegow § 5 Umowy.

8. Pozostate przypadkizmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w§ 2§ 7 Umowy.

9. Zmiana terminéw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonaniaUmowy iokresurekojmi.

§22
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyniteqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiotinny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektows,
ST Wymagania Ogélne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do
prowadzenia prac w sposéb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czynitego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesciw zakresie uniemozliwiajgcymrealizacje Umowy,

5) zprzyczynwskazanychws§ 14ust.5 Umowy,

6) zprzyczynwskazanychw§ 8ust.11 Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych



okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wprzypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosciizawierac uzasadnienie.

5. Wprzypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuagjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowigzkiszczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiastwstrzymawykonywanierobot, poza majgcymina celu ochrone zycia i wtasnosci,

b) przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niegolub najego rzecz, Dokumentacje projektowsa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgceqo.

¢) wrazie odstgpieniaod Umowy z przyczyn okreslonychw ust. 1, Wykonawca na swéj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego. W
przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robét przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgduw tym zakresie,

d) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi przy udziale i na koszt Wykonawcy szczegdtowe zestawieniem warto$c wykonanych
robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) napodstawie szczegdtowego zestawienia warto$ciwykonanych robdt sporzadzi protokdt odbioru
robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, ktory w przypadkach odmowy
podpisania przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,

¢) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonymw § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swaj dozdr w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania szczegétowego zestawienia wartosciwykonanych robét.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgceqo.

2) Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy szczegtowe zestawieniem wartosd wykonanych
robdt i materiatow wedtug stanu na dzie odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczaja ani nie wytgczaja prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecichi Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot wynikajacychz Umowy.

§24



Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub Swiadczenia Stron.

§25

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczern po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§26
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jedenegzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



