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SPZ.271.36.2023

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.), pn.:

Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – BO 2022. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na  wnioski  
wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli 
wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postepowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź:.
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
zostanie udostępniona, zgodnie z art. 222 ust. 4, najpóźniej przed otwarciem ofert, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.
Informacja o orientacyjnej wartości zamówienia podana została w opublikowanym Planie
postepowań na rok 2023 w BIP Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pod adresem:
https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=5&id=2192&x=30&y=42

Pytanie 2:
SWZ przyjmuje termin realizacji 6 m-cy od daty podpisania umowy.
Zwracamy uwagę na 2 kwestie. 
Po pierwsze 6 m-cy to zbyt krótki termin biorąc pod uwagę obiektywnie występującą zimę, w okresie 
której występują warunki uniemożliwiające lub znaczni ograniczające możliwość wykonywania robót.
Po drugie termin realizacji powinien być liczony od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy 
placu budowy.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji na 8 m-cy od dnia protokolarnego 
przekazania wykonawcy placu budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza wprowadzać zmian do SWZ sugerowanych pytaniem.

Pytanie 3:
SWZ podaje
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane w dwóch częściach na podstawie 
faktury VAT częściowej wystawionej na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonawcy i faktury VAT końcowej. 
Wysokość płatności częściowej płatnej (po wykonaniu i odebraniu części robót) w 2023 r.  jest 
limitowana i wynosi maksymalnie 361 000,00 zł. Faktura częściowa musi zostać złożona  

https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=5&id=2192&x=30&y=42
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Zamawiającemu nie później niż do 01.12.2023 r. Płatność pozostałej część należnego 
wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury  VAT końcowej.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określony termin 01.12.2023 jest datą nierealną do wykonania i 
sprzedaży robót. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie konkretnego terminu dla faktury 
częściowej.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi na ww. zgody to proszę o potwierdzenie, że jeśli nie ma konieczności 
sprzedaży częściowej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności sprzedaży częściowej, w takim przypadku 
rozliczenie odbędzie się na podstawie jednej faktury końcowej VAT.

Pytanie 4:
Projekt podaje opis wierzchniej warstwy nawierzchni PU:
Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm, a odpowiedź Zamawiającego na nasz wcześniejszy wniosek 
brzmi

Odpowiedź Zamawiającego ignoruje przedstawione przez nas merytoryczne informacje wynikające 
z założeń technologicznych. W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie naszego wniosku.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia wymagania wskazane w dokumentacji projektowej bez zmian.

Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6:
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odpowiedź:
Mapa została udostępniona w dokumentacji projektowej – PZT.

Pytanie 7:
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?
Odpowiedź:
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Dojazd do placu budowy od ulicy K. Baczyńskiego. Zamawiający nie ma wiedzy, czy 
występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego 
i samochodów ciężarowych.

Pytanie 8:
W związku z zapisem umowy (§10 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 
dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie 
realizacji przedmiotowego zadania.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 10 ust. 10 umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno 
w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na 
to zgodę Zamawiającego na piśmie. Każdorazowy wniosek w tej mierze rozpatrywany jest 
indywidualnie, ale w analogicznych sytuacjach w zdecydowanej większości przypadków 
Zamawiający udzielał takowych zgód.

Pytanie 9:
W związku z zapisem umowy (§10 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 
dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 10 ust. 10 umowy Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno 
w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio 
uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. Każdorazowy wniosek w tej mierze 
rozpatrywany jest indywidualnie. Zamawiający poddaje jednak pod rozwagę Wykonawcy, że 
takowa cesja nie zastąpiłaby „dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom” określonego w § 11 umowy i mogłoby to 
doprowadzić do uruchomienia mechanizmu płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawcy 
przewidzianego w cyt. par., co determinuje naliczenie kar umownych.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający – udzielając wyjaśnień w terminie późniejszym niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – musi przedłużyć termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 ww. 
ustawy.
W związku z powyższym zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert.
Nowym terminem składania ofert jest 27.10.2023 r. godz. 09:00 oraz nowym terminem 
otwarcia ofert jest 27.10.2023 r. godz. 09:10, o czym stosowną informację zamawiający zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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