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Zatgcznik nr 6
wzor umowy

Umowanr.......[ 2024

zawarta w dniu pomiedzy:
Gming Fredropol

37-734 Fredropol 15

Tel.: 16 671 98 18

NIP: 795-230-74-13 REGON: 650900430

reprezentowang przez:

Mariusz Sniezek — Wéjt Gminy Fredropol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Jan Podbilski
zwanym dalej Zamawiajgcym

a

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , NIP

zwanym w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)
(imie i nazwisko)

prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod firma z siedzibe w

przy ulicy , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

NIP Regon zwanym w tresci umowy Wykonawca.

W rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
zamowienie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania
i termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z tacznikiem
i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj

81 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowe, rozbudowe, nadbu-
dowe, zmiane sposobu uzytkowania i termomodernizacje budynku dawnego gimnazjum wraz z taczni-
kiem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie niezbednym do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe, wykonanie robét budowlanych — etap | z PFU, sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego wykonanych robét.

2. Szczegbtowe okreslenie i zakres przedmiotu umowy zawarte sg w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym—
stanowigcym integralny zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Strona 1



PO LS KI Inwestycja dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu
tAD Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania i termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z
facznikiem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj
Kl1.271.20.2024

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu

umowy W sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami witasciwych orga-
néw.

. Roboty budowlane muszg byé¢ wykonywane zgodnie z opracowana dokumentacja projektowg, obowigzu-

jacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z ostatecznym pozwo-
leniem na budowe. Uzyskanie: ostatecznego pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przed-
miotu umowy, Wykonawca dokona i uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dziatajgc w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

. Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy i formularzem cenowym oraz

kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

. Oferta Wykonawcy stanowi zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zatgczniki sg integralng czescig umowy.

§2 ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy wykonany bedzie w nastepujacych etapach:

1.

Zadanie | — obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji, sporzadzenie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe we wtasciwym organie administracji architekto-
niczno-budowlanej.

Zadanie Il — wykonanie wszystkich robdt objetych dokumentacjg wykonawczg i projektem technicznym
dla etapu | okres$lonego w PFU oraz sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét budowla-
nych.

§3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania czesci | przedmiotu umowy — 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania czesci Il przedmiotu umowy — 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§4 WARTOSC UMOWY

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia, tj. zadanie | oraz zadanie

Il, w formie ryczattu w wysokosci brutto zt stownie:

zt.

zgodnie z ofertq przetargowgq.

. Zgodnie z formularzem cenowym Zamawiajacy zaptaci:

1) za wykonanie zadania | przedmiotu umowy — w wysokosci brutto zt stownie:
zt.

2) za wykonanie zadania Il przedmiotu umowy — w wysokosci brutto zt stownie:
zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 zawiera nalezny podatek od towardw i ustug VAT.

. Zakres prac/robét wchodzacych do poszczegdlnych zadan zostat okreslony w §1 i §2 niniejszej umowy.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja, ze wynagrodzenie

okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy, tj. zawiera wszelkie koszty zwigzane z
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realizacjg przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentacji przetargowej i sporzadzonej przez

Wykonawce dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,

porzadkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawczg, koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., zabezpieczenia placu budowy a takze koszty
robocizny, materiatéw, sprzetéw i urzadzen, szkolenia personelu Zamawiajacego, ryzyka pogorszenia sie

warunkow geotechnicznych itp., a Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w

czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robét dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia na

dzien podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie bedg uznawane roboty zamienne.

. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym,

niezbednych do jego prawidtowego wykonania przy zachowaniu standardéw oraz cen jednostkowych

robdt wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajacy zleci wykonanie robét dodatkowych.

. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ na warunkach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

. W przypadku, w ktérym zamawiajacy zleci wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) —

zamoéwienia podstawowego — ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokdét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

2) podstawa do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot zaméwienia
podstawowego bedg kosztorysy opracowane, o ktérych mowa w §8 ust. 2 pkt 2 lit. h przez Wykonawce.

3) Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ przed rozpoczeciem czesci ll, zas ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ztozonym przed zawarciem
umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te
rozliczane beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych
przez zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

- ceny sktadnikdw cenotwadrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatow (M),
cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z
kosztorysdw opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujace ceny
materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za ostatni
kwartat,

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona
przez zamawiajgcego
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8§85 WARUNKI PLATNOSCI
. Strony ustalaja, ze rozliczenie naleznosci Wykonawcy nastgpi w transzach kazdorazowo, na podstawie fak-
tury VAT za wykonane elementy:
1) faktura za wykonanie czesci | przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust3,
2) faktura cze$ciowa za wykonanie czesci Il przedmiotu umowy (Zamawiajacy dokona ptatnosci czesciowej
o f3cznej wartosci nie przekraczajgcej 50% wartosci przedmiotu umowy)
3) faktura koricowa za wykonanie catego przedmiotu umowy.

. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesciowymi na podstawie protokotéow

odbioru podpisanych przez obie strony.

. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci | przedmiotu umowy jest protokét odbioru

dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.

1) Wykonawca z wnioskiem o ptatnos$é, za wykonanie dokumentacji projektowej dotacza:

— fakture, w ktorej wysokos$¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig okreslong w protokole odbioru,

— protokét odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

— ostateczng decyzje pozwolenia na budowe.

2) naleznos$¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT z zataczonym protokotem odbioru wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajgce z zawartych umoéw
podwykonawczych (jezeli dotyczy).

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed zaptata
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

. Podstawg wystawienia czesciowych faktur VAT za wykonanie czesci Il przedmiotu umowy jest protokét

odbioru czesciowego, ktory okresla dodatkowo zakres i wartos¢ robdt, dostaw i ustug, wykonanych przez

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérych umowy o podwykonawstwo zostaty przedtozone

Zamawiajgcemu.

1) Wykonawca z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru czesciowego dotacza:

— fakture, w ktérej wysokos¢ wynagrodzenia jest zgodna z wartoscig robot okreslong w protokole
odbioru,

— protokét odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce,

— potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkéw wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robét, dostaw lub ustug odebranych poprzednim
protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem dowodami ich opfacenia,

— os$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robdét budowlanych, dostaw i ustug,
odbieranych roboét wykonanych przez podwykonawcéw, ze zobowigzania zostaty uregulowane w
catosci lub zgodnie z protokotem odbioru robét czesciowych.

2) nalezno$¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT z zatgczonym protokotem odbioru wraz z o$wiadczeniami
podwykonawcéw, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikajagce z zawartych umoéw
podwykonawczych (jezeli dotyczy).

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed
kazdorazowaq zaptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
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. Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonanie catego przedmiotu umowy jest protokét odbioru
koncowego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

1) Do wniosku o ptatnos¢ koricowa Wykonawca przedktada:

— protokét odbioru koricowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce,

— fakture koricowy,

— zestawienie wartosci robot budowlanych dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawcow
w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

— zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom z
podaniem nazw (firm) podwykonawcéw i kwot wynagrodzenia im wyptaconych wraz z
potwierdzeniem optacenia faktury,

— oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcédw robét budowlanych, dostaw i ustug,
odbieranych robét wykonanych przez podwykonawcéw, ze zobowigzania zostaty uregulowane w
catosci,

— ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury koricowej dokona zapfaty czesci
wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, w wysokosci réznicy pomiedzy uznanym wynagrodzeniem
koncowym Wykonawcy, a nieoptaconym wynagrodzeniem naleznym podwykonawcom,

3) pozostata czes¢ wynagrodzenia koricowego zostanie zaptacona w terminie 14 dni od przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej
wysokosci,

4) w terminie 45 dni od daty odbioru korncowego Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w petnej wysokosci.

5) w przypadku, gdy zatgczone przez Wykonawce dowody zaptaty podwykonawcom, nie potwierdzajg
zaptaty catosci naleznego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy stosownie do art. 465 ust. 1 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo.

b) w przypadku zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy o ktédrych mowa w art. 465 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy:

— nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

— ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty

c) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

d) wstrzymana cze$¢ wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych
zamawiajacego i stuzy do:

— zaspokojenia roszczenn Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w
przypadku przedstawienia dowoddéw zaptaty podwykonawcom. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wstrzymang cze$¢ wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia przez
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Wykonawce dowoddéw zaptaty podwykonawcom w wysokosci rdwnej sumie kwot wynikajgcych
z przedstawionych dowodéw zaptaty,
— Zamawiajacy stosownie do art. 465 ustawy PZP dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
gdy wykonawca uchylit sie od obowigzku dokonania zaptaty.
6) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed zaptatg
wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.
. Ptatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane beda na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane warunkdw ptatnosci ze wzgledu na mozliwos¢ zmian finansowania
inwestycji.

§6 WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
. Warunki odbioru czesci | — wykonania dokumentacji projektowej

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — budowlany) przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na bu-
dowe, zgodng z przedmiotem zamowienia pod katem dokumentdéw/projektu z wymogami i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie max. 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

a) Zamawiajgcy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu

10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 10 dni kalen-

darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

c) Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalenda-

rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej.

d) Po zatwierdzeniu poprawnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca moze ztozy¢ komplet dokumentéw

do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wielobranzowa dokumentacje projektowa (projekt techniczny,
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiIOR) zgodng z przedmiotem zamédwie-
nia pod katem dokumentéw/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w terminie
max. 150 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

a) Zamawiajacy zatwierdzi lub wskaze elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciggu 10

dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu.

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w ciggu max. 10 dni kalen-

darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy,

c) Jezeli wskazane poprawki zostang uwzglednione i poprawione, to zamawiajgcy w ciggu 5 dni kalenda-

rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowe;j.

3) Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajacemu. Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbior-
czym zatwierdzajgcym prawidtowe wykonanie.

4) W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezptatnie
dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do odbioru z udziatem przedsta-
wicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

5) W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujacy wnioski o
pozwolenie na budowe wystepowania nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie i
bezptatnie dokonanie niezbednych poprawek i/lub uzupetnien.
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6) Warunkiem odbioru czesci | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych pozwoler/decyzji/uzgod-
nien itp. w szczegdlnosci uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe.

7) W przypadku braku zastrzezen i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, Zamawiajacy potwier-
dzi odbidr dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiér doku-
mentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni od daty jej pi-
semnego przekazania przez Wykonawce.

8) Odbiér dokumentacji projektowej wymaga sporzgdzenia protokotu w formie pisemnej podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

9) Odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady dokumentacji/projektu.

. Warunki odbioréw czesciowych czesci Il — wykonania czesci robot budowlanych

1) Whniosek o dokonanie odbioru czesciowego nalezy ztozy¢ w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach

pracy Urzedu wraz z:

a) dokumentacjg powykonawczg odbieranej czesci robot,

b) atestami na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

¢) wymaganymi dokumentami, protokotami i zaswiadczeniami z przeprowadzonych przez
wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokotami odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

d) oswiadczeniem o zgodnosci i wykonaniu robét zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czeSciowy przedmiotu umowy w terminie nie
pdzniejszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze czesciowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

4) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty czeSciowe nie zostaty zakonczone lub dokumentacja jest
sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
whniosku o dokonanie odbioru czesciowego.

5) Z zastrzezeniem pkt 4 Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego robot i sporzadzi protokédt odbioru
czesciowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru czesciowego.
Protokét powinien byé sporzgdzony w 3 egzemplarzach i zawieraé nastepujgce informacje:

a) date odbioru,

b) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowe;j,

¢) wykaz i warto$¢ odebranych robét budowlanych,

d) wykaz podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

e) wykaz odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

f) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robot budowlanych,
g) ewentualne uwagi petnomocnikéw podwykonawcéw,

h) podpisy cztonkéw komisji odbiorowej

6) Zamawiajgcy powota komisje odbioru czesciowego robdt, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania
czesci zamoéwienia.
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7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmoéwic odbioru
czesciowego do czasu usuniecia wad.

8) W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw protokédt odbioru czesciowego robot powinien byc
podpisany réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

. Warunki odbioru koricowego przedmiotu umowy

1) Wniosek o dokonanie odbioru wraz z kopig pisemnego potwierdzenia zakoriczenia robdt przez
Kierownika Budowy nalezy ztozy¢ w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach pracy Urzedu po
wczesniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz operatem kolaudacyjnym
ktéry bedzie zawierat:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia,

c¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzenn i badan, a w szczegélnosci protokotami odbioru robdét branzowych objetych
zamowieniem,

d) oswiadczeniem o zgodnoscii wykonaniu robdt zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami

i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,

f) operat kolaudacyjny wykonany w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i
w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf.,, tabele, zestawienia w wersji
edytowalnej, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w pliku dwg badz dxf oraz pdf. Forma
papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych
w szczegbtowy spis zawartosci. Dokumenty nalezy wypetniaé czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11".
Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiescic strone informacyjng
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji
itp.

g) orazinne niezbedne dokumenty.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie nie
pdziniejszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koricowym przedmiotu umowy
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

4) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub dokumentacja powykonawcza jest
sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania odbioru z podaniem przyczyn
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
whiosku o dokonanie odbioru koricowego.

5) Z zastrzezeniem pkt 4 Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét odbioru
koricowego robdt w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystgpienia do odbioru.

Protokét powinien by¢ sporzgdzony w 3 egzemplarzach i zawiera¢ elementy opisane w ust. 2 pkt. 5.

6) Zamawiajgcy powota komisje odbioru robét, ktéra dokona oceny prawidtowosci wykonania zamdwienia.

Strona &



PO LS KI Inwestycja dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu
tAD Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu uzytkowania i termomodernizacja budynku dawnego gimnazjum wraz z
facznikiem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj
Kl1.271.20.2024

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowié odbioru przedmiotu umowy
do czasu usuniecia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzgdzenia
uzyte do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, ma on prawo polecié usuniecie wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy, a Wykonawca zaptaci kary umowne okreslone w §11 umowy ust. 1 pkt 4 i
ewentualnie odszkodowanie zgodnie z §11 ust. 1 pkt 22 niniejszej Umowy.

8) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym okresla jednostronnie Zamawiajgcy, z uwzglednieniem czasu technicznie uzasadnionego,
koniecznego do usuniecia wady. Z czynnosci odbioru koricowego, czesciowego i odbioru przed uptywem
rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

10) Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym rozpoczynajg
swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w §13 ust. 2 pkt 1).

11) W przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane byto przy udziale zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw protokdt odbioru koricowego robdt powinien byé
podpisany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

§7 OSOBY UPOWAZNIONE DO REALIZACJI UMOWY
. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez Wykonawce,
odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej (Gtéwny Projektant) oraz robét budowlanych
(Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt). Sktad oséb nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji umowy
bez wczedniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o
proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wytgcznie w stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ.

. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Gtéwnego Projektanta, Kierownika
budowy lub kierownika robét ma prawo zgda¢ jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni
wymagania opisane w SWZ.

. Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest:

. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Sebastian Katek — Kierownik Referatu Inwestycji Urzedu Gminy
Fredropol
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. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony
do rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia.

. W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa.

§8 OBOWIAZKI STRON
. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i biezagcego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy protokotem przekazania, w terminie do 14 dni roboczych od
dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

3) przekazanie Dziennika Budowy,

4) zwotywanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw Nadzoru,

5) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci przekazania
przedmiotu zamdwienia i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia,

. Obowiazkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w Rozdz. IV SWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, ofertg Wykonawcy, opracowang dokumentacjg projektows,
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeristwa osdb trzecich i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

l.a.a) uzyskaé wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw projekto-
wych wraz z ich aktualizacja;

l.a.b)  uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisOw prawa;

l.a.c) przestrzega¢ warunkow wynikajacych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii i uzgod-
nien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznosé;

l.a.d) zapewnié sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby posiada-
jace uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to wymagane przepi-
sami);

l.a.e) uzgadniac i konsultowa¢ z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych

1.a.f) uzyskac wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do wykonania ro-
bot budowlanych w szczegdlno$ci ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;

l.a.g) opracowac dokumentacje projektowg zawierajaca:

projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pdz. zm.),
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien, warunkéw
technicznych, oraz ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla
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przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe — 6 egz.
W wersji papierowej.

projekty wykonawcze dla budynkéw i zagospodarowania terenu wraz z podziatem na branze
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskoprgdowe i teletechniczne,
instalacje sanitarne, technologia, drogi, zabezpieczenia obiektéw i terenu, organizacji robot
budowlanych w obszarze czynnych obiektdw, organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka
potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne jesli opracowania jakie okazg sie konieczne np. ze
wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami) — 6 egz. w wersji papierowe;j,
przedmiary robdt z podziatem na branze i zadania — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,

kosztorysy ofertowe szczegdétowe z podziatem na branze i zadania z wyszczegdlnieniem
zastosowanych sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posredniew % od Ri S; Kz
— koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) — 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIOR) — 3 egz.
W wersji papierowej,

projektu aranzacji wnetrz wg wytycznych z PFU — 5 egz w wersji papierowej,

wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji zapisang na nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub
DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg oraz w formie plikdw nieedytowalnych pdf.

l.a.h)

dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé opracowana w formie plandw,

rysunkéw, opiséw umozliwiajgcych doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z
uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego PFU, MPZP oraz
koncepcji architektonicznej stanowigcej zatgcznik do PFU.

3) w zakresie realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) protokdlarnie przejgc terenu budowy,

b) wykonywa¢ roboty z uwzglednieniem wymagari ogélnych okreslonych w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej,

c) opracowad plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

d) opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, (w przypadku potrzeby)

¢) zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

f) zorganizowad zaplecze budowy,

g) zapewnic obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawczg roboét,

h) terminowo prowadzi¢ Dziennika Budowy

1) zapewni¢ dostepnos$¢ Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robét dla Inspek-

3

k)

D

tora i przedstawiciela Zamawiajgcego,

umozliwi¢ wstep na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jak tez innym oso-
bom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostep-
nienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

zawiadomic¢ Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
do odbioru,

stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spet-
niajgce normy, oceny i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych,

przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletna karte materiatowa, sporzadzong na formularzu stanowia-
cym zatacznik nr 3 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu, karta powinna zawierac:
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— wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem Kierownika Robét w branzy, ktorej
dotyczy materiat;

— atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, Swiadectwa dopuszczenia

oraz inne dokumenty wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowa-

niem wyrobu, ktéry zostanie wbudowany,

— niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli s3 wymagane), itp.

— karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, a w przy-
padku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyska¢ zgode
Projektanta,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiatowej opisanej w niniejszym
punkcie, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet
wbudowanego na koszt Wykonawcy,

n) przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do odbioru,

0) dbac o nalezyty porzadek i bezpieczeristwo na terenie budowy,

p) utrzyma czysto$¢ wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac do oraz usuwac ewentualne
zanieczyszczenia i zniszczenia drég dojazdowych,

4) przeprowadzenie — przed czynnosciami odbioru — préb koricowych i pomiaréw przewidzianych przepi-
sami,

5) skompletowanie petnej dokumentacji odbiorowej,

6) stwierdzenie, wpisem do Dziennika Budowy, o zakorficzeniu wszystkich robét bedgcych przedmiotem
Umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru,

7) zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

8) terminowe usuwanie wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

9) zaptata naleznego wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcéw,
10) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§9 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych prace fizyczne przy robotach budowlanych.

. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia osdb, o ktérych mowa powyzej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami
zatrudnionymi przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zawiadomienia — w celu dokonania kontroli — Paristwowej Inspekcji Pracy.

. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie w
terminie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia zadania, udokumentowac fakt zatrudniania oséb
realizujgcych przedmiot zamowienia na podstawie umowy o prace poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu
(wg. wyboru Zamawiajgcego):

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5. bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osdb, przy pomocy, ktdrych Wykonawca $wiadczy¢ bedzie
przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje
opisane w SWZ z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O
planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujgcg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej umowy o

prace.

8§10 PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow lub z udziatem nizej
wymienionych Podwykonawcow zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci:
1) w zakresie

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ustawy prawo
zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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10.

11.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZz;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, od dnia doreczenia mu
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

1) kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

2) kopie kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany, w terminie 10 dni od daty przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane oraz umowy ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda Wykonawcy.

§11 KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu dokumentac;ji projektowej o ktérej mowa w §2 ust 1 w terminie o ktérym mowa
w §3 ust. 1 umowy, w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego
w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za kazdy dzier zwtoki,

2) zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 1 w
wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,
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3) zwitoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit b
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt
1, naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

4) zwioki w wykonaniu dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 1%
wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za
kazdy dzien zwtoki,

5) zwtoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt 2 lit b
w wysokosci 1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie czesci | okreslonego w §4 ust. 2 pkt 1,
naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

6) zwtoki w wykonaniu catego zakresu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie
o ktérym mowa w §3 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie
czesci Il okreslonego w §4 ust. 2 pkt 2, naliczonej za kazdy dzien zwtoki,

7) zwtoki w usunieciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 pkt 8 na usuniecie wad.

8) ztytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w §17
lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznych od Zamawiajgcego),
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

9) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uwaza sie m.in. koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej
2 zaptaty bezposrednio podwykonawcy) dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 465 ustawy p.z.p. lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, wynikajacego z zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie umowy,

11) w przypadku zwioki w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 84 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli Zamawiajacy wezwat
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za niezgtoszenie Zamawiajgcemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

16) za nieprzedfozenie w celu zatwierdzenia kompletnej karty materiatowej (§8 ust. 2 pkt 3 lit. m),
w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy przypadek,
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2.

17) za niedopetnienie obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. p, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
dzien po otrzymaniu informacji przez Wykonawce od Zamawiajgcego,

18) za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. h, w wysokosci
500 zt brutto,

19) za kazde stwierdzenie niedopetnienia obowigzku okreslonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. i, w wysokosci
500 zt brutto,

20) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca, w wysokosci iloczynu kwoty
miesiecznego minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe
wykonujaca czynnosci, o ktdrych mowa w §9 ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowigzujgcej umowy o
prace.

21) za niewypetnienie obowigzku o ktérym mowa w §8 ust. 2 pkt 4 w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 2

22) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokosé kar umownych.

23) W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.

24) taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
25% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza nienaliczenie kar okreslonych w §11 pod warunkiem, ze do naruszenia doszto

na skutek dziatania sity wyzszej o obiektywnym charakterze.

§12 REKOJMIA | GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji caty przedmiot niniejszej umowy na okres __ miesiecy,
liczac od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajagcy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z
rekojmi nie zaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajagcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych i usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania
gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i usterki zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich usuniecie osobom trzecim. Koszt ich usuniecia przez osobe trzecig bedzie w takim
przypadku obcigzat Wykonawce.
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Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego (protokét odbioru)
pojedynczych zlecen, polegajgcego na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie, co stanowi kwote PLN, stownie:

ztotych w formie

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
bedzie zwrécona w ciggu 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2) czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci (30% jego catkowitej wartosci) zwrécona zostanie w ciggu 30 dni od daty
uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktéry wynosi miesiecy od daty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa

w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub

jest w trakcie usuwania tych wad.

§14 PRAWA AUTORSKIE
. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu prawa autorskie do dzieta okreslonego w §1 niniejszej Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca

z dniem podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe do dzieta, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy.

. Strony ustalajg, ze prawa autorskie majagtkowe moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajgcego na

nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taSmie magnetycznej,
cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technikg, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie
magnetycznej, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

5) uzycie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robdt,

6) skierowanie do realizacji,

7) dokonywanie zmian w przypadku koniecznosci przez osobe wybrang przez Zamawiajacego.

§15 ZMIANY UMOWY

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia

2) zmiana wartosci umowy, spowodowana koniecznoscia wykonania robot nieprzewidzianych na etapie
postepowania, koniecznych do realizacji zamdwienia, ktérych zamawiajgcy, dziatajagc z nalezyta
starannoscig, nie mégt przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.
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3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4) zmiany oséb wskazanych w §7.

5) zmiany warunkow rozliczenia na rozliczenie miesieczne na podstawie procentowego zaawansowania
robét budowlanych bez ograniczen procentowych faktury koricowej ze wzgledu na dopuszczenie
mozliwo$¢ zmian zrédet i sposobow finansowania inwestycji i montazu finansowego.

. Strony przewidujg mozliwos$é zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) dziafania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, po-
zwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

4) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umow z gestorami sieci, liczo-
nych od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego
propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji,

5) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnosg¢,

6) oraz inne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich doku-
mentéw, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 2 powyzej wptywajg na termin wykonania Przed-
miotu Umowy przez Wykonawce.

. Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu zakoriczenia robdét budowlanych oraz rozliczenia koncowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych unie-
mozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosfe-
rycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wta-
Sciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, prze-
widziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

5) orazinne niewymienione przyczyny niezalezne od Wykonawcy,

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy i zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
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. W przedstawionych w ust. 2 i 4 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga
ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

. W przypadku koniecznosci zmian termindw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpié
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu prze-
dtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

816 WALORYZACIA
. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych oko-
licznosci:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4

faa

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z

2019 r. poz. 1074 1572),

— na zasadach i w sposéb okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykony-

wania umowy przez Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2-4, be-
dzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio zmieniajacych wysokos$¢ wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian w zasadach gromadzenia i wy-
sokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen Pra-
cownikéw swiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci wy-
nagrodzenia Pracownikéw swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadaja-
cej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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10.

11.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcy zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia Pra-
cownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wy-
facznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedza-
jacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przed-
miotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze stron moze wystgpic¢ do drugiej strony z wnio-
skiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawie-
rajagcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy po-
winno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on

zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja

wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi,
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wyna-
grodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadczacych ustugi
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 10 dni roboczych, dokumentodw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 i
3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktéra otrzy-
mata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwier-
dzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwier-
dzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 7. W takim
przypadku przepisy ust. 8 —9 oraz 11 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w
przypadku zmiany cen materiatéw i kosztow zawigzanych z realizacja zaméwienia innych niz te
wskazane w ust. 1. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:
1) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) Strony mogg zada¢ zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) gdy srednia
arytmetyczna wskaznika zmiany cen produkcji budowlano - montazowej ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 545, z pdzn. zm. ,Wskaznik
GUS”) dot. od IV kwartatu 2022 do Il kwartatu 2025 przekroczy 5%;

3) Zmiana Wynagrodzenia moze dotyczy¢ czesSci wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdre nie zostaty
objete odbiorem czesciowym, o ktérym mowa w §6 ust. 2 umowy;

4) Zmiana kwoty Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt 3, nastgpi o potowe wartos$ci zmiany cen ma-
teriatow i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wynikajacej z zastosowania Wskaznikéw GUS;

5) Ewentualne zwiekszenie Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktérym Przedmiot Umowy be-
dzie realizowany w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

6) Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyzszych po-
stanowien na poziomie do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w §4 ust. 2 pkt 2 umowy;

7) Strona skfadajac wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczegélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdow i innych kosztéw nie obejmuje kosztéow
materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem, w szcze-
gblnosci kopie umow i faktur z dowodem ich optacenia;

¢) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji zamdwienia;

8) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpo-
wiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstgpié
od umowy, w terminie 14 dni powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, jezeli druga strona narusza
w sposéb podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni,
2) jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na zagrozenie

wykonania robét w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem
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sporzadzonym na te okoliczno$é zachowania terminéw realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
wymaganiami niniejszej Umowy,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami w zakresie koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace sie na
terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciggu 7 dni kalendarzowych
od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg warto$¢ wykonanych
robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej i nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od Umowy.

. Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy, ani
Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko wynagrodzenie za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy jezeli srodki publiczne, ktére zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czes$ci zamdwienia nie zostaty mu przyznane i przekazane.

§18 POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony zobowigzuja sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze
mediacji.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem
skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351) .

. Niniejszg umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.
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Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Formularz cenowy

3. Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Wykonawca Zamawiajacy
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