Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2023

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....ccoceieiiinnnenn. 2023 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy XIll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 200 000,00 zt, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: Wykonanie
w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci
rozdzielczej i przytaczy do budynkow mieszkalnych przy ul. Podgérnej 9-11 w Bydgoszczy.
Zakres umowy obejmuje m.in.:

a) Wykonanie spisu/zestawienia opracowan wchodzgcych w sktad zestawu przekazywanej
dokumentacji projektowe;j,

b) uzyskanie mapy do celéw projektowych;

c) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i
przytaczy oraz uzyskanie zgody wtascicieli terendw na czasowe zajecie podczas realizacji
zadania) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia. Projektant nie moze zawiera¢ zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

W przypadku dziatek, na ktérych projektowana jest sie¢ oraz dziatek, na ktére wejscie
bedzie niezbedne celem poprawnego prowadzenia robdét budowlanych, projektant
zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie wtasciciela, wtadajgcego o wyrazeniu zgody na
czasowe zajecie terenu.

Ewentualna jednorazowa opfata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Dziat
Zarzadzania Infrastruktury KPEC Bydgoszcz i wraz z materiatem graficznym, szerokoscig
pasa oraz pozostatymi wspdétczynnikami jak tez przyjeta wartoscig 1m? gruntu. W sprawie
zobowigzan finansowych i rzeczowych rozmowy inegocjacje prowadzi¢ bedzie
przedstawiciel KPEC Sp. z 0. o.
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d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej),

e) wykonanie innych niezbednych do realizacji opracowan, jak np. projekt organizacji ruchu,
inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinki oraz wskazanie nasadzen zastepczych,
projekt odbudowy nawierzchni, rozwigzania projektowe kolizji cieptociggu z innym
uzbrojeniem terenu (np. z siecig teletechniczng, energetyczng, wodociggowa, gazowa,
z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w
organach opiniujgcych (np. ZDMIKP, Policja, wtasciwy Wydziat Urzedu Miasta Bydgoszczy)
oraz z Odbiorcg — wtascicielem/wtadajgcym terenem, na ktérym posadowiony jest
podtgczany obiekt - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dotagczone
do dokumentacji projektowej w formie zatgcznikow,

f)  warunkiem przystgpienia do robdt budowlanych bedzie uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robot — jesli jest wymagane przepisami prawa.

g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 1 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej,

h) Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp.
oraz z pliki w formacie pdf — skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantéw
i sprawdzajgcych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny byé scalone i ich uktad winien
odpowiadac wersji papierowej dokumentacji.

Nosnik danych winien byé opisany petng nazwa zadania, nazwa biura
projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datg sporzadzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantdw oraz sprawdzajgcego, musi
posiadac uzgodnienie KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy potwierdzone protokotem uzgodnien
KPEC.

Projekt musi odpowiada¢é wymogom obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz
przepisom wykonawczym, ktére sie z nim wigza.

i)  Wykonanie robdt polegajagcych m.in. na: budowie sieci rozdzielczej i przytaczy
do budynkéw mieszkalnych przy ul. Podgérnej 9-11 w Bydgoszczy wedtug wykonanego
projektu oraz wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym
wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajec
terendw. Budowe przytgczy zakorczonych w pomieszczeniu wezta pierwszymi zaworami
odcinajgcymi wraz ze spinkg sieciowg i manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz kryzy na
spince sieciowej (otwor min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajgcych za pierwszymi zaworami
odcinajgcymi.

j) Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego

k) Formalne zakoriczenie zadania (zgtoszenie o zakonczeniu) jesli jest wymagane.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony.
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailows).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.
Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania umowy ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przebieg trasy sieci oraz przytgczy cieptowniczych.
2. Termin realizacji:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
budowa sieci cieptowniczej oraz przytagczy do budynkéw przy ul. Podgérnej 9-11 w Bydgoszczy
do 22.12.2023 r.
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Za date zakonczenia robdét przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.

Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynno$ci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakoniczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony o nieskutecznosci tak
ztfozonego wniosku. W takich okoliczno$ciach wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

§3
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Wartos$¢ Netto/bez VAT/: et zt

SEOWNIE! vttt st et s s

POAAtEK VAT ..ot e en s zt

SEOWNIE! ettt

WartosSE Brutto/z VAT/: et e eseens zt

SEOWNIE! ettt e e eees

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze
by¢ podstawag do zgdania podwyziszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdéb trzecich,

c) optata medidow na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
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w dokumentacji projektowe] i pozostatej dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce (w tym w
Przedmiarze robodt), a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

7. Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudows infrastruktury podziemnej.

8. Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdt beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci roboét.

11. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

12. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowag oraz zgodnie

z

a) opracowang dokumentacjg projektowg zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje,
opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni,
projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody wtascicielskie itp.,

b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktow prawnych wyszczegélnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych,

d) warunkami technicznymi nr RW/TK/325/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz budowie sieci rozdzielczej
i przytaczy do budynkéw mieszkalnych przy ul. Podgérnej 9-11 w Bydgoszczy zgodnie
z dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz
robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity . Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okres$lone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
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3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtgczenia
do istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej muszg by¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na dokumentacji projektowej).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w dokumentacji
projektowej jako istotne Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoéj koszt
i wltasnym staraniem) projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajycego
oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynno$ci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementow ktore wymagajg przywrocenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
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uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzgdca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem witascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rdwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym rdéwniez
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celdw projektowych i dokumentacji
projektowej).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac¢ badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego,

4.13 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztaczach (spawach).

4.14 Wykonaé¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wtlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedgcych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komaor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci
cieplnej nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego
wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru kornicowego. Ztom stalowy z
demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z
zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie

Strona 6z 24



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
z 2022 r. poz. 699, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloSciowe materiatéw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robdét.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakorczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.19 Respektowaé prawa witadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczace transportu materiatdw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drég.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbidrki (Dz. U. poz. 1686), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robodt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamoéwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia
z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréow Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwai higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
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przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatarh zapobiegawczych.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przystgpienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Uzgodnienie z Zamawiajgcym przebieg trasy sieci cieptowniczej, w ciggu 30 dni od podpisania
umowy.

Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w
formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa
tygodnie przebiegu prac projektowych.

Przedtozenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia
dokumentacji przez Zamawiajacego.

. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,

oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robét, jezeli
jest wymagana przepisami prawa, do Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

5.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,Protokot zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do
sprawdzenia”.

5.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zaméwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowg
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

5.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat Tl uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rowniez przedstawié
pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie dziat TI
rozpatrzy.

5.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
0znaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.
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5.5. Odbiér ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastapi przez dziat Tl w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci  protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpié dopiero po protokolarnym odbiorze

uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot

budowlanych nastgpi po przekazaniu placu budowy.

Na swoj koszt i we wihasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbednych do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikow z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosé szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakorniczenia robdt budowlanych lub
poszczegdlnych etapow.
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Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.
Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wiasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr
korcowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i Zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkow ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7
Ptatnosci
Rozliczenie robot dokonane bedzie fakturami czeSciowymi i koricows.
Faktury czesSciowe zostang wystawione w oparciu o protokdt zdawczo-odbiorczy uzgodnionej
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dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiajgcego oraz w oparciu o protokot czesciowy

odbioru robét. Faktura koicowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru kofcowego

robét budowlanych. Protokoty muszg by¢ podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowe;j.

Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej

dokumentacji projektowej oraz w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru czesciowego

i konicowego przedmiotu umowy.

taczna suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wartosci wynagrodzenia

umownego okreslonego w§ 3 ust. 2.

Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy

spozniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem

a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury przez Wykonawce w formie papierowe;j

lub elektroniczne;j.

W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej zaleca sie, aby faktura byta wystawiona

na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawieraé nazwe

zadania, a odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

Przyjmuje sie, ze dniem zapftaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).

KPEC Sp. z o.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajgcy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach

handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

16.1Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
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16.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

16.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16.7 Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

16.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot UMOWY t]. ...ccccccueereininrececcecececen.
(STOWNIE: ettt ettt et st st e e bbb e b et aaesaeebe st st e s s senbesaetesennane s )

LV o 2 Y1 TSRS RPRS
na okres wykonywania umowy, wtgczajgc w to okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdécone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od
daty ztozenia wniosku.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Woyptata, o ktérej mowa w pkt. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywaé roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§9
(alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........coeeeciiiiiiciiiie e,
Wartos$C robOt NETEO W PLIN: ....oiiiiieiee et tee e e eee e s re e see e e saeee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY.........uuiiiiieee ittt e e e e e e enre e e e e eee e

b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt ........c..eveiiiiiiiiice e,
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: .....oceiir ettt e e s e e e raee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY.........cuiiiiiiieiee ettt rree e e e e e e e e e rrraeeeee e e
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Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcdédw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcéw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktorzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccoceeeeeenennanns tel.
.................................. , €-Mail: e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego

wyznacza sie: w zakresie formalnym ........cvniieneneane. teliiieeeee, , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczgcych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji ......ccccceverereennnne. ytele s e-Mail cooeeeeeeee,
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji rob6t budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail

reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robdt sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
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sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie, ze
wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c¢) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtoérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu
w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia, wynikajgce
z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we wiadaniu Zamawiajgcego, a na
ktorych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metodg nieniszczgcg wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotdw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotéw odbioru koncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) S$wiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentdw odbiorowych sieci
i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w

terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W

uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub

specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia

zgtoszenia robdét do odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koicowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokofu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdét budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robdt liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac¢ bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
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dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rdwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwo$ci usuniecia wady w
miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

8 Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wifasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkéw,
gdy Wykonawca mimo wczeséniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajacego i nie
krétszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we witasnym zakresie lub sitami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastepczego.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i
uzasadnionych kosztédw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach
wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)

2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach—w wysokosci

10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s0b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytacznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

c¢) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
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ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikdw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty
porzadkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawg roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktédre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:

1)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 ., poz. 2207),
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— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okre$lonych w umowie.
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

g)
h)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét,
zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).
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zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczert wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepis6w prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osoéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantdw, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt; zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zardowno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktéorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamédwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
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finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczer i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajow
i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesdniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzagcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
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umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokorniczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztow
wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacego,
znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamoéwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspdétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
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§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$é przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub

dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej

umowy, w szczegdblnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktoére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,

Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan

umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

0s0b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac¢ danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgca sposdb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb,
ktorych dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzgdu terytorialnego, chyba,
7e zakaz zawiadomienia wynika z przepisow prawa, a szczegolnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na Zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowied?
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
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Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zagdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagac¢ Zamawiajagcemu wywigzywacé sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotycza,
f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajacego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie
Srodkow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).
Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa osoéb, ktérych dane dotycza.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkow bezpieczernstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli.
W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego
imieniu, majg prawo:
a) wstepu do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,
b) Zzadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,
c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikdw oraz systemow informatycznych
stuzacych do przetwarzania danych.
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy
rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym nieprawidtowosci powinny zostaé¢ usuniete.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnient majacych
zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia
powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktdrych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotycza wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego
celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danychiich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktorych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktdrymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapisow dotyczgcych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, ktorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.
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§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamoéwien Publicznych.

§19

Postanowienia koicowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Protokét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej (wzor),
4) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych (wzor),
5) Oswiadczenie kierownika budowy (wzér),

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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