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[bookmark: _Hlk75594067]dotyczy postępowania na  „Dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową oraz wyposażeniem” w ramach realizacji Projektu pn. „Strenghtening the detection methods, leading to effective eradication of cross-border crime, targeted in financial loss of the European Union ” („Wzmocnienie metod wykrywczych, prowadzących do skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej, wymierzonej w finanse Unii Europejskiej”) finansowanego z Programu Unii Europejskiej Hercule III 
nr postępowania: 52/S/21

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:
W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 137 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z napędem na tylną oś?
Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z napędem na tylną oś.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji umowy na dzień 30.11.2022? 
Odpowiedź 2: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do: 30.11.2022roku, co jest jednoznaczne ze zmianą zapisów rozdz. VI SWZ oraz § 4 ust. 1 projektu umowy w niniejszym zakresie.

Pytanie 3. Zwracam się z prośbą o modyfikacje zapisów SWZ w zakresie terminu dostawy do 52 tygodni od daty podpisania umowy. Mając na uwadze skutki związane z oddziaływaniem pandemii COVID-19, oddziaływania siły wyższej na międzynarodowe łańcuchy dostaw oraz duże ograniczenia w zakresie pozyskania komponentów do produkcji realizacja przedmiotu zamówienia w obecnie wymaganym terminie jest nie do osiągnięcia. Oddziaływanie siły wyższej jakim jest pandemia COVID-19 odbija się na całym rynku motoryzacyjnym.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 52 tygodni i podtrzymuje zapisy jak w odpowiedzi nr 2.

[bookmark: _GoBack]W związku ze zmianami wprowadzonymi w SWZ oraz w załącznikach do SWZ w zakresie jak wyżej, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 dokonał zmiany terminu składania ofert, co jest równocześnie zmianą SWZ w rozdz. XII oraz XIV.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok do dnia 09.03.2022 r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 10:00. 




Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 06 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
UWAGA!!! W związku ze zmianą terminu związania ofertą, formularz ofertowy w pkt. 9 należy złożyć z datą 06 czerwca 2022r. W przypadku braku dokonania takiej zmiany przez Wykonawcę, Zamawiający za wiążący uzna termin związania ofertą 06 czerwca 2022r.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.



                                                                                                       
                                                                                                            Sławomir Wilczewski
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