



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889
email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



DOLNOŚLĄSKI
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



IN.271.56.2022.AM/5

Lwówek Śląski, dnia 11.07.2022 r.

dotyczy: *Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na USŁUGI pn. **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – Budynek B Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.***

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Dzień, dobry, Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest data rozpoczęcia świadczenia usługi i jaka jest data końcowa pełnienia usługi w związku z podaniem przez Zamawiającego terminu zakończenia robót budowlanych wynoszącym 7 miesięcy od podpisania umowy lub jaki jest termin wykonywania usługi liczony w dniach w związku z podaniem przez Zamawiającego terminu zakończenia robót budowlanych wynoszącym 7 miesięcy od podpisania umowy.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający, wyjaśnia iż zgodnie z zapisami SWZ terminem rozpoczęcia świadczenia usługi inspektora nadzoru będzie data podpisania umowy, natomiast datą końcową świadczenia usługi będzie dzień zakończenia inwestycji objętej nadzorem tj. data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Roboty budowlane, nad którymi ma być pełniony nadzór będą trwać 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót, której podpisanie przewidujemy pod koniec tego miesiąca. A zatem usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego będzie trwała tyle ile roboty budowlane wraz z czasem niezbędnym na dokonanie czynności odbiorowych zakończonych spisaniem ostatecznego tj. bez uwag, protokołu odbioru końcowego zadania.

Sprawę prowadzi:

Anna Mazur, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

