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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA 

 ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na „Dostawę aparatury pomiarowej i urządzeń radiowych dla Wydziału  
              Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na potrzeby projektu "Krajowe  
              laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem", ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S -145- 
               412161. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w 
dniu 04.08.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ: 

 
 

Pytanie 1: 
Z powodu niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej sytuacją po pandemiczną COVID-19, inflacją, 
stagflacją oraz wojną na Ukrainie może dojść do ewentualnych opóźnień z powodów logistycznych lub 
problemów z komponentami co przedłuża produkcję oraz serwis urządzeń, a jest niezależne od 
Wykonawcy, który poniesie ewentualne koszty związane z karami za opóźnienia. W związku z 
powyższym prosimy o następujące zmiany w umowach dla wszystkich części:  
a. §3 pkt.10 – wydłużenie usunięcia nieprawidłowości do 30 dni kalendarzowych;  
b. §4 pkt.7 ppkt.3 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 30 dni roboczych; 
c. §4 pkt.7 ppkt.4 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 45 dni roboczych; 
d. §5 pkt.5 – wydłużenie terminu do 30 dni roboczych; 
e. §5 pkt.4 – maksymalnej łącznej kwoty kar umownych do 13% 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na: 
a. §3 pkt.10 – wydłużenie usunięcia nieprawidłowości do 30 dni kalendarzowych;  
b. §4 pkt.7 ppkt.3 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 30 dni roboczych; 
c. §4 pkt.7 ppkt.4 - wydłużenie czasu wykonania naprawy do 45 dni roboczych; 
d. §5 pkt.5 – wydłużenie terminu do 30 dni roboczych; 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnej łącznej kwoty kar umownych do 13% 
 
Pytanie 2.  
Prosimy o potwierdzenie, że wartość brutto zestawu komputera stacjonarnego wpisana w formularzu 
rzeczowo-cenowym w części 1 ma być na etapie składania oferty objęta 23% podatkiem VAT (zgodnie z 
Załącznikiem 2I) 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wartość brutto zestawu komputera stacjonarnego wpisana w formularzu 
rzeczowo-cenowym w części 1 ma być na etapie składania oferty objęta 23% podatkiem VAT (zgodnie z 
Załącznikiem 2I) 
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Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, informuje, że dokonuje zmiany 

w załącznikach nr 3I-3III do stanowiących wzory umów do SWZ. Wzory umów po wprowadzonych 
zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej zmiany. 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
 
 
 
 

                                        


