



Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.27.2021

Dotyczy: trybu podstawowego – Sprawa 27 /2021

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont elewacji z okładziną kamienną, izolacją murów podpiwniczenia w budynku nr 1 przy ul. Królewskiej 1 w Warszawie*, informuje:

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje płatności miesięczne. We wzorze umowy Zamawiający określił, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej - § 3 pkt 14 natomiast w § 3 pkt 8 umowy mówi o wystawieniu faktur za etapy do wysokości limitu finansowego. Zamawiający nie określił co rozumie pod pojęciem etap. Ponadto w § 14 wzoru umowy określono, że rozliczenie odbędzie się na zasadzie zaliczki. Prosimy o wyjaśnienie formy rozliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na rozliczenie miesięczne. Rozliczenie zadania będzie odbywało się fakturą do przydzielonego limitu finansowego na dany rok. np. limit w 2021 to 150 tys. zł - fv na kwotę 150 tys. zł i analogicznie na następny rok.

Pytanie nr 10:

W uproszczonej kalkulacji kosztowej tabela zawiera dział 6 jako roboty tymczasowe i towarzyszące, natomiast w przedmiarach robót brak jest takiego działu. Czy Wykonawca powinien dodać pozycję tworząc dział 6 w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić koszt robót tymczasowych i towarzyszących w pozycjach kosztorysowych.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 20 do SWZ i zastępuje się go Załącznikiem nr 20a do SWZ. We wszystkich miejscach w SWZ należy przyjąć Załącznik nr 20a.

Niniejszej pismo jest integralną częścią SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont elewacji z okładziną kamienną, izolacją murów podpiwniczenia w budynku nr 1 przy ul. Królewskiej 1 w Warszawie – Sprawa 27/2021.*

Załącznik: 1 na 19 str. – Zaktualizowany przedmiar (załącznik nr 20a do SWZ)

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


płk Dariusz MACIĄG