



Zn.spr.: SA.270.133.2022

INFORMACJA Dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Łagów i Nadleśnictwie Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych „(Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Prefabrykacja konstrukcji w takim krótkim czasie i przy obecnych trudnościach z dostępnością materiałów wpływa na wydłużenie realizacji, dodatkowo montaż konstrukcji w warunkach zimowych powoduje znaczące wydłużenie terminu prac budowlanych jak i idące za tym utrudnienia. Dodatkowo w terminie realizacji prac jest uzyskanie mapki z zasobu z klauzurą gdzie średni czas oczekiwania jest co najmniej 4tyg.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy § 20, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli takie warunki występują. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 4 dot. terminu realizacji umowy, czas 4 tygodni jest terminem realnym na uzyskanie mapki z zasobu geodezyjnego.

Pytanie 2.

Czy do wskazanych lokalizacji istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim typu koparka, pompogruszka, ew. dźwig ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim.

Zamawiający modyfikuje treść umowy w **§ 5 Termin realizacji**

Przed zmianą:

Sprawę prowadzi: Weronika Pietras - St. Referent, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

3. Termin zakończenia Robót:

- 1) Zakończenie Robót nastąpi w **terminie do 35 dni** od daty podpisania Umowy, nie później jednak jak **do dnia 19 grudnia 2022 roku**.

Po zmianie:

3. Termin zakończenia Robót:

- 1) Zakończenie Robót nastąpi w **terminie do 35 dni** od daty podpisania Umowy.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Krzysztof Karst
Nadleśniczy N-ctwa Łagów