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                                Do wykonawców

[bookmark: _Hlk69241942]Dotyczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00049015/01 z dnia 2022-02-07

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pyt.1
W związku z opublikowaniem nowego postępowania na wybór w wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego z praktycznie niezmienionymi, wymaganiami i warunkami realizacji usługi, 
w świetle informacji o ofertach złożonych w pierwszym postępowania, wnosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający przewiduje znaczące zwiększenie środków finansowy 
na realizacje przedmiotowej usługi.
W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o zmianę warunków realizacji usługi 
w następujący sposób:
• odstąpienie od wymogu dwukrotnej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy, 
w ciągu tygodnia, na terenie budowy i potwierdzanie tego faktu w siedzibie Zamawiającego 
w godzinach urzędowania, co praktycznie narzuca inspektorowi czas wykonywania nadzoru, z równoczesnym zmniejszeniem wysokości kary za jego nieobecność,
• odstąpienie od rozliczania pomiędzy stronami w dwóch fakturach częściowych (czyli kredytowania usługi), na rzecz fakturowania i płatności co miesięcznej (w wysokości stałej lub proporcjonalnej do przerobów wykonawcy robót),
• dopuszczenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony, poza zakładany okres, czas pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.
Podkreślamy, że koszt usługi nadzoru inwestorskiego wiąże się z czasem i częstotliwością jego sprawowania, tzn. im dłuższy czas pełnienia nadzoru i im częstsze wymagane pobyty na budowie, to wyższe są też jego koszty, czyli wynagrodzenie wykonawcy usługi (m.in. wynagrodzenie inspektorów, koszty dojazdu, brak możliwości świadczenia usługi na innych inwestycjach).
Przyjęcie naszych propozycji i odstąpienie od tak radykalnych wymagań, pozwoli oferentom na złożenie korzystniejszych dla Państwa ofert, gdyż analiza pierwszego postępowania pokazała prawdziwy koszt pełnienia usługi na określonych warunkach.
Odp. 1
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków realizacji usługi nadzoru inwestorskiego. Ideą nadzoru inwestorskiego dla inwestycji gminnych jest to, że inspektorzy w imieniu Zamawiającego, tutaj w imieniu Gminy Czersk, będą sprawować kontrolę nad prawidłową realizacją inwestycji. W ocenie Zamawiającego w celu sprawowania właściwej kontroli niezbędna jest dwukrotna obecność na placu budowy w ciągu tygodnia i potwierdzenie swojej obecności w siedzibie Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego określony w umowie z wykonawcą robót budowlanych termin realizacji inwestycji jest adekwatny co do zakresu przedmiotu zamówienia, który będzie miał w tym czasie zrealizować. W związku z tym Zamawiający nie może zakładać już na początku realizacji inwestycji, że czas wykonywania robót budowlanych wydłuży się. Między innymi do obowiązków inspektora nadzoru będzie należała kontrola realizacji robót budowlanych w stosunku do zakładanych terminów w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Stąd też Zamawiający wymaga dwukrotnej obecności inspektorów nadzoru na placu budowy w ciągu tygodnia. 
Zamawiający przychyla się do wniosku co do zmiany sposobu rozliczenia nadzoru inwestorskiego.
1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
· faktur częściowych, wystawionych nie częściej niż raz w miesiącu, po odbiorach częściowych robót budowlanych objętych nadzorem (zgodnie z procentowym stanem zaawansowania robót),
· faktury końcowej.
      2. Suma faktur częściowych, których termin płatności przypada do końca roku 2022,
 nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto. 

       Z poważaniem,









Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                                







 


 


WZ.271.11.2022


 


                                                                                                               


CZERSK, 202


2


-


0


2


-


10


 


 


 


                                


Do wykonawców


 


 


Dotyczy:


 


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót bu


dowlanych w ramach 


zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku


.


 


 


 


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00049015/01 z dnia 2022


-


02


-


07


 


 


Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 


–


 


Prawo zamówień publicznych 


 


(


t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129


 


ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień 


do zadan


ych


 


przez Wykonawcę pyta


ń


:


 


 


Pyt.1


 


W związku z opublikowaniem nowego postępowania na wybór w wykonawcy usługi nadzoru 


inwestorskiego z praktycznie niezmienionymi, wymaganiami i warunkami realizacji usługi, 


 


w świetle informacji o ofertach złożonych w pierwszym postępowania, wnosimy o udzielenie 


informacji, czy Zamawiający przewiduje znaczące zwiększenie środków finansowy 


 


na realizacje przedmiotowej usługi.


 


W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o zmianę w


arunków realizacji usługi 


 


w następujący sposób:


 


• odstąpienie od wymogu dwukrotnej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy, 


 


w ciągu tygodnia, na terenie budowy i potwierdzanie tego faktu w siedzibie Zamawiającego 


 


w godzinach urzędowania, co prakt


ycznie narzuca inspektorowi czas wykonywania nadzoru, 


z równoczesnym zmniejszeniem wysokości kary za jego nieobecność,


 


• odstąpienie od rozliczania pomiędzy stronami w dwóch fakturach częściowych (czyli 


kredytowania usługi), na rzecz fakturowania i płatnoś


ci co miesięcznej (w wysokości stałej lub 


proporcjonalnej do przerobów wykonawcy robót),


 


• dopuszczenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony, poza zakładany okres, 


czas pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.


 


Podkreślamy, że koszt usługi nadz


oru inwestorskiego wiąże się z czasem i częstotliwością 


jego sprawowania, tzn. im dłuższy czas pełnienia nadzoru i im częstsze wymagane pobyty na 


budowie, to wyższe są też jego koszty, czyli wynagrodzenie wykonawcy usługi (m.in. 


wynagrodzenie inspektorów, 


koszty dojazdu, brak możliwości świadczenia usługi na innych 


inwestycjach).


 


Przyjęcie naszych propozycji i odstąpienie od tak radykalnych wymagań, pozwoli oferentom 


na złożenie korzystniejszych dla Państwa ofert, gdyż analiza pierwszego postępowania 


pokaza


ła prawdziwy koszt pełnienia usługi na określonych warunkach


.


 


Odp


. 1


 


Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków realizacji usługi nadzoru inwestorskiego. Ideą 


nadzoru inwestorskiego dla inwestycji gminnych jest to, że inspektorzy w imieniu 


Zamawiającego, t


utaj w imieniu Gminy Czersk, będą sprawować kontrolę nad prawidłową 


realizacją inwestycji. W ocenie Zamawiającego w celu sprawowania właściwej kontroli 




    WZ.271.11.2022                                                                                                                   CZERSK, 202 2 - 0 2 - 10                                        Do wykonawców     Dotyczy:   Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót bu dowlanych w ramach  zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku .       Ogłoszenie nr 2022/BZP 00049015/01 z dnia 2022 - 02 - 07     Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  –   Prawo zamówień publicznych    ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129   ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień  do zadan ych   przez Wykonawcę pyta ń :     Pyt.1   W związku z opublikowaniem nowego postępowania na wybór w wykonawcy usługi nadzoru  inwestorskiego z praktycznie niezmienionymi, wymaganiami i warunkami realizacji usługi,    w świetle informacji o ofertach złożonych w pierwszym postępowania, wnosimy o udzielenie  informacji, czy Zamawiający przewiduje znaczące zwiększenie środków finansowy    na realizacje przedmiotowej usługi.   W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o zmianę w arunków realizacji usługi    w następujący sposób:   • odstąpienie od wymogu dwukrotnej obecności inspektora nadzoru na terenie budowy,    w ciągu tygodnia, na terenie budowy i potwierdzanie tego faktu w siedzibie Zamawiającego    w godzinach urzędowania, co prakt ycznie narzuca inspektorowi czas wykonywania nadzoru,  z równoczesnym zmniejszeniem wysokości kary za jego nieobecność,   • odstąpienie od rozliczania pomiędzy stronami w dwóch fakturach częściowych (czyli  kredytowania usługi), na rzecz fakturowania i płatnoś ci co miesięcznej (w wysokości stałej lub  proporcjonalnej do przerobów wykonawcy robót),   • dopuszczenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia za przedłużony, poza zakładany okres,  czas pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.   Podkreślamy, że koszt usługi nadz oru inwestorskiego wiąże się z czasem i częstotliwością  jego sprawowania, tzn. im dłuższy czas pełnienia nadzoru i im częstsze wymagane pobyty na  budowie, to wyższe są też jego koszty, czyli wynagrodzenie wykonawcy usługi (m.in.  wynagrodzenie inspektorów,  koszty dojazdu, brak możliwości świadczenia usługi na innych  inwestycjach).   Przyjęcie naszych propozycji i odstąpienie od tak radykalnych wymagań, pozwoli oferentom  na złożenie korzystniejszych dla Państwa ofert, gdyż analiza pierwszego postępowania  pokaza ła prawdziwy koszt pełnienia usługi na określonych warunkach .   Odp . 1   Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków realizacji usługi nadzoru inwestorskiego. Ideą  nadzoru inwestorskiego dla inwestycji gminnych jest to, że inspektorzy w imieniu  Zamawiającego, t utaj w imieniu Gminy Czersk, będą sprawować kontrolę nad prawidłową  realizacją inwestycji. W ocenie Zamawiającego w celu sprawowania właściwej kontroli 

