Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ZP.260.4.2021

Opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacii projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty
budowlane oraz z ustugg peienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego , Modemizacja obiektéw MWOMP w Plocku
oddziat w Warszawie — etap [ dokumentacja”.

Zatgeznik Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z ustuga pelnienia nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego »Modernizacja obiektéw MWOMP w Plocku
oddzial w Warszawie — etap I dokumentacja”.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla realizacji zadania inwestycyjnego jw., wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe (dalej réwniez: »pozwolenie na budowe") - na
zasadach wynikajacych z SWZ wraz z zalacznikami, a w szezegdlnoscei:

a) sporzgdzenie petnobranzowej dokumentacji projektowej, w tym: projektéw budowlanych
(projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektéw
technicznych), projektéw wykonawezych, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robét dotyczgcych ww. inwestycji
budowlanej,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych warunkéw technicznych, opinii,
ekspertyz, opracowan technicznych, uzgodniefi i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe) w celu realizacji robét budowlanych dotyczacych inwestycji,

¢) pehienie, w okresie trwania robdt budowlanych wykonywanych w oparciu o okreslong w ust. 1
lit. 8) dokumentacje projektowa, nadzoru autorskiego (na prawach opcji), o ktérym mowa w art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj., ze zm. — dalej
réwniez: ,,Prawo budowlane").

2. Ww. dokumentacja zostanie opracowana z uwzglednieniem posiadane; przez Zamawiajacego
koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania nieruchomosci przy al. Wojska
Polskiego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego »Modernizacja obiektow MWOMP
w Plocku oddziat w Warszawie — etap 1 dokumentacja”, w tym programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.1. Zamawiajacy posiada nastepujacg dokumentacje wedtug stanu na III/IV kw. 2020 r.:

1) Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania nieruchomosci,
2) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU),
3) Inwentaryzacja Budynku A,
4) Inwentaryzacja Budynku B,
5) Inwentaryzacija zieleni,
6) Audyt energetyczny Budynku A,
7) Audyt energetyczny Budynku B,
8) Pomiary geodezyjne,
oraz
opinia/zalecenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.09.2020 r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze jest w trakcie pozyskania dodatkowych zalecei od
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ktéra s nastepstwem ww. opinii.

2.2. Zamawiajacy z uwagi na planowane etapowanie robét budowlanych, ktére zapewnig cigglosé

wykonywania $wiadczeri zdrowotnych Zamawiajacego, wprowadza zmiany do ww. koncepcji
uwzgledniajagce wykonanie podpiwniczenia pod catym budynkiem projektowanego lacznika. Na
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poziomie piwnicy nalezy zaprojektowac wszelkie pomieszczenia techniczne, w tym m.in. niezbedne

do uruchomienia medidéw dla catej nieruchomosci.

2.3. Planowana inwestycja powinna przewidywaé etapowanie robot budowlanych z mozliwoscia

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie niezaleznie dla kazdego z etapéw, a mianowicie:

Etap I — budowa tacznika wraz z jedng infrastrukturg techniczng dla catosci nieruchomosci,

Etap II — modernizacja budynku A,

Etap Il — modernizacja budynku B, budowa garazu i zagospodarowanie terenu.

Dlatego tez dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem etapowania jw.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany podziatu kazdego etapu.

2.4. Zamawiajacy przewiduje narady koordynacyjne uzgadniajace co dwa tygodnie spotkania on-line
lub w Oddziale w Warszawie lub w siedzibie Zamawiajacego w Pocku. O naradach i koordynacjach
organizowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany informowaé Zamawiajacego co najmniej na 3
dni wezeéniej, chyba ze wystapi sprawa niecierpiaca zwioki. Wykonawca jest zobowiazany braé
udzial we wszystkich spotkaniach projektowych i koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szezegOlnosei do realizacji
opisanych nizej czynnosci, sktadajacych si¢ na poszczegolne etapy:

3.1 EtapI
Zamawiajacy przed przygotowaniem projektu budowlanego wymaga od Wykonawcy sporzadzenia:
1) badani geotechnicznych podioza w zakresie pozwalajacym na uzyskanie wyczerpujacych
informacji dla projektanta-konstruktora,
2) koncepcji zagospodarowania piwnicy pod tacznikiem,
3) sporzadzenia wymaganych ekspertyz, opinii, opracowan technicznych i innych dokumentow
niezbednych do przygotowania dokumentacji,
4) ostatecznej weryfikacji projektu funkcjonalno-uzytkowego.

3.2 Etap II
Na podstawie posiadanej przez Zamawiajacego koncepcji oraz zatwierdzonej koncepcji
zagospodarowania piwnicy pod facznikiem, wykonaweca zobowigzany jest do przygotowania
wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami i wystarczajacych do
rozpoczecia prac przy opracowaniu kompletnego projektu budowlanego, warunkujgcych uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym m.in.:
@) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) aktualnej mapy do celow projektowych, z zakresem obejmujgcym cate przedsigwzigcie
inwestycyjne (z uwzglednieniem przylaczy),
¢) uzyskania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej (media),
niezbednych do prawidtowego uzytkowania wszystkich projektowanych obiektéw oraz
infrastruktury technicznej w petnym zakresie,
d) wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw i budynkéw, dotyczacego zabudowywanej
nieruchomodci, w wydziale geodezji w odpowiedniej skali i w wymaganym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
e) inwentaryzacja zieleni,
f) projekt gospodarki zielenia — projekt zieleni urzadzonej, a w przypadku, gdy zajdzie potrzeba
uzyskania zgdd i pozwolef na wycinke drzew i krzewéw — uzyskanie ich w imieniu
Zamawiajacego,
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g) wykonanie odpowiednich badan geologicznych w zaleznosci od przyjetej kategorii
geotechnicznej rozbudowywanego i przebudowywanego budynku,

h) w przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z dzialek sgsiednich, zgody od
wiascicieli tych nieruchomosci do korzystania z nich na cele budowlane, '

i) uzyskanie niezbgdnych warunkéw technicznych uzgodnien z dostawcami mediéw,

j) inne nie wymienione wyzej uzgodnienia branzowe i specjalistyczne wymagane w fazie
przedprojektowej, uwzgledniajace specyfike przedmiotowej inwestycji.

3.3 Etap III
Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji (w zakresie wszystkich branz),
warunkujgcego uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym zawierajacego m.in.:

— architektura,

— konstrukcja,

— przylacza, sieci i instalacje wewngtrzne, w tym wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej (wraz z systemem odzyskiwania deszczéwki do ponownego
wykorzystania — uwzgledniajac ilos¢ i zapotrzebowanie na wode do ponownego
wykorzystania), wentylacji i klimatyzacji, elektryczne i stlabopradowe, przeciwpozarowe,

— instalacje cieptownicze,

— przylacza i instalacje teletechniczne,

— drogi, i zagospodarowanie terenu,

— instalacje specjalistyczne odnawialne Zrodta energii - instalacja fotowoltaiczna,

— instalacje nawadniajgce zielen,

— instalacje niskopradowe, w tym SSP, SSWiN, CCTV, instalacje IT,

— instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, UPS,

— instalacje multimedialne,

oraz inne nie wymienione powyzej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami wynikajacymi z
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.

Ztozenie stosownego wniosku i uzyskanie decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkéw w oparciu o wezesniej wydane opinie MWKZ i opracowany projekt budowlany.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez takie zaprojektowanie budynkéw, aby oba obiekty, polaczone
facznikiem, stanowity spojna architektonicznie i funkcjonalng catosé.

Do zadafi Wykonawcy nalezy réwniez m.in. wykonanie wszelkich projektéw, opracowar, analiz,
raportéw i dokumentacji, jakie b¢da niezbedne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania w
imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe oraz opracowanie informaciji dotyczacej
Bezpieczenstw i Ochrony Zdrowia.

3.4 Etap IV
Ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z zatacznikami.

3.5 Etap V

Opracowanie kompletnego projektu technicznego i projektu wykonawczego we wszystkich branzach
dla inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym oraz stanowiacego uszczegdlowienie projektu
budowlanego, w tym w szczegéblnosci:

— architektura,

— konstrukcja,
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— przytacza, sieci i instalacje wewnetrzne, w tym wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszozowej (wraz z systemem odzyskiwania deszczéwki do ponownego wykorzystania —
uwzgledniajgc ilo¢ i zapotrzebowanie na wod¢ do ponownego wykorzystania), wentylacji 1
klimatyzacji, elektryczne i slabopradowe, przeciwpozarowe,

— instalacje cieplownicze,

— przylacza i instalacje teletechniczne,

— drogi, i zagospodarowanie terenu,

— instalacje specjalistyczne [odnawialne zrédta energii - instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna,
gruntowy wymiennik ciepla ewentualnie gruntowa pompa cieplal,

— instalacje nawadniajgce zielen,

~ instalacje niskopradowe, w tym SSP, SSWiN, CCTV, instalacje IT,

— instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej, UPS,

— instalacje multimedialne,

oraz inne nie wymienione powyzej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami wynikajacymi z

koncepcji architektonicznej, projektow budowlanych, projektéw technicznych oraz z powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa.

UWAGA!

Zamawiajacy informuje, iz w obu budynkach A i B rozprowadzone zostaty instalacje teletechniczne —

komputerowe) wspoHinansowane ze §rodkéw unijnych, dla ktérych trwalosé projektu koniczy sie w

czerweu 2023 1.

3.6 Etap VI

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich (dla wszystkich branz i dla calego zakresu dokumentacji
projektowej)  z uwzglednieniem kosztéw wyposazenia podstawowego. Opracowanie przedmiardéw
rob6t (wraz ze szczegbtowym wyliczeniem iloci robét oraz wyposazenia podstawowego) oraz
szozegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w ustawie z 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 1. poz. 2019 tj., ze zm.), zwanej dalej
Ustawg". Opracowanie projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz obiektow, wedlug wskazan
Zamawiajgcego, wraz z wizualizacjami bryly i otoczenia z zewnatrz oraz pomieszczen wewnatrz
projektowanych obiektow (gdy mowa jest o ,,obiekcie” bez jego konkretyzowania, odnosic nalezy to
w odpowiednim zakresie do wszystkich obiektow, ktérych dotyczy inwestycja) oraz malej
architektury. Sporzadzenie wszystkich wymaganych projektéw technicznych i wykonawezych, w tym
instalacyjnych, budynkow, drog, odwodnienia, o$wietlenia, przetozenia lub zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i innych urzadzen infrastruktury technicznej inwestyciji
oraz sporzadzenie wszelkich innych nie wymienionych powyzej, a niezbgdnych do realizacji
inwestycji.

3.7 Etap VII

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowg (prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe niezbegdnej do realizacji calej inwestycji uwzgledniajgcej mozliwose
etapowania inwestycji zgodnie z pkt. 2.2. i mozliwoécia uzyskania decyzji o czgsciowym uzytkowaniu
obiektéw), zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym zgodnie z Prawem budowlanym.

3.8 Etap VI

Czynnosci zwiazane z nadzorem autorskim (na prawach opcji) Wykonawca bedzie wykonywaé od
dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze wylonienia wykonawcy robot
budowlanych (planowany termin przeprowadzenia postgpowania III kw. 2024, r.). Wykonawca bedzie
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zobowigzany do udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien (dopuszcza sie takze faksem lub e-
mailem) do tego przedmiotu w terminie 3 dni od ich otrzymania od Zamawiajacego.

3.9 Etap IX

Pefnieniu nadzoru autorskiego (na prawach opeji) w okresie trwania robét budowlanych dotyczacych
inwestycji wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowa sporzadzong przez Wykonawce do
czasu uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
modernizowanych w ramach Zadania obiektow.

Nadzér autorski, pelniony musi byé w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji robot
budowlanych dotyczacych inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem w szczegoélnosci ponizszych regut:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o koniecznosci rozpoczecia prac zwigzanych z
prowadzeniem nadzoru autorskiego, z zastrzezeniem przepisdw szczegdlnych, za zakorczenie
obowiazku pehnienia nadzoru autorskiego rozumie si¢ date uzyskania przez Zamawiajacego
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

b) Nadzor autorski bedzie realizowany poprzez biezacy kontakt za posrednictwem poczty
elektronicznej lub telefoniczny z Zamawiajacym, wykonawca robét budowlanych oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

¢) czynnoéci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie realizacji inwestycji nie rzadziej niz
raz na cztery tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie
(niezwlocznie potwierdzone e-mailem) lub za posrednictwem e-maila nie pdzniej niz w ciagu 2 dni
roboczych od wezwania (chyba ze Zamawiajacy wskaze inny termin stosownie do potrzeb),

d) Zamawiajacy ma prawo zadaé od Wykonawcey ,,pobytéw na budowie" przedstawicieli Wykonawcy
w celu sprawowania nadzoru autorskiego bezpoérednio w miejscu realizacji inwestycji; za ,,pobyt
na budowie" uwaza sie wizyte w miejscu realizacji inwestycji przynajmniej jednej osoby
(projektanta wiasciwej branzy) wyznaczonej przez Wykonawcg do petnienia nadzoru autorskiego,

e) pobyty na budowie powinny odbywa¢ si¢ nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie, za$ kazdy pobyt
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz udokumentowany w zestawieniu
czynnosci wykonanych podczas peinienia nadzoru autorskiego,

f) w ramach czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegélnosei do:

— sprawowania kontroli zgodnosci realizowanej inwestycji z dokumentacjg projektowa,

— uzgadniania i oceny zasadnos$ci wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do
ustalonych w sporzgdzonej dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
wykonawce robét w toku prowadzonych prac inwestycyjnych,

— udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzaf zawartych w dokumentacji projektowej oraz
odpowiedzi na pytania Zamawiajacego i wykonawcy inwestycji w ciggu 3 dni roboczych od
dostarczenia Wykonawcy pytania (pismem lub drogg e-mail na adres wskazany przez Wykonawce)
odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji a zwigzanych z
dokumentacjg projekiowy, wykonania rysunkéw uzupetniajacych,

— udziaku w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawca robét nie rzadziej niz raz na
cztery tygodnie, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez stronmy (a w przypadku braku
uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego); Zamawiajgcy moze zwolnié
Wykonawcg z udzialu w takiej naradzie; narady bedg odbywaé sie w siedzibie Zamawiajacego, lub
innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

— udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorach inwestycji oraz w ewentualnym postepowaniu
administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie inwestycji,
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— wprowadzania zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét budowlanych inwestycji w
dokumentacji projektowej po otrzymaniu wezes$niej akoeptacji projektanta danej branzy w zakresie
mozliwoéci wprowadzenia takich zmian zgodnie z prawem.

Opracowana dokumentacja musi odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowiazujace przepisy

prawa, w szczegolnosci przez:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), - obowigzuje
do 02.01.2022 r.

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609)

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szozegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
lecznicza (Dz.U. z 2019 r. poz. 595 ze zm.)

¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065, ze
zm.)

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 poz. 961 ze zm.)

g) Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2021 poz. 247)

h) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z 2019 poz.1839)

i) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szezegblnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 poz. 1062)

j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 poz. 282
ze zm.)

k) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020
poz. 293 ze zm.)

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

m) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z
2012 r. poz. 463);

n) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

0) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126); j

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

4 /W{)Wm&“ A ot Pk



Specyfikacia Warunkéw Zamoéwienia ZP.260.4.2021
Opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe; i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty

budowlane oraz z ustugg petnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego , Modemizacja obiektéw MWOMP w Plocku
oddziat w Warszawie ~ etap I dokumentacja”.

q) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.);

r) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.);

s) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

t) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.)

u) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386);

v) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231 ze zm.);

w) inne przedmiotowe obowigzujace.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawié:

— kompletny projekt budowlany wraz z kopia ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe — w
terminie do 8 miesigcy od dnia podpisania umowy,

— kompletny projekt techniczny i wykonawczy - w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

= kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét — w terminie do 11 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przedstawia dokumentacj¢ w okreslonych powyzej terminach w celu akceptacji
proponowanych rozwiazan przez Zamawiajacego.

Wymagana przez Zamawiajgcego dokumentacja powinna by¢ mu przekazana w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej). Przekazywane Zamawiajacemu wersje elektroniczne dokumentacji maja

by¢ zapisane w formach akceptowalnych przez MS Word lub Adobe Acrobat Reader, wszystkie

rysunki, formy graficzne itp. — w plikach z rozszerzeniem, jpg, dwg., pdf, a kosztorysy i przedmiary

w plikach z rozszerzeniem .ath i pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadaé

dokumentacji w formie papierowej. Dokumentacja nalezy przekazaé Zamawiajacemu w wersji

papierowej oraz elektronicznej w iloéciach ujetych ponizej:

— dokumentacja projektowa budowlana w wersji papierowej — 4 egz.,

— dokumentacja projektowa techniczna w wersji papierowej — 4 egz.,

— dokumentacja projektowa wykonawcza w wersji papierowej — 4 egz.,

— dokumentacja projektowa budowlana, techniczna oraz wykonawcza w wersji elektronicznej — 2
egz.,

— kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary rob6t w wersji papierowej —po 2 egz.,

— kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot w wersji edytowalnej — po 2 egz.,

— szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w wersji papierowej — 2 egz.,

— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w wersji elektronicznej — 2 egz.

Kazda z ww. dokumentacji powinna byé sporzadzona w podziale na trzy etapy okreslone w punkcie

2.2,

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysami,
sluzagca do opisu zaméwienia musi byé tozsama z przekazana wersja papierowa. Wykonawca

odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej z przekazang wersja papierowa.

Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
opracowanej dokumentacji objetej zaméwieniem na odpowiednich polach eksploatacji — zgodnie ze
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szczegStowymi wymaganiami okreslonymi w Projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych
Zalacznik nr 8 do SWZ.

W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, wynikajaca z wymagan obowigzujacych przepisow,
Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na whasny koszt uzyskaé lub uaktualnié
opracowania/dokumenty lub dokona¢ uzgodnien, badafi i sprawdzen, tj: dokona¢ uaktualnienia map
do celéw projektowych lub zwigkszenia ich zakresu, dokona¢ uaktualnienia Jub zwigkszenia zakresu
opinii geotechnicznej, dokonaé uaktualnienia lub zwigkszenia zakresu warunkéw technicznych, jak
réwniez — w razie potrzeby — uzyskaé w imieniu Zamawiajacego odpowiednia zmiang decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonywac ww. czynnos$ci, w tym aktualizacji
dokumentéw i kosztoryséw inwestorskich przez okres 48 miesiecy od daty zawarcia umowy bedgce;
przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia. Zmiany (aktualizacje), o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu termindéw wynikajacych z
zachowania procedur administracyjnych.

Wykonawea zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego do opracowywanej i przedkladane;
dokumentacji projektowej skladanej do organu, ktéry wyda decyzj¢ o pozwoleniu na budowg. W
przypadku whniesienia zastrzezefi lub uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia tych zastrzezen lub uwag. Zamawiajacy wniesie ewentualne zastrzezenia lub uwagi na
piémie (dopuszcza si¢ tez e-mail) w terminie 14 dni roboczych od przediozenia dokumentacji
projektowej. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, Wykonawca ma obowiazek w
ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia uwag, przediozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu poprawiona
dokumentacje. Zamawiajagcemu bedzie przystugiwalo woéwczas prawo do ustosunkowania sig¢ do
poprawionej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych. W przypadku braku akceptacji
Zamawiajacego co do trzeciej z kolei wersji dokumentacji, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy.

Po wykonaniu calej dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamoéwieniem Wykonawca
zobowiazany jest uzyskac jej akceptacje od Zamawiajgcego na zasadach jw. Akeeptacja dokumentacji
przez Zamawiajacego nastepuje w momencie podpisania protokotu odbioru koficowego -
dokumentacja.

Zamawiajacy ma prawo wgladu do procesu projektowania i opracowan projektowych na kazdym
etapie i na kazde zadanie.

Wykonawca zobowiazany jest systematycznie (nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie oraz kazdorazowo na
wniosek Zamawiajgcego) informowaé Zamawiajgcego o aktualnym stanie prac i postgpach w nich.
Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan musi
by¢ wykonana zgodnie z Ustawa, w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ wskazania znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegoélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawcg, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfiky
danej sytuacji, a niemozliwe jest dokonanie opisu za pomocg dostatecznie doktadnych okreslef
(wskazaniu takiemu towarzyszy¢ musi wtedy okreslenie ,,lub réwnowazny" wraz z doprecyzowaniem
zakresu dopuszczalnej réwnowaznoscei). W przypadku bezzasadnego postugiwania si¢ w dokumentacji
projektowej nazwami wilasnymi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w tym finansows
zwigzang z nalozeniem Kar itp. do wysokoéci faktycznie poniesionych szkdd przez Zamawiajacego.
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Uwzglednione w dokumentacji projektowej materiaty, urzadzenia i rozwigzania musza spetniaé
wszelkie wymogi techniczne i odpowiadaé co najmniej bezwzglednie obowigzujacym normom, jak
réwniez posiada¢ wymagane aprobaty i wymagane certyfikaty zgodne z obowigzujgeymi przepisami
prawa.

Dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia bedzie stuzyé
w szezegolnosci do uzyskania pozwolenia na budowe i do sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia
W przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawe Pzp. Na jej podstawie realizowane beds roboty
budowlane dotyczace inwestycji. Tym samym zrealizowany przez Wykonawce przedmiot zaméwienia
musi zawieraé wszystkie elementy umozliwiajace zlecenie i realizacje budowy inwestycji w trybie
Ustawy Pzp bez koniecznosci wykonywania przez Zamawiajacego dodatkowych opracowan lub
projektow.

Wykonawca zobowiazany jest realizowaé zaméwienie na kazdym etapie w taki sposéb, aby
gwarantowato to zgodno$¢ z przepisami prawa, zasadami sztuki oraz zachowanie bezpieczefistwa.
Wykonawea zobowigzany jest posiadaé przez caly okres realizacji zaméwienia oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci 7Zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia na sum¢ gwarancyjng min. 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion pigéset
tysigey zlotych 00/100). Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie musi opiewaé na wartos$é co najmnie;j
300 000,00 z1.

Wykonawca zobowigzany jest udzielié Zamawiajagcemu gwarancji na wykonang dokumentacje.
Zamawiajgcy wymaga udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczac od daty odbioru
przez Zamawiajacego dokumentacji sktadajacej si¢ na przedmiot zaméwienia i skonczy sie zgodnie z
okresem wskazanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym, lecz nie pézniej niz 5 lat od
podpisania protokotu odbioru koricowego — dokumentacja.

Dodatkowe warunki co do realizacji przedmiotu zaméwienia i obowiazkéw Wykonawcy zawarte
zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zatgcznik nr 8 do SWZ.

Wizja lokalna — przed ztozeniem oferty Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia wizji
lokalnej. Osobg do kontaktéw jest: Pani Maria Kraus — tel. 695 695 302.
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