Nr postepowania 11/2024/MTBS
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bytomskiej 3a, 3b w
Tarnowskich Gérach.

zatgcznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR *****

zawarta w dniu *****r. w Tarnowskich Gorach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp.z 0. 0.z
siedzibg w Tarnowskich Gérach, przy ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr 0000013307,
NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitat zaktadowy 87.314.450,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1 sk

2 sk

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a kkkkk
reprezentowang przez:
3 *kkkk

4 *kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

§1
[Przedmiot Umowy]
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot

(zwanego dalej Zadaniem), w sposob zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust.
3.
2. Zadanie realizowane jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonych
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3. Szczegotowy zakres robot wehodzgceych w zakres Zadania, do ktorych
wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okresla dokumentacja, w skfad ktore;j
wchodza:

1) dokumentacja techniczna — (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku
postepowania: zakres prac do wykonania wraz z dokumentacjg zdjeciowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét),

2) przedmiar robat,

3) oferta Wykonawcy,

4) kosztorys ofertowy,

5) dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktorym
mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajgcych z dokumentow okreslonych w §1 ust. 3

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy
zobowigzany jest rowniez w szczegdlnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robét i zaplecza, w tym
opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wiasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz oséb
trzecich, w tym lokatoréow przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét objetych niniejszg Umowa;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robot;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

6) zapewnienie zamontowania wymaganych podlicznikow, a takze pokrywania
kosztow dostawy tych mediow;

7) wywodz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatdw, urzgdzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) uporzadkowania terenu robét po zakonczeniu realizacji Zadania;
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7.

9) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek, bgdz w zwigzku z
realizacjg Zadania w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

10) wykonanie wszelkich niezbednych robd6t zabezpieczajgcych i tymczasowych,
w tym w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

11) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Zadania zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawierajgcej w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, w tym dokumentacjg o ktorej mowa w §1 ust. 3, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pod
katem ewentualnych btedow, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej
zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje celem realizacji Zadania, a w szczegdlnosci,
dotyczace: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego robét, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizaciji
Zadania. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen
w zakresie terenu robét i nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajgce
jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢

wykonania robét niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w

szczegolnosci w dokumentacji o ktorej mowa w §1 ust. 3, ktére bedg robotami

niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Zadania, zwanych dalej

robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznosc¢ robot

dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:
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1)

2)

3)

6)

brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji, o ktorej
mowa w §1 ust. 3,

ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wtasciwosci (warunkéw) terenu
robét odbiegajagcych od przyjetych w dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3,
ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig w/w
dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji o
ktorej mowa w §1 ust. 3 zmian,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu rob6t lub usprawnienia
procesu robot,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty zadaniami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z

inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktory

stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia

wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét

dodatkowych beda:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe;j
(czynnikow cenotworczych) z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia Koordynatorowi robaét;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody o ktdérej mowa
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Koordynatora robot

kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt w oparciu o zestawienia norm
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ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych,
a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikaciji
wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENTBUD itp., dla
wojewodztwa w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana Ilub
kalkulacje wtasna.
Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego
aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na Zzgdanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.
9. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do

wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktore byty
przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych
robét, rodzaj zastosowanych materiatow, parametréw technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty,
konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,
ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy
czym wykonanie robo6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego
charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego w szczegolnosci w nastepujacych sytuacjach:
1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,
2) wystgpienia warunkéw terenu robét odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentacji o ktorej mowa w §1 ust. 3, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,
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3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu roboét lub usprawnienia procesu robot,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty zadaniami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie

bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamowienia, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamowienia

wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt

wykonania zamodwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych).

Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust. 8 niniejszego

paragrafu.

§2

[Planowany termin zakonczenia robét budowlanych]
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robot w terminie do 5 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu robét w terminie co najmniej 3 dni
przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robot budowlanych przez
Wykonawce w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na ......
tygodni liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin realizacji
Zadania), tj. do dnia....
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢

realizacje wszystkich robot objetych niniejszg Umowag, w tym robét dodatkowych,
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zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowg oraz

skutecznie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét.

4. Wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, czyli odbiér koncowy robét zostanie

uznany jako terminowy w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru pod warunkiem,

ze odbiér koncowy potwierdzi, ze zamowienie zostato prawidtowo wykonane.

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu rob6t Wykonawca podejmie niezwtocznie

wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem

terenu robot do prawidtowej realizacji Zadania.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego

przekazania Zadania Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnosc¢ za caty teren robot. W szczegolnosci Wykonawca jest

odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z

realizacjg Zadania, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu

robot i znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a

w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu

przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy

jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robo6t na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot w przypadku spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow opisanych w niniejszej Umowie i na
warunkach w niej przewidzianych,

4) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Zadania na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie i protokolarnego
przejecia terenu robat,

5) wyznaczenia Koordynatora rob6t budowlanych,
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6) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na
warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Zadania ustanawia

koordynatora robét oraz osobe do kontaktu:

Imie, nazwisko Numer telefonu Adres e-mall

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
koordynatorom robot nieograniczony i petny dostep do terenu rob6t w dowolnie
wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynno$ciach wizytacyjnych i
kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

4. Koordynator wskazany w ust. 2, moze zosta¢ zmieniony w drodze

jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie

wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
§4
[Obowigzki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Zadania

zgodnie z zasadami okres$lonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania

wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo
budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

3. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Zadanie zgodnie z warunkami
zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz
uzgodnieniach, zarébwno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy,
jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania

Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen

Koordynatora robot bgdz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku
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niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w

szczegolnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia

swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania

Zamawiajgcego oraz Koordynatora takze o innych przeszkodach

uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje Zadania zgodnie niniejszg

Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy

technicznej i budowlane;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Zadania sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji o ktore;j
mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub
niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ bgdz
niekompletnos¢ dokumentaciji technicznej celem wytgczenia bgdz ograniczenia
swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykryC dziatajgc z
nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi
na wadliwosc¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego
tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentaciji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim
obowigzkdw, ktore wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow
obowigzujgcego prawa i jest wylgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw
trzecich, w tym witascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkdéw.
W przypadku niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow
Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim roszczeniom oséb

trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami
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10.

badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak
najmniej zaktdcen uzytkownikdw lokali, lokali znajdujgcych sie w sgsiednich
nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych, a w
szczegolnosci w trakcie realizacji Zadania Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne srodki zapobiegawcze celem uniknigecia wyrzgdzenia jakichkolwiek
szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc
wzgledem w/w podmiotéow za szkody wyrzadzone w zwigzku z niewykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku przewidzianego
niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét, w tym
osoba do kontaktu:

Imie, nazwisko Numer telefonu Adres e-mail

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu
zabezpieczenia wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do
przebywania na terenie robét oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie
na terenie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Zadania za stan bezpieczenstwa na terenie robét. Z
uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robo6t sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wiasciwym
przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu, oswiadczenia o
sporzadzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy
jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ,

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robot;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Zadania przepisow

dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
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11.

12.

13.

14.

4) utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i
urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w

szczegolnosci Koordynatora robo6t i do terminowego realizowania podjetych na

nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia

spowodowane przez niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢

podczas realizacji Zadania. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez Koordynatora robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do

udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Zadania

upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organow, a w szczegodlnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarne;j,

6) Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,

wyrobéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w

szczegolnosci z trescig dokumentaciji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej

Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz

posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej

Umowy Wykonawca winien stosowac¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce

wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagaja

obowigzujgce przepisy prawa.
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15. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz

16.

17.

18.

materiatow, na ktére wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym
dokumentacja techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwo$¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatow nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i
w szczegolnos$ci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki
wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich rob6t na gruncie
niniejszej Umowy przy pomocy 0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisow BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu
materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad
przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robét i jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy
i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdélnych
materiatéw, wyrobéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Koordynatorowi wyczerpujgca
informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemne;j
akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobow, a w szczegolnosci za ich jakosc i
przydatnosc¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz zwigzane z
zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

19. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczag
dotyczacg realizacji zakresu niniejszej umowy przy odbiorze kohcowym. Przez
dokumentacje powykonawcza rozumie sie¢ w szczegdélnosci:

1) kosztorys powykonawczy obejmujacy zakres robét budowlanych,
2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ ich

zastosowania na cele budowlane.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Zadania, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 200.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych). Polisa
wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku
pfatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:

1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji Zadania,
Zamawiajgcy moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych
kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
Umowy.
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§6
[Podwykonawcy]

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

okreslonych robo6t budowlanych.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do takiego projektu jesli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,

3) jezeli przewidziany w jej tre$ci termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w niniejszym ust. 4, do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w powyzszym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowej umowy byty kosztorysy, na
podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy
robot. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona
wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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6.

10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2—7 stosuje sie do umow z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu
winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-7, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich
swoich Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania
oraz zaniechania wszelkich osoéb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem,
ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:
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12.

13.

14.

15.

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani;

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych;

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez
Podwykonawce robot budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac
przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w

trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o

dacie zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce na terenie robot. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i

dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do

zagwarantowania przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i

warunkow realizacji Zadania okreslonych niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu réwnym jak

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych
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okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu.
§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy

wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany

umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w

kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1.

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca

bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petnej

ich wysokosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy PZP nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i
kierownikéw robét) byty przez Wykonawce zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. poz.1502, ze zm.).
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2.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7

dni od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sbb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ dokumentow potwierdzajgcych

zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
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zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentow
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, ktore moze przyjgé postac zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika. Pozostate
dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz Zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Zadania nie moze zosta¢ zakryta lub w inny
Sposob usunieta bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez
Koordynatora robot.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu cze$¢ robét budowlanych
bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robét
do odbioru Koordynatorowi robodt, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy adres e-mail.
Koordynator przystgpi do odbioru nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dnia

otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.
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3.

Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu stanowi¢ bedg
zatgczniki do protokotow czesciowych odbiorow robot.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do
odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w roboét, a takze
przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10

[Odbiory czesciowe roboét]

. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty

protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego
paragrafu i uzgodnionym kazdorazowo z Koordynatorem robat.

Wykonawca zgtasza Koordynatorowi robét, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy
adres e-mail, gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego
zakresu (kosztorys powykonawczy), w tym odebranych rob6t zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu.

Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni
roboczych (tj. bez sobd6t, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik robot, Koordynator robét.

Protokét odbioru cze$ciowego ze strony Zamawiajgcego musi podpisaé
Koordynator robot.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej

czesci robot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie
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zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania
odbioru od usuniecia w/w wad.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w
ramach danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku
tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla odbieranej czesci robdt wraz ze szczegdtowg pisemng
specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robot wykonanych w ramach
danego zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe;j.

9. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czes$ciowego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym
wykryte zarébwno w toku procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury
odbioru koncowego Zadania.

10.Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Takze w
przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sgdu. Zamawiajgcy moze:

1) odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od
dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do
wykrytych wad (obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowag, w jakiej warto$¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu

umowy bez wady (bez wad).
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§11
[Odbiér koncowy robét budowlanych]

Po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych w ramach Zadania, w tym

uporzgdkowaniu terenu robaét, przygotowaniu kompletu dokumentdéw potrzebnych

do dokonania odbioru kohcowego Zadania, Wykonawca niezwtocznie zgtasza

Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowosé robét budowlanych do

odbioru koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

1) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §4 ust. 19 niniejszej umowy,
2) koncowy kosztorys powykonawczy obejmujgcy wszystkie roboty, wykonane
w ramach Zadania oraz roboty nieujete w kosztorysach powykonawczych

czesciowych.

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez Koordynatora robot w przypadku

spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa.

2. W ciagu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami,

Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

3. Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury

odbioru, w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania robot

budowlanych w ramach Zadania i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang
podzielone na dwie grupy:

1) Wady | grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie
Zadania w czesci, bgdz w catosci)

2) Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy

wykrytych w ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia

w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowic dokonania odbioru

Zadania nie popadajgc w tym zakresie w zwitoke. W przypadku nieusuniecia w/w

wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia

usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich
usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.
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5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Zadanie nie zostato
zrealizowane w catos$ci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Zadania oraz
jego odbior.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne badz nie zostaty usuniete
w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej
decyzji:

1) dokonaé odbioru Zadania i skorzystac¢ z przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej warto$¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad),

2) odméwic odbioru Zadania i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzysta¢ z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz
obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru koncowego i odebrac
Zadanie jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg i odbiorowg, wskazang w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Podpisanie protokotu odbioru korncowego jak i protokotéw odbioréw czesciowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranciji i
rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika
innym termin, Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang
usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
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Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy
zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i
gwaranciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek
sposob i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych podmiotow niz
Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu
Swiadczenia w rozumieniu art. 921(1). Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
[Odbiér Ostateczny]
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie minimum 30 dni przed
zakonczeniem okresu gwaranciji i rekojmi o ktorej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych

przeglagddw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkdéw przewidzianych niniejszg
Umowg przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe, ktérego ostateczna
wysokos¢ ustalona zostanie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys powykonawczy, a ktérego wysokos¢ na dzien zawarcia niniejszej
Umowy ustalona w oparciu o dokumenty o ktorych mowa w §1 ust. 3, stanowi

kwote:
netto zt | stownie:
VAT 8% zt | stownie
brutto zt | stfownie:
zwang dalej kwota Maksymalnego wynagrodzenia.
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2. Ustalenie kwoty Maksymalnego wynagrodzenia nie stanowi zobowigzania
Zamawiajgcego do zapftaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego
Maksymalnemu Wynagrodzeniu, gdyz cena, jakg =zaptaci Zamawiajgcy
Wykonawcy w bedzie wynikaé z ilosci faktycznie wykonanych robét budowlanych
przy uwzglednieniu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowy
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. W przypadku wystagpienia roznic
obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
a ilosciami wynikajgcymi z faktycznego obmiaru robét, rozliczenie umowy nastgpi
w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy,
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robét oraz podstaw
cenowych okreslonych w umowie (ceny jednostkowe wynikajgce ze
szczegdtowego kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
Umowy). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, Maksymalne
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu lub
zwiekszeniu. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za wykonane w
ramach Zadania i odebrane przez Zamawiajgcego roboty.

3. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do
niniejszej Umowy ceny jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce zarowno
wszystkie koszty materiatdw, w szczegolnosci, czesci, elementdw instalacji i
innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
wykonaniem Zadania, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w
procesie realizacji Zadania wtasciwych stuzb, jednostek, organéw, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robét i jego zaplecza, a
takze koszty organizacji terenu robot, przeprowadzania prac przygotowawczych i
wszelkich rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy mediow, ustanowienia
zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w
szczegolnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkow okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich
dostaw i rob6t, wehodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1
niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe robot, materiatow i
urzgdzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg do

konca realizacji przedmiotu Umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét oraz kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy, ale zostaty przewidziane lub wynikajg z
dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3
niniejszej Umowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Wskazane
wyzej roboty taktowane beda jak roboty dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty
budowlane niezbedne do realizacji Umowy zostanie okreslone analogicznie jak
dla robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8. Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w dokonywaniu obmiaréw
wykonanych prac.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Koordynatora robdét do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty wskazane w ust. 4 przed
rozpoczeciem realizacji tych robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 4, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulaciji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 4. Kalkulacja dokonana przez Zamawiajgcego
jest dla Wykonawcy wigzgca. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia
realizacji takich robot bez uzyskania uprzedniego zatwierdzenia przedtozonych
przez Wykonawce wyliczen Iub sporzadzenia przez Zamawiajgcego
samodzielnych wyliczen. W przypadku jesli na skutek realizacji takich robdét
koniecznym bytoby podwyzszenie Maksymalnego Wynagrodzenia zaakceptowane
przez Zamawiajgcego lub skorygowane przez Zamawiajgcego wyliczenia stanowig
podstawe do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z §19
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Zadania podlegajacego odbiorowi
czesciowemu zgodnie z §10 niniejszej Umowy jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru tych roboét
kosztorysu powykonawczego obejmujgcego zgtaszane do odbioru roboty.
Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu powykonawczego
w szczegoblnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz stawkami
cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowg, w szczegodlnosci kosztorysem

ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty
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jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej do prawidtowej
weryfikacji kosztorysu powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu
powykonawczego Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy zmieniony bagdz w
catosci zaakceptowany kosztorys powykonawczy. Zmiany wprowadzone przez
Zamawiajgcego sg wigzace dla Wykonawcy.

7. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w
dokonywaniu obmiaréw wykonanych prac.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowej i koncowe;j.

9. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czeSciowej po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego czesci Zadania na kwote
odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci

robét z zastrzezeniem zdania drugiego. Strony ustalajg, ze kazda faktura VAT

czesciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 30.000,00 zt netto.

W/w faktura VAT moze zosta¢ wystawiona dopiero po weryfikacji przez
Zamawiajgcego wszystkich kosztoryséw powykonawczych obejmujgcych roboty
wykonane w w/w zakresach Zadania na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych
przez Zamawiajgcego kosztorysow powykonawczych i po dokonaniu
protokolarnego odbioru danych zakreséw Zadania. Suma faktur VAT
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% Maksymalnego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §14 ust.1.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kornncowej obejmujgce;j
wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT czesciowymi, o
ktérych mowa w postanowieniu ust. 9 niniejszego paragrafu po zakonczeniu
realizacji catego Zadania stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru robét budowlanych w ramach Zadania i dokonaniu
przez Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona
wytgcznie na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego

kosztorysow powykonawczych.
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11.Wystawienie faktury VAT przed weryfikacjg odpowiedniego kosztorysu
powykonawczego, przed podpisaniem protokotéw odbioru robot, o ktérych mowa
w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg niz wynikajgca
ze zweryfikowanego odpowiedniego kosztorysu powykonawczego (kosztorysow
powykonawczych), strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

12.Wykonawca wraz z fakturg VAT czesSciowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat
w realizacji robot objetych tg fakturg VAT, wymagalnego wynagrodzenia, a takze
kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie oraz
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych z wykonanych dotad przez w/w podmioty robo6t budowlanych, dostaw
i ustug.

13.Wykonawca wraz z fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat
w realizacji Zadania, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT
wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie za wyjatkiem dowoddéw
przedtozonych wraz z fakturg VAT czesciowa, a takze do przedtozenia oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze
wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robot budowlanych, dostaw i ustug.

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 12 lub ust. 13 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam
dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Zadania, nie popadajgc w tym zakresie
w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do
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wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w
oswiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robot, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie
do 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub
koncowej, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zostac przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem srodkow
spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty. W przypadku jesli
rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finanséw, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie
stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.

16. Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za
wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac
na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Gory
NIP 645-00-05-331
§15
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[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie
wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i
zamienne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy
okres gwarancyjny: 24 miesiece.
2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu
tgcznie wszystkich ponizszych warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
2) usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
3. W ramach gwarancji Zamawiajgcego przystuguje roszczenie o nieodptatne
usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac
na nowo bgdz wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robot na nowe -
w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego.
4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie
dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej wykrycia.
5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego
informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia
do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgltoszenia, z zastrzezeniem

ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiazany jest usunac je bez zbednej zwloki nie poézniej niz

w _cigqu 48 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych

przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w
terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania na wtasny koszt ewentualnego transportu do i z

miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
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10.

11.

12.

13.

uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej

przez Zamawiajgcego.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny

zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej

skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na
nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét (prac).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych

normalnym nastepstwem wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku

zorganizowac na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady

gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie

okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

Zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét

budowlanych, w tym na zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach

realizacji Zadania odpowiada okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za

wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i

ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowac

Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w

ramach przystugujgcych mu roszczenh uprawniony do:

1) zgdania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi

bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;
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6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w
przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w
pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy
wady sg nieusuwalne, a w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu
mozna ztozy¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia uptywu terminu do usuniecia
wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalne;.

14. Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zadosS¢ roszczeniom Zamawiajgcego, O
ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 - 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty
otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze zostaé
w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

15. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i
gwarancji okolicznos¢ podpisania protokotéw czesciowych odbioréw i protokotu

koncowego odbioru robot.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5%
wartosci brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. *****
zt (stownie: *****). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
*****przed zawarciem Umowy.

3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy
zwroci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostato protokotem odbioru koncowego robat,

2) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktory jest diuzszy).

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku
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Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pozniej niz
w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowic bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§17
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu rob6t w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 ust. 1 Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, lub w terminie 30 dni od uptywu
terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie Zamawiajgcy
do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

2) Wykonawca opoznia sie w zakonczeniu realizacji Zadania w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia

realizacji Zadania w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego
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Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania);

Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

w przypadku jezeli Wykonawca op6zni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w §11 ust. 4 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30
dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

w przypadku powierzenia wykonania robot do wykonania podwykonawcy z
naruszeniem ktorychkolwiek postanowieh w §6 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty powziecia informacji o tej okolicznosci;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkow
i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

a w szczegolnosci art. 456 ustawy PZP .
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2.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci
Umowy, bgdz jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez
Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowane]
czesci niniejszej Umowy (na przysztos¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez
Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w
warunkami. W przypadku jesli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaze
sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w wysokosci przekraczajgce;j
rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do zwrotu
nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢
usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przyszto$¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu
umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero

po czesciowym odstgpieniu od umowy.

str. 36



Nr postepowania 11/2024/MTBS
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bytomskiej 3a, 3b w
Tarnowskich Gérach.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

wysokosciach i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
realizacji Zadania wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien
zwtoki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1
niniejszej Umowy;

w przypadku zwioki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w
terminie i na warunkach okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robdt,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury
odbioru (odbior koncowy robét budowlanych w ramach Zadania) w stosunku
do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwaranciji
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieh zwioki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej
Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzieh zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia

brutto, wskazanego w §14 ust 1;
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7) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu
wprowadzonego na plac robot z naruszeniem niniejszej Umowy, w
szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci
10.000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejsze;j
Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,
liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
oswiadczenia i dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w
wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5
000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosc¢
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szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogéinych Kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Strony ustalajg, iz fgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy
wszystkich kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w
przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci
zaistniate w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na
przysztosc¢.

7. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek
obowigzkdéw przewidzianych niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy
moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce
do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a
w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych

postanowieniach niniejszej Umowy.

§19
[Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie
w drodze aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba Ze niniejsza

Umowa wprost stanowi inaczej.
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2.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w

ustawie PZP.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢

nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego

charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy:

a)

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust.
8 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia
z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy) ;

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust.
9 niniejszej Umowy jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja
powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy. Strony postanawiajg, iz taczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia
z tytutu realizacji robot zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzieh zawarcia umowy);

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych wynikajgcych ze zmian decyzji Zamawiajgcego
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie modyfikujg ogdélnego
charakteru umowy. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 7 niniejszej Umowy. Strony postanawiaja, iz tgczna warto$¢
podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji tych robét nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
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Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy);

d) w przypadku wskazanym w §14 ust. 4 i ust. 5 niniejszej Umowy zgodnie
z zasadami tam wskazanymi. Strony postanawiajg, iz tgczna kwota
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji w/w robét nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy);

e) w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 2 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy
czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 2 ponizej nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamoéwienia wskazanego w §2 ust. 3
niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych (oraz robot
traktowanych jak roboty dodatkowe), ktorych realizacja wstrzymuje lub
opOznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ktorych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, odnalezienia niewybuchdw i niewypatéw, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez
Koordynatora rob6t lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac wydtuzeniem
terminu wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w
szczegolnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej
niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub

uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie
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odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Koordynatora robét lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie
powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia;

w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organow
administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych Wykonawca nie mégt przewidzieé, ani unikng¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle
obowigzujgcych przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien
w dokumentaciji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie

dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy

po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na

mozliwy termin realizacji Zadania.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w

dokumentacji projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametrow
technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentac;ji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajgcej np.

zaoszczedzi¢ koszty,
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b)

wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych
wynikajgcych ze zmian decyzji Zamawiajgcego dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy, ktore nie modyfikujg ogdélnego charakteru umowy;
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktore
mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robét odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do

uzytkowania przedmiotu Umowy.

Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub

wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia mogg byc¢

zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny

spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana

moze nastapi¢ wylacznie po uprzedniej pisemnej akceptaciji

Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych w SWZ lub

niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
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zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do

niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu

zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z

pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,

przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla
realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.

6. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy
Stronami.

§20

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego, w tym ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja

pomiedzy Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana

przez Strony na adresy e-mail wskazane w §3 ust. 2 oraz §4 ust. 9 Umowy.

3. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie

adresu miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerow telefonow.

W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany

przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie

skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane

za niewazne pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim
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przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi,
waznymi postanowieniami.

7. Ewentualne spory moggce powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wtasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé interpretowane jako
zwalniajgce Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych.

9. Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg zadne z postanowien Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposéb
powodujgcy powstanie jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Dokumentacja techniczna: zakres prac do wykonania, STWIOR, przedmiar robét
— zatgcznik nr 1;
Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2;

3. Kosztorys Ofertowy sporzgdzony w formie i w widoku szczegdtowym (metodg
szczegotowy) — zatgcznik nr 3;
SWZ — zatgcznik nr 4.
Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci i posiadanego mienia — zatgcznik nr 5
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