Manowo, dnia  18.01.2024r.

    PZD 261.1.2024.GBP
Dot.  postępowania  o   udzielenie   zamówienia   publicznego   prowadzonego  w  trybie    podstawowym    ozn.    PZD 261.1.2024.GBP     pn:    „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z  Gąski – Kładno”
Zamawiający:   Powiatowy     Zarząd     Dróg    w      Koszalinie,     ul.   Cisowa  21,                             76 – 015 Manowo.

W dniach 15.01.2024r  i 16.01.2024r. wpłynęły  do   Zamawiającego  następujące pytania dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia:
1. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla jakichkolwiek asortymentów robót?
Ad1)Nie
2. Czy zadanie obejmuje wycinkę drzew i usuwania karpin ?
Ad2)Nie
3. Proszę o podanie ilości skropienia pomiędzy warstwą wyrównawczą a warstwą wiążącą. Występuje rozbieżność SST do pozycji przedmiarowej.
Ad3) W przedmiarze nie ujęto oczyszczenia warstwy podbudowy z kruszywa na poszerzeniu.W wycenie dodatkowo należy przyjąć wartość  etap I 4263 m2, etap II 1014 m2.
4.Czy Zamawiający uwzględnił skropienie na poszerzeniach pomiędzy warstwą podbudowy zasadniczej z KŁSM a warstwą wyrównawczą?
Ad4) W przedmiarze nie ujęto oczyszczenia warstwy podbudowy z kruszywa na poszerzeniu. W wycenie dodatkowo należy przyjąć wartość   etap I 4263 m2,  etap II 1014 m2.
5. Proszę o podanie wymagań dot. geotkaniny i geosiatki.
Ad5) Wymagania dla geotkaniny określone zostały w SST 02.03.01a a dla geosiatki w SST 04.03.26
6. Proszę o uzupełnienie w pozycji nr 16 w Przedmiarze – etap II (Podbudowy).
Ad6) Pozycja 16 w przedmiarze etapie ujęta błędnie. Należy pozycję 16 wykreślić z przedmiaru. 
7. Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy? 
Ad7) Zamawiający  posiada  wszystkie dokumenty aby rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy z wyjątkiem projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu,  przygotowanie   którego   spoczywa    na Wykonawcy.
8.Prosimy o dopisanie w przedmiarach wykonania poboczy z destruktu. 
Ad8) Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję  :
utwardzenie  poboczy destruktem średniej gr. 10 cm z materiału z rozbiórki (frezowania)
etap I w ilości 5840 m2
etap II w ilości 1059 m2

9.W przedmiarze dla Etapu II poz. 28 i poz. 29 powinny mieć taką samą wartość, prosimy o korektę przedmiaru. 
Ad9) W pozycji 29 winna być wartość 1560 m2
10. Załączona dokumentacja nie obejmuje wycinki drzew, proszę o wyjaśnienie czy drzewa, które będą kolidowały z zakresem robót Zamawiający usunie we własnym zakresie. 
Ad10) Tak
11. Jeżeli na przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić wycinkę drzew prosimy o dopisanie w przedmiarze robót wycinki drzew oraz dołączenie decyzji na wycinkę drzew. 
Ad11) Realizacja zadania nie obejmuje wycinki drzew.
12. W przedmiarach pozyskany destrukt należy dostarczyć na magazyn Inwestora, prosimy o wyjaśnienie skąd Wykonawca ma pozyskać destrukt na pobocza. 
Ad12) Pozyskany destrukt należy wykorzystać do wbudowania na pobocza.
13. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym rowów do oczyszczenia. 
Ad 13) Lokalizacja rowów do oczyszczenia j.n.
Etap I
0+010,00 – 0+278,00 str. prawa  l=268 m
0+810,00 – 0+900,00 str. lewa  l= 90 m
1+356,00 – 1+440,00 str. lewa  l= 84 m
1+930,00 – 2+145,00 str. lewa l=115 m
2+116,00 – 2+229,00 str. lewa l=113 m
2+600,00 – 2+680,00 str. prawa l= 80 m
Etap II
km 0+114,00 – 0+266,00 strona prawa l= 152 m
km 0+471,00 – 0+576,00 strona prawa l=105 m
14. W opisie technicznym geowłóknina ma mieć masę powierzchniową min 100 g/m2, na przekrojach jest 400g/m2, a w SST jest 180 g/m2. Prosimy o wyjaśnienie jaką masę powierzchniową ma mieć geowłóknina. 
Ad14) Do wyceny należy przyjąć geotkaninę o masie 180g/m2 zgodnie z SST.
15. W SST umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu ma być wykonane z kostki betonowej, na przekrojach i w przedmiarze umocnienie wlotu i wylotu ma być prefabrykowane. Prosimy o wskazanie jakie ma być umocnienie wlotu i wylotu. 
Ad15) Wloty i wyloty przepustów wykonać należy jako prefabrykowane.
16. Prosimy o informację i doprecyzowanie - w jaki sposób i jaką metodą wykonawca będzie wyliczał w przypadku wystąpienia roboty dodatkowe i zamienne ? 
Ad16) Nie przewiduje się wystąpienia roboty dodatkowe i zamienne.
17. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 
Ad17)Potwierdzamy
18.Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania? 
Ad18)Tak

19.Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować. 
Ad19) Nie
20.Jaką rolę będą pełnić załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania czy są one elementem pomocniczym czy stanowią faktyczny zakres robót do wykonania ponieważ zakres robót w projekcie budowlano - wykonawczym nie pokrywa się w całości z załączonymi przedmiarami robót? 
Ad20)Załączone przedmiary mogą posłużyć do rozliczenia zdania z dysponentem środków pomocowych.
21.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe? 
Ad21) Przedmiot zamówienia opisano z należytą starannością w SWZ wraz z załącznikami w tym z załączonym projektem umowy.
22.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy? 
Ad22) Zamawiając nie przewiduje występowania kolizji.  
23.Prosimy o wykreślenie poz. 16 w przedmiarze dla etapu II. 
Ad23) W przedmiarze etapu II należy wykreślić poz. 16
24.W przedmiarze dla etapu II poz. 19 średnia grubość warstwy to 8 cm, a zostało policzone 7 cm. Prosimy o korektę ilości z 588,875 t na 673 t. 
Ad24) W przedmiarze etap II poz. winno być 673 t.
25.Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym średnic przepustów do wymiany. 
Ad25) Lokalizacja przepustów
	działka
	km
	średnica
	długość w mb

	12/1 obręb Śmiechów
	0+081,00
pod zjazdem
	Ø60
	6

	33 obręb Kładno
	2+740,00
pod drogą
	Ø80
	9,8

	66 obręb Gąski
	0+453,00
pod zjazdem
	Ø60
	6

	66 obręb Gąski
	0+381,00
pod zjazdem
	Ø60
	7

	66 obręb Gąski
	0+283,00
pod drogą
	Ø60
	8



26.Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych. 
Ad26) Roboty ziemne oraz rozbiórkowe przyjęte zostały na podstawie planu sytuacyjnego (mapa) profilu oraz projektowanych przekrojów konstrukcyjnych.
27. Dot. umowy §10 pkt1. Do jakiej kwoty Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia faktury częściowej?
Ad27)Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawienie faktury częściowej tylko i wyłącznie końcowej.
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