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Strona internetowa

prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o sygnaturze zamówienia nr 134/BZP-U.510.126.2023/KW - 
Skatepark - miejsce spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gdańsku Budżet Obywatelski 2023

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, przekazuje 
poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dokona zmiany w zakresie pkt. VI SWZ dotyczącej terminu wykonania 
zamówienia na: 

1. Termin zakończenia robót: 48 tygodni
2. Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy): 55 tygodni od dnia zawarcie umowy.

Odpowiedź 1. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ i wydłuży termin zakończenia robót do 38 
tygodni oraz termin wykonania zamówienia do 45 tygodni.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga, aby do mieszanki betonu użyto koloryzującego barwnika, 
zważywszy że wpływa to na zwiększenie kosztów projektu? Jeżeli tak, czy Zamawiający uzupełni 
treść SWZ bądź projektu budowlanego wykonawczego o parametry pożądanej barwy betonu?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wymaga, aby do mieszanki betonu użyto barwnika koloryzującego, 
w związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmian lub uzupełnień treści SWZ bądź projektu w tym 
zakresie.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura
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