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1. Informacje ogélne

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji,
uzgodnien i pozwolen oraz skutecznym zgloszeniem robot w zakresie przebudowy pasa drogowego
(umozliwiajacym realizacje robot budowlanych i ich zakoriczenie), a takze pefnienie nadzoru autorskiego dla
zadania 07610 pn. ,Przebudowa ul. Mokronoskiej i ul. Awicenny w celu wydzielenia drogi dla roweréw".

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

Reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Stan istniejacy

Na rozpatrywanym odcinku ulicy Mokronoskiej, w obszarze objetym niniejszym zaméwieniem, obecnie znajdujg
sie zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej, przylegajace bezposrednio do jezdni ul. Mokronoskiej.
Pomiedzy zatokami postojowymi a granica pasa drogowego biegnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
ktory w obszarze skrzyzowania ul. Mokronoskiej, ul. Wiejskiej i ul. Awicenny dochodzi do krawgdzi
ul. Cesarzowickiej. Odcinek nie posiada oéwietlenia drogowego. Wiot ul. Mokronoskiej na ww. skrzyzowanie
przecina przejscie dla pieszych z sygnalizacja $wietina, Pomigdzy tym przejéciem dla pieszych a przejsciem przez
wlot ul. Awicenny, do polnocnej krawedzi jezdni ul. Mokronoskiej przylega obszar terenu, ulepszony niezwigzanym
kruszywem kamiennym, wykorzystywany jako polaczenie piesze pomigdzy przejsciami dla pieszych, ale rowniez
jako nieurzadzony parking dla samochodow. Przejscie dla pieszych przez wiot ul. Mokronoskiej, ktory jest
rozdzielony wyspa kanalizujaca, jest wyposazone w sygnalizacje Swietla, Wzdtuz wschodniej krawgdzi jezdni
ul. Awicenny biegnie chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, dochodzacy do skrzyzowania z
ul. Jordanowska. Za tym skrzyzowaniem, chodnik biegnie dalej przy jezdni ul. Awicenny, jeszcze na odcinku o
dlugosci ok. 50 m, gdzie stanowi peron przystanku autobusowego. Od konca tego chodnika w strong wjazdu do
stacji redukcyjno-pomiarowej gazu (SRP), po trasie przysziej $ciezki rowerowej i chodnika, ruch pieszy odbywa sig
po pasie terenu utwardzonym kruszywem kamiennym. Od wjazdu do SRP do skrzyzowania ul. Awicenny i
ul. Chachaja biegnie chodnik z brukowej kostki betonowej, oddzielony od jezdni ul. Awicenny rowem przydroznym.
W momencie opracowywania niniejszego OPZ, na zlecenie dewelopera, budowane jest przejécie dla pieszych, po
poinocnej stronie wjazdu na parking przy sklepie Biedronka. Wg projektu tego przejscia, bgdzie ono wyposazone
w azyl dla pieszych, a na rowie biegnacym wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni ul. Mokronoskiej, na szerokoSci
przejécia, zostanie wybudowany przepust. Ulica Awicenny posiada oéwietlenie drogowe, zainstalowane na stupach
zelbetowych napowietrznej linii niskiego napigcia.

Zgodnie z informacjami ZDIUM, w rejonie objgtym niniejszym zamowieniem:

—  projektowana jest przebudowa skrzyzowania ulic Mokronoskiej oraz nowoprojektowanej ulicy Narutowicza
(istniejace skrzyzowanie ulic Mokronoskiej | Kwiatkowskiego), inwestycja bgdzie prowadzona staraniem
inwestora prywatnego przy wspotudziale Gminy Wroctaw (procedura ZRID),

—  na skrzyZzowaniu ulic Awicenny — Chachaja powstanie nowa sygnalizacja $wietina staraniem prywatnego
inwestora.

Zakres opracowania, wynikajacy z niniejszego zamowienia, znajduje sig w obszarze objgtym:

—  ohowigzujgcym planem migjscowym, uchwalonym Uchwatg Nr XXIV/882/08 Rady Miejskiej Wroctawia z
dnia 11 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla czesci zespolow urbanistycznych Oporéw i Mokronoska we Wroctawiu,




— Uchwalg Nr V/94/19 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 21 lutego 2019 1. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn
Siny Awicenny we Wroclawiu,

4. Opis zamowienia

Zamowienie dotyczy opracowania wielobranzowej dokumentacji dla przebudowy pasa drogowego ulic
Mokronoskiej, Wiejskiej i Awicenny we Wroctawiu. Glownym celem projektowanej inwestycji jest uzyskanie
ciggtosci drog dla rowerdw, pomiedzy koncami istnigjacych drég dla rowerdw: pierwszy - od strony potudniowej
przy zjezdzie do firmy MCM z ul. Mokronoskiej, zlokalizowany pomiedzy posesjami nr 2 i 4, drugi - na koncu
istniejacej drogi dla rowerdw po potnocno-wschodniej stronie skrzyzowania ul. Mokronoskiej i ul. Chachaja.

W ramach zamowienia nalezy uzyskac wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, uzyskac ostateczng
decyzje administracyjng umozliwiajaca realizacje robot budowlanych i ich zakoriczenie oraz pefnié nadzor autorski.
Zamawiajacy zaklada, ze projektowane roboty beda zatwierdzone w drodze zgloszenia, o ktorym mowa w art. 29
ust. 3 pkt 1 ppkt d ustawy Prawo budowlane.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie czesciowej przebudowy pasa drogowego ul. Mokronoskiej, ul. Wiejskiej
i ul. Awicenny we Wroctawiu.

Zakres zamowienia obejmuje takze zaprojektowanie: oswietlenia drogowego przy ul. Mokronoskiej, na odcinku
objetym projektowaniem drogi dla rowerow oraz drogi dla roweréw i pieszych, przebudowy sygnalizacji $wietlne;
na skizyzowaniu ul. Mokronoskiej — Wiejskiej — Awicenny, budowy kanalizacji kablowej MKT, przebudowy
ewentualnego kolidujacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, niezwigzanego z obstugq pasa drogowego
oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz
uwagami uzyskanymi w trakcie uzgadniania dokumentacii.

5. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja ma postuzy¢ do wylonienia w drodze postgpowania przetargowego,
przeprowadzonego w ramach ustawy PZP, Wykonawcy robét budowlanych i nastepnie wykonania na jej podstawie
robot budowlanych.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy niniejszego zamowienia jest opracowanie i uzgodnienie niezbednych pozyci
projektowych, w tym:

1. Inwentaryzacja konstrukcji istniejacych nawierzchni z analizg mozliwosci ich wykorzystania,

2. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekt
techniczny),

3. Projekty branzowe wykonawcze co najmniej nastepujgcych branz:

drogi,

odwodnienie drogowe,

o$wietlenie drogowe,

budowa kanalizacji MKT,

przebudowa kolizyjnej infrastruktury (odrebnie dla kazdej branzy i operatora),

organizacja ruchu docelowego,

przebudowa instalacji sygnalizacji $wietingj,

programy pracy sygnalizacji Swietinej,

gospodarowanie zielenig istniejaca,

zielen (projekt nasadzen z pielegnacja),

projekt malej architektury,
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4, Inne opracowania:
a. opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii
geotechnicznej projektowanego obiektu,
projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjne;,
przedmiary robot i kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
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decyzja $rodowiskowa / postanowienie o odmowie wszczecia postepowania ws. wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie ewentualnych odstepstw od obowiazujacych przepisow,

pozyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych,

uzgodnienia, opinie itp.,

przygotowanie materialow do zgloszenia w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, jego skuteczne zlozenie i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu,
opracowanie operatu z szacowania wartosci godziwej elementow istniejacego oswietlenia
ulicznego wiasnosci Tauron Nowe Technologie, likwidowanego w trakcie przebudowy
o$wietlenia drogowego, na majgtek ZDIUM, o ile bedzie wymagane,

inwentaryzacja majatku drogowego,

wizualizacje komputerowe zaprojektowanej ulicy na tle rzeczywistych zdje¢ z natury —
5 ujge,

zestawienie zinwentaryzowanych istniejacych sieci, niezwigzanych z obslugq pasa
drogowego, ktdre kolidujg z przebudowg drogi,

uzyskanie decyzji wynikajgcych z art. 39 Ustawy o drogach publicznych.

6. Wytyczne projektowe szczegotowe

6.1. Wytyczne w zakresie uktadu drogowego dla wszystkich odcinkow

6.1.1. Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ obowiazujgce przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drag
publicznych - w zakresie parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych ukiadu drogowego oraz
szczegOlowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - w zakresie
oznakowania i wymagan brd.

6.1.2. Wytyczne do projektowania przystankow autobusowych:

Dlugos¢ przystanku 20 m

Wysokos¢ krawedzi peronu 16 cm

Szerokos¢ przystanku 3,5 m. W przypadku dostepnej przestrzeni mozZliwe jest zastosowanie

szerszych przystankow.

Wzdluz calej diugosci peronu w odleglosci 50 cm od krawedzi jezdni zaprojektowac pas

ostrzegawczy z zbitej plytki “stop” - zalecana szerokos¢ pasa ostrzegawczego 0,4 m.

Przystanek i jego okolice wyposazy¢ w udogodnienia dla 0séb z niepetnosprawno$ciag w tym:
miejsca oczekiwania - w odleglosci 6,05 m od czota peronu do pierwszego pola
oczekiwania (6,5 m od czola peronu do osi pola oczekiwania). Nalezy zaprojektowaé
dwa pola oczekiwania o wymiarach 90 cm diugosci x 100 cm szerokosci (zgodnie z
zalgczonym schematem): jedno pole dedykowane jest osobom z niepetnosprawnoscig
wzroku z nawierzchnig z plytki ostrzegawczej (plytki "stop"), drugie pole dedykowane
jest osobom na wozkach lub osobom z wédzkiem, oznaczone w sposéb widoczny
(uszczegolowienie na etapie projektow).
pasy prowadzace - szerokos¢ pasa prowadzacego 0,4 m. W przypadku spetnienia
warunku zachowania trasy wolnej od przeszkdd o szeroko$ci co najmniej 1,8 m (nie
mniej niz 0,8 m od osi pasa prowadzacego) nalezy projektowaé pas prowadzacy na
calej dlugosci peronu, z doprowadzeniem do wiaty przystankowej. Kazdorazowo
nalezy wyznaczy¢ pas prowadzacy doprowadzajacy do miejsc oczekiwania i
odprowadzajacy do najblizszych elementow orientacyjnych np. przejscie dla pieszych,
droga dla pieszych. Pasy prowadzace wyznaczac w przestrzeni wolnej od przeszkod.
Wyposazenie przystanku projektowaé co najmniej z obecnie wystepujacym
wyposazeniem przystankéow.



PTIwsANE Ra Pl SRGOT E DprERATLR
s sty o prowatiod 1 svrototcd K
e P

~

Rysunek 1 - orientacyjny przebieg trasy w ul. Mokronoskief

6.2.1. Przebudowe geometrii uktadu komunikacyjnego ul. Mokronoskiej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z koncepcja zawartg w zatgczniku nr 1 do OPZ.

6.2.2. Odcinek tymczasowy drogi dla pieszych i rowerzystow w ulicy Mokronowskiej (péinocno-zachodni
naroznik skrzyzowania z ul. Awicenny) zaprojektowa¢ w nawierzchni mineralnej. Doprojektowac
przejazdy dla roweréw do istniejacych przejs¢ dla pieszych przez wlot ulicy Awicenny oraz przez
ul. Mokronoska,

6.2.3. Nalezy stosowaé wytyczne ZDIUM do projektowania lokalizacji i infrastruktury przystankow
komunikacji miejskiej - zatacznik nr 4 do OPZ.




6.3. Wytyczne w zakresie uktadu drogowego — odcinek ul. Awicenny, od ul. Wiejskiej do stacji
redukcyjno-pomiarowej gazu
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Rysunek 2 - Orientacyjny przebieg w ul. Awicenny, na odcinku od ul. Wiejskiej do SRP

6.3.1. Od ul. Wiejskiej do ul. Jordanowskiej zachowat istnigjacy chodnik, zaprojektowaé droge dla
rowerow o szerokosci 2,5 m. Dopuszcza sie na tym odcinku czesé wspdlng jako droge dla pieszych
i rowerzystow o szerokosci min. 3,0 m.

6.3.2. Na odcinku od ul. Jordanowskiej do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, celem minimalizacji robo6t
straconych, nalezy zaprojektowaé koncepcyjnie uklad docelowy z dwukierunkowq drogg dla
rowerbéw o szerokosci 2,5 m od strony jezdni oraz droga dla pieszych o szerokosci 2 m od strony
zabudowy. W opracowaniu koncepcyjnym przyjaé wymiary peronu przystanku autobusowego
zgodnie z Wytycznymi dla projektowania przystankow autobusowych, zawartymi w punkcie 6.1.2
niniejszego OPZ.

6.3.3. Projekt realizacyjny dla pierwszego etapu powinien przewidywa¢ pozostawienie drogi dla pieszych
i peronu przystankowego w obecnym stanie, budowe drogi dla rowerow o szerokosci 2,5 m od
strony granicy pasa drogowego oraz przejscie w uktad docelowy na péinoc od istniejgcego peronu
przystankowego, przy minimalnej ingerencji w istniejacy drzewostan.




6.4. Wytyczne w zakresie ukladu drogowego ul. Awicenny stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
do skrzyzowania z ul. Chachaja

Chachaja
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Rysunek 3 - Orientacyjny przebiey frasy w ul. Awicenny na odcinku od SRP do ul. Chachaja

6.4.1. Nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowa droge dla rowerow o nawierzchni bitumicznej.

6.4.2. Minimalna szerokos¢ drogi dla rowerdw to 2,5 metra.

6.4.3. Droge dla roweréw nalezy prowadzi¢ miedzy jezdnig a chodnikiem, z zachowaniem wymaganej
skrajni.

6.4.4. Zaprojektowac zarurowanie istniejacego rowu przydroznego.

6.4.5. Nalezy dowigzaé sie do istniejacej drogi dla rowerow za skrzyzowaniem z ul. Chachaja.

6.4.6. Na przejezdzie dla rowerow przez ul. Chachaja nalezy zachowa¢ ciggtosé niwelety oraz nawierzchni
drogi dla roweréw.

6.4.7. Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o najnowsze przepisy techniczno-budowlane dotyczace drog
publicznych oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa
dolno$laskiego.

6.4.8. Nie projektowa¢ kraweznika i cieku przykraweznikowego na styku drogi dla rowerow i przejazdu dla
rowerzystow oraz na wtaczeniu drogi dla roweréw w jezdnie.

6.4.9. Przy projektowaniu uwzglednic:

- projekt stalej organizacji ruchu na ulicy Awicenny, dz. nrd4, AM-21, Obrgh Oporow -
zatgcznik nr 5 do OPZ,

- projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Awicenny - Chachaja,
opracowywany staraniem prywatnego inwestora — obowigzkiem wykonawcy niniejszego
zambwienia jest wystgpienie do ZDIUM w celu pozyskania materialow projektowych od
inwestora przedmiotowej sygnalizacii.

6.4.10. Nalezy zaprojektowaé przebudowe przejscia dla pieszych, pokazanego w zataczniku nr § do
OPZ, poprzez poszerzenie tego przejécia o przejazd dla rowerzystow i powigzanie z droga dla
pieszych i droga dla roweréw po wschodniej stronie ul. Awicenny.




6.5. Wytyczne w zakresie dostepnosci przestrzeni miejskich

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie
stosowania Wroctawskich Standardéw Dostepnosci przestrzeni miejskich, na podstawie przestane
dokumentaciji technicznej, Biuro Wroctaw Bez Barier rekomenduje:

6.5.1. Nawierzchnia ciggu pieszego twarda, rowna, antyposlizgowa, jednolita, odrézniajaca sie faktura od
ciggu rowerowego;

6.5.2. Zastosowanie Sciezek prowadzacych dla osoh niewidomych/niedowidzacych w lokalizacjach
przejsé dla pieszych, co umozliwi odnalezienie przejscia oraz drogi dla pieszych po opuszczeniu
przejscia;

6.5.3. Zastosowanie $ciezek prowadzacych doprowadzajacych do punktow orientacyjnych poprzez tak
Zwane fapacze",

6.5.4. Zastosowanie plytek ostrzegawczych przy przejsciach dla pieszych, skontrastowanych z
nawierzchnia, zalecany kolor zOlty, ksztatt wypustek - koputkowy Iub stozkowy, pas ostrzegawczy
umieszczony 50 cm przed przejsciem dla pieszych, szerokosé 60 - 90 cm, zachowanie trasy wolne]
od przeszkod w granicach przejscia (nie zaleca sig lokowania stupkow);

6.5.5. Oznaczenie miejsca polaczenia drogi dla rowerdw z droga dla pieszych, poprzez np. zmiang faktury
nawierzchni;

6.5.6. Zastosowanie zréznicowanych faktur oraz skontrastowanej kolorystyki nawierzchni drogi dla
pieszych oraz drogi dla rowerow;

6.5.7. Zapewnié trase wolng od przeszkod na calej diugosci, szerokosc min. 1,80 m, wysokos¢ minimum
2,50m (nie mniej niz 2,20m);

6.5.8. Pochylenie podiuzne nie przekraczajace 5%, pochylenie poprzeczne 2%;

6.5.9. Rekomendujemy miejsca odpoczynku wyposazone w {awki z siedziskami wyposazonymi w
obustronne podiokietniki, miejsca do odpoczynku na stojaco, np. co 15m - 20m;

6.5.10. Zielen (np. zywoplot) wzdluz ciagu pieszego odsunigta od krawedzi drogi dla pieszych w celu
unikniecia zadrapan, rozdar¢ ubran, itp., unika¢ roslin wywolujacych alergie, trujacych, kolczastych;

6.5.11. W obrebie zjazdow publicznych i prywatnych zastosowanie nawierzchni odrozniajgcej od pasa
ruchu pieszego;

6.6. Dane koordynacyjne ZDIUM w zakresie oswietlenia drogowego

6.6.1. Ogolne wytyczne dla oéwietlenia drogowego znajdujg sig na stronie  ZDIUM
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

6.6.2. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drog dla ul. Mokronowska, Awicenny, Wiejska
nalezy przyja¢ klasg oswietlenia M3 o nastepujacych parametrach:

— minimalna $rednia luminancja powierzchni drogi Lér= 1 cd/m2;
- minimalna réwnomiemnos¢ catkowita luminancji Uo = 0,4;

6.6.3. Doswietlié przejazdy rowerowe i przejécia dla pieszych wediug wymagan technicznych -
,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidiowego oswietlenia
przejsé dla pieszych” rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu 20.08.2018 r.

6.6.4. Do$wietlenie nalezy zasilic z nowej szafy oswietleniowej po uzyskaniu warunkéw przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres kontaktowy: Rejon SN/nN Wroctaw,
50-231 Wroclaw, ul. Trzebnicka 35/37. W projektowanej szafce o$wietleniowej nalezy przewidzie¢
przedziat na kompensacje mocy biernej wraz z ukladem kompensacii (dobor urzadzen kompensacji
mocy biernej nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zespotem Oswietlenia Miejsc Publicznych Miasta
Wroctaw w Dziale Infrastruktury Miejskiej ZDiUM), montowanym po zakohczeniu, uruchomieniu
instalacji i przeprowadzeniu analizy sieci. Schemat polaczen, oraz uklad rozmieszczen aparatow w
szafie musi by¢ tozsamy ze schematem dotaczonym do niniejszych danych koordynacyjnych. W
ukladzie rozmieszczenia oraz w schemacie polaczen, nalezy uwzgledni¢ ilos¢ obwodow
projektowanych oraz przewidzie¢ dwa obwody rezerwowe. Podstawy bezpiecznikow nalezy dobrac
dla zabezpieczen bezpiecznikow o gabarytach DIl dla obwodow wymagajacych zabezpieczenia
bezpiecznikami do 25A oraz DIIl dla obwodoéw wymagajacych zabezpieczenia bezpiecznikami
powyzej 25A.

6.6.5. Szafe nalezy zlokalizowa¢ w rejonie skrzyzowania ul. Wiejska, Mokronowska, Awicenny.

6.6.6. W przypadku wykonywania o$wietlenia na catym zakresie inwestycji nalezy wykonac polgczenie
projektowanego oswietlenia z istniejacym oéwietleniem na ul. Awicenny w kierunku ul. Chachaja.

9




6.6.7. Dobor urzadzen kompensacji mocy biernej nalezy kazdorazowo uzgodnic z Zespolem O$wietlenia
Miejsc Publicznych Miasta Wroclaw w Dziale Infrastruktury Miejskiej.

6.6.8. Wybudowane nowe o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy w
eksploataciji ZDiUM we Wroctawil.

6.6.9. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy ustali¢c na etapie realizacji z Zespolem Oswietlenia
Miejsc Publicznych i Drog.

6.6.10. Projekt budowy i przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy
zalgczy¢ uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw
zastosowanych w projekcie.

6.7. Wytyczne projektowe w zakresie o$wietlenia drogowego

6.7.1. W obszarze skrzyzowania ulic Mokronoskiej — Wiejskiej — Awicenny nie nalezy projektowac
o$wietlenia, przy czym nalezy zaprojektowa¢ doswietlacze na przejéciach dla pieszych i
przejazdach dla rowerow, w tym oéwietlenie na przejsciu dla pieszych na wysoko$ci przedszkola
przy ul. Mokronoskiej 2a.

6.7.2. Nalezy zaprojektowa¢ budowe oswietlenia drogowego na odcinku ul. Mokronoskiej, pomigdzy
wjazdem do MCM a skrzyzowaniem ulic Mokronoskiej — Wiejskiej — Awicenny.

6.7.3. Wzdiuz ul. Awicenny, na odcinku od ul. Chachaja do SRP nalezy zaprojektowaé rozbudowe
istniejacego owietlenia poprzez montaz dodatkowych wysiegnikéw z oprawami na istniejacych
stupach o$wietleniowych.

6.7.4. Nalezy zaprojektowac budowe o$wietlenia dla projektowanych, w ramach niniejszego zamowienia,
ciagow pieszych i rowerowych wzdiuz ul. Awicenny, pomigdzy SRP a ul. Wiejska.

6.7.5. Dobor urzadzen o$wietleniowych (oprawy, zrodia $wiatla oraz stupy) nalezy uzgodnic z sekcjg
estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkéw UM Wroctawia.

6.8. Wytyczne w zakresie Miejskich Kanatéw Technologicznych

6.8.1. Kanalizacje kablowa zaprojektowac po wschodniej stronie ul. Awicenny, na odcinku od wjazdu do
stacji SRP do rejonu przystanku autobusowego przy skrzyzowaniu z ul. Jordanowska, zgodnie z
zalacznikiem nr 22 do OPZ. W miare mozliwosci zachowa¢ zgodno$¢ z trasa MKT, pokazang w
tym zataczniku, zaprojektowana na zlecenie ZDIUM w odrebnej dokumentacji. Kompletna
dokumentacja ZDIUM bedzie mogta by¢ udostepniona Wykonawcy niniejszego zamowienia, po
podpisaniu umowy.

6.8.2. Na wysokosci przystankow autobusowych nalezy przewidzie¢ studnie do docelowego podigczenia
tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP).

6.8.3. Nalezy przewidzie¢ podigczenie do studni znajdujacej si¢ przy szafie sterownika sygnalizacii
Swietinej przy skrzyzowaniu ul. Awicenny i Wiejskiej.

6.8.4. Nalezy przeprowadzic regulacje wysokosciowa istniejacych studni do nowych rzednych terenu wraz
z ewentualng wymiana uszkodzonych elementow.

6.8.5. Kanaly technologiczne zaprojektowac zgodnie z:

- wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz. 1693);

- rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne;

- nomami UM  Wroclawia dla  kanalow MTKK  dostepnymi na  stronie
http://bip.zdium.wroc,p|/?id=88, w szczegdlnosci zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-02
,Zasady Projektowania";

- W zakresie przebudowy ukladu drogowego zaprojektowa¢ kanat MKT co najmniej o profilu
dwoch rur ostonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura ostonowa dla rur i
kabli $wiattowodowych z zainstalowang rurg $wiattowodowa HDPE40/3,7 oraz jedng
prefabrykowang foliowang wigzka mikrorur 7x10/1,0) po jednej stronie ulicy z przejsciami
poprzecznymi w celu obslugi drugiej strony, umozliwiajgcymi przylaczenie do kanatow
obszaréw przeznaczonych pod inwestycie.

- Zastosowaé studnie SKR-1 jako przelotowe i SKO-2g jako rozgalezne oraz przy przejsciach
poprzecznych przez drogi na ciggu magistralnym.  Studnie stara¢ si¢ lokalizowat w
szczegolnosci przy wjazdach i skrzyzowaniach dostosowujac ich rozmieszczenie do
planowanej oraz istniejacej zabudowy. Studnie krancowe i w obrgbie skrzyzowan
zaprojektowac w poblizu studni operatorow telekomunikacyjnych, a w przypadku braku takiej
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mozliwoéci zaprojektowat niezbedne laczniki (zaslepic przed $cianka studni operatora).
Maksymalna odleglos¢ miedzy studniami nie powinna przekracza¢ 70m. Wybudowane
studnie MKT wyposazy¢ w przywieszke, ktorej wzor przedstawiamy w zatgczniku nr 2 do
OPZ.

- Zastosowaé ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne cigzkie wypelnione
betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B125. Na pokrywach studni powinno byé
umieszczone trwale logo Urzedu Miejskiego Wroclawia

— Kanat MKT wyprowadzi¢ poza skazany zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwic
wiaczenie sie do niego kolejnymi odcinkami kanatow MKT.

- Wszystkie studnie zabezpieczy¢ przed dostgpem do kanatow osob niepowotanych poprzez
zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kiodke systemowa,

- W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych kabli telekomunikacyjnych (kolizje z
projektowanym ukladem drogowym) wyrazamy zgode na ich przeloZenie do kanalu
technologicznego po jego wybudowaniu.

- Projekt kanalow technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ZDiUM.
Podstawg dla uzgodnienia projektu kanatow technologicznych jest pozytywna opinia dla
projektowanego uktadu drogowego.

6.8.6. Przebieg istniejacej kanalizacji MKT w ul. Awicenny i ul. Mokronoskiej pokazano jako fioletowe linie
ciggle w zataczniku nr 21 do OPZ. Widoczne w tym zalgczniku fioletowe linie przerywane
oznaczajq trasy MKT projektowane w ramach innego opracowania, ktére w miarg mozliwosci
mozna wykorzysta¢ w ramach niniejszego zamowienia.

6.9. Wytyczne w zakresie przebudowy istniejacej sygnalizacji swietlnej

6.9.1. Jedyna istniejgca sygnalizacja $wietina w obrebie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ na
skrzyzowaniu ulic: Mokronoska - Awicenny - Wiejska (339) i jest ona wykonana w standardzie
tymczasowym (przewieszki kablowe). Dodatkowo decyzjg WIM UM ma by¢ przelaczona w tryb ZP.
Rozbudowa tej sygnalizacji w obecnym stanie wiazac sie bedzie z koniecznoscia przeprojektowania
konstrukcji tymczasowych i wykonania dodatkowych przewieszek.

6.9.2. Przebudowe sygnalizacji $wietinej nalezy projektowac w minimalnym zakresie, wynikajacym
jedynie z kolizji z projektowanym, na podstawie niniejszego zaméwienia, poszerzeniem przejsc dla
pieszych o przejazdy dla rowerow.

6.9.3. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy projektowa¢ w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM we
Wroctawiu dostepne pod adresem: https://www.zdlum.wroc.pl/wp-
content/uploads/2022/10/0golne-wytyczne-do-projektowanla-i-wykonywania-instalacji-ullcznej-
sygnallzacji-swietinej-oraz-1TS-wrzesien-2022.pdf

6.9.4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana dwuetapowo:

o Projekt budowlany (plan zagospodarowania terenu) przedstawiajacy zakres niezbgdny do
pozyskania potrzebnych uzgodnien, opinii, decyzji etc. Zakres prac skiadany do uzgodnien w
ZDiUM we Wroctawiu powinien zawiera¢, opracz elementow typowo budowlanych, wszystkie
elementy dodatkowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego i
programéw sygnalizagji (np. kamery wideodetekeji, sygnalizatory) - mimo tego, ze powyzsze nie
podlegajg uzgodnieniu w Wydziale Architektury;

e Projekt Wykonawczy przedstawiajacy zakres szczegolowy w tym rozszycie szaf sterowniczo-
zasilajgcych, logiczne polaczenia urzadzen, schematy elektryczne itd.

6.9.5. Opracowania projektowe powinny zosta¢ sporzadzone jako odrgbne projekty:

o elektryczny, ktérego czescia sq urzadzenia sygnalizacii $wietlej oraz systemu ITS np. tablice
DIP;

e teletechniczny, w ramach ktorego znajduje sie projekt kanalizacji kablowej MKT/KSU;
(opcjonalnie, jesli wymagany) telekomunikacyjny - budowa kabla $wiatiowodowego MAN-ITS;

o docelowej organizacji ruchu wraz z programami lokalnym i systemowym pracy sygnalizacji
swietlnej;

6.9.6. Dokumentacja projektowa w przedmiotowym zakresie podlega opiniowaniu oraz zatwierdzaniu
przez komérki merytoryczne Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu.
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6.10.

Wytyczne w zakresie organizacji ruchu docelowego

6.10.1. Nalezy stosowaé wytyczne techniczne (WT) ZDiUM, precyzujace wymagania dotyczece
materialow oraz wykonania i odbioru organizacji ruchu docelowego, na drogach administrowanych
przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, zawarte w zataczniku nr 3 do OPZ.

bl
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Wytyczne w zakresie zieleni i gospodarowania wodami

Nalezy stosowac rozwigzania prawne zgodne z:

Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 pazdziernika 2023 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu,

Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroclawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
standardow  planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej
infrastruktury,

Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroctawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroclawia,

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych. Wroctaw 2021 .,

Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, podjetym Uchwalg nr XI11/342/19
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 5 wrzesnia 2019 1.

6.11.2. Rozwiazania projektowe w zakresie zagospodarowania wod opadowych nalezy stosowac w
oparciu o zasade pozostawienia calosci wod w miejscu ich powstawania, a ponadto zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

Nalezy minimalizowaé uszczelnienie nawierzchni, w szczegolnodci gdy zabudowuje sie
tereny obecnie nieuszczelnione;

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejace obnizenia i zagtgbienia terenu jako
naturalne obiekty retencji wod opadowych i roztopowych;

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na sytuowanie ciggow komunikacyjnych powyzej
rodlinnosci, celem umozliwienia grawitacyjnego sptywu wod opadowych na tereny zieleni;
Nawierzchnie zatoki parkingowej zaleca sig wykonac jako nawierzchnig przepuszczalng;
Zaleca sie wykonanie nawierzehni chodnikow, w miarg mozliwosci, jako przepuszczalnych;
Nalezy tak dostosowaé szeroko¢ drogi rowerowej (nie wigcej niz 2,5 m) i chodnika, aby
mozliwe bylo usytuowanie w pasie pomigdzy nimi muldy chionnej;

Przebieg trasy drogi rowerowej nalezy zaprojektowac z poszanowaniem istniejacej zielen
(wycinke ograniczy¢ do minimum);

Szkody powstate w wyniku wycinki drzew (szczegolnie w ul. Awicenny) w zwiazku z realizacjg
powyzszego zadania nalezy wyréwnac poprzez kompensacig zieleni;

Nalezy w maksymalny sposob wykorzysta¢ zielen do funkgji retencii i ewapotranspiracji,
poprzez zastosowanie ogroddw deszczowych, muld chionnych itp.;

W ogrodach deszczowych nalezy wiaciwie dobra¢ m.in. rosliny hydrofitowe (zaleca sig aby
przynajmniej 50% roélin sadzonych w ogrodzie mialo zdolnosci pobierania zanieczyszczen)
oraz roéliny przystosowane do panujacych warunkéw m.in. znoszgce okresy suszy i
okresowego zalewania, zasolenie i zanieczyszczenia; Prace projektowe nalezy poprzedzic
szczegolowa analizq stanu aktualnego w zakresie mozliwosci poprowadzenia drogi
rowerowej poza SOD drzew i lokalizowania w poblizu nich rozwiazan zielono-niebieskiej
infrastruktury;

Szczegotowy dobor roélin oraz sposob Ich nasadzenia w nalezy zaopiniowa¢ w Zarzadzie
Zieleni Miejskiej we Wroclawiu.

6.11.3. Projekt zagospodarowania wod opadowych, przedkladany do Wydzialu Klimatu i Energii celem
zaopiniowania, powinien zawierac.

opis techniczny przyjetych rozwigzan,

bilans wod opadowych (oraz warunki MPWIK jezeli sg wymagane), wykonany dla wszystkich
powierzchni splywu w obrebie inwestycji,

opinie geotechniczna, obrazujgca warunki gruntowo-wodne,

plan zagospodarowania terenu wraz z charakterystycznymi przekrojami (obrazujgcymi
projektowane spadki).

6.11.4. Przy projektowaniu nalezy stosowa sie do zasad i przestrzega¢ obowiazkow wynikajgcych z:
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- Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenow zieleni Wroclawia,

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021, poz. 1098 z pézn.zm.),

- Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219 z
pbzn.zm.).

6.115. Przed przystapieniem do opracowania rozwiazan projektowych w ramach dokumentac
projektowej (koncepcii, projektu budowlanego lub wykonawczego) nalezy wykonaé operat
dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow (waloryzacja) lub ohszarbw
zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

6.11.6. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub
wykonawczego) przedstawic (w miarg potrzeby), wariantowe rozwigzania projektowe, w tym
minimalizujace kolizje inwestycji z drzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym.

6.11.7. W procesie planowania i realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z ,Kartami
informacyjnymi do standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia" opublikowanych na
stronie ZZM (https://zzm.wroc.pl/).

6.11.8. Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z waloryzacjq zawierajacq opis dotyczacy usytuowania
rodlin w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami w sposob umozliwiajgcy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP).
Opracowanie odnoszage sig do drzew nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgeymi sig na
stronie https://zzm.wroc.pl, w zakladce ,Dla Kontrahenta - Ochrona drzew i zieleni" >
INFORMACJE DLA PROJEKTANTOW.

6.11.9. Projekt nasadzen zastepczych, kompensacyjnych lub wyrownujacych nalezy przediozy¢ do ZZM
celem uzgodnienia.

6.11.10. Nalezy dazy¢ do spojnosci i ciagloci nasadzen na calej diugosci ulic.

6.11.11. W projekcie nalezy dazy¢ do wprowadzenia jak najwigkszej ilosci zielni wysokie].

6.11.12. Zalecane sq odmiany o podwyzszonej odpornoéci na trudne warunki Srodowiskowe m.in.
wahania poziomu wod gruntowych, zanieczyszczenia. Podczas planowania doboru gatunkowego
drzew, nalezy wzia¢ pod uwage docelowy pokrdj poszczegdlinych gatunkow i ilosci przestrzeni w
poszczegolnych lokalizacjach.

6.11.13. ZZM rekomenduje wykonanie zabezpieczen terenow zieleni przed niechcianym parkowaniem, w
szczegolnosci na skrzyzowaniu ul. Awicenny z ul. Chachaja oraz wzdiuz ul. Awicenny.

6.11.14. Projekt przebudowy powinien réwniez zawiera¢ Projekt Ochrony Drzew w obrgbie prowadzonej
inwestycii.

6.11.15. Wykluczyé takie rozwiazania technologiczne, w wyniku kiérych moze dojs¢ do zaburzenia
gospodarki wodnej.

6.11.16. Przed przystapieniem do prac, nalezy przedlozy¢ projekt do ZZM w celu jego, uzgodnienia.

6.11.17. Juz na etapie projektowym nalezy zaznaczy¢, ze:

- W trakcie realizacji zadania nalezy zapewnic staly, codzienny, calodzienny nadzor
dendrologiczny, nad ochrong zieleni, w szczegolnosci drzew, przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. Nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia.

- Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) nalezy wykonywat w obecnosci inspektora
nadzoru dendrologicznego, ktdry bedzie sporzadzat codzienne raporty przekazywane do
Z7M z prac wraz z dokumentacja fotograficzna,

- W przypadku odkrytych wykopow w poblizu drzew, prace ziemne musze byc wykonywane
recznie lub przy uzyciu np. metody AirSpade; zabrania sig przycinania korzeni drzew.

6.12. Wytyczne konserwatorskie

Zamierzenie budowlane planowane jest czesciowo na obszarze objetym ochrong konserwatorskg; odcinek
zawierajacy skrzyzowanie ul. Mokronoskiej i ul. Awicenny znajduje sig¢ na obszarze historycznego ukfadu
urbanistycznego dawnej wsi  osiedla Oporéw we Wroctawiu, ujgtym w Gminnej Ewidencji Zabytkow,
prowaczonej na podstawie Zarzadzenia nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.

Ponadto obszar objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ustalonej na mocy
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXIV/882/08 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 11 wrze$nia 2008 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci zespolow urbanistycznych Oporow i Mokronoska we Wroctawiu). W wyzej
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wspomniany plan miejscowym przewiduje utworzenie tras rowerowych, a wzdiuz ul. Awicenny wprowaczenie
obustronnego szpaleru drzew.

W dniu 21 lutego 2019 r. Rada Miejska Wroclawia podjela uchwale o przystapieniu do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny we Wroclawiu, ktéry swoim zakresem bedzie obejmowal
obszar objety Pafistwa opracowaniem. W dniu 23 maja 2024 roku wylozono do publicznego wgladu projekt
miejscowego planu. Zgodnie z zapisami w ww. projekcie obszar opracowania znajdzie sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych, ponadto odcinek ul. Awicenny od ul. Mokronoskiej do
ul. Chachaja znajdzie sie w granicach stanowisk archeologicznych oraz ochrony stanowisk archeologicznych.

Dla ul. Awicenny projekt przewiduje m.in. co najmniej jednostronny chodnik, drogg dla rowerdw, ochrone drzew
do zachowania wskazanych na rysunku planu, a wzdiuz zachodniej strony ulicy szpaler drzew. Natomiast dla
ul. Mokronoskiej projekt przewiduje m.in. obustronne chodniki, droge dla rowerow oraz ochrone drzew do
zachowania wskazanych na rysunku planu.

Wobec powyzszego nalezy mie¢ na uwadze zapisy projektowanego planu miejscowego oraz skoordynowac
opracowywanie dokumentacji z procedura jego uchwalania.

W zalaczniku nr 6 do OPZ Zamawiajacy udostepnia opinig Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji projektowej w ramach niniejszego
zamowienia.

6.13. Wytyczne plastyczne

6.13.1. W ramach koniecznoéci zastosowania dodatkowych elementéw BRD, np. stupkéw proponuje
zastosowanie stupkow z galka CITY (typ SP/IS-105 z Katalogu mebli migjskich, przy czym wszystkie
elementy BRD powinny by¢ uzgodnione pod wzgledem technicznym z Zarzadem Drog i Utrzymania
Miasta).

6.13.2. W ul. Awicenny, w przypadku koniecznosci przebudowy istniejacego oéwietlenia na odcinku od
ul. Wiejskiej do SRP, nalezy zaprojektowac owietlenie drogi dla rowerow i drogi dia pieszych na
osobnych, niskich stupach. Ostatecznie, jesli zajdzie koniecznos¢ przebudowy istniejacych stupow
zelbetowych, to nowe oéwietlenie jezdni zaprojektowaé jako stupy aluminiowe stozkowe
bezszwowe z wysiegnikami w ksztalcie istniejgcych i z oprawami ze zrodlem Swiatta LED.

6.13.3. W przypadku koniecznosci do$wietlenia drogi rowerowej w ul. Awicenny, od SRP do ul.
Chachaja, powinno by¢ ono zaprojektowane jako: dodatkowe wysiggniki z oprawami ze zrodtem
$wiatta LED na slupach oéwietlenia drogowego (bez dostawiania dodatkowych stupow), kolorystyka
elementow o$wietlenia: RAL 9016.

6.13.4. W ul. Mokronoskiej w ramach o$wietlenia nalezy zastosowaé stupy aluminiowe stozkowe
bezszwowe z wysiegnikami fukowymi (wysokoscig nawigzujace do oswietlenia w dalszym odcinku
ul. Mokronoskiej).

6.13.5. W ramach organizacji przystanku nalezy uwzglednié elementy z zestawu przystankowego ZP-02
UNIWERSALNY z Katalogu mebli migjskich, wigcznie z zastosowaniem fawki przystankowe
LS/KA-FO1 z elementem podiokietnikowym LS/PR-BO1.

6.14. Pozostate wytyczne projektowe

W ZDiUM nalezy uzgadniaé wszelkie przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu w granicach pasa
drogowego.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ informacie gestoréw sieci zawarte w zataczniku nr 7 do OPZ.

W ofercie nalezy uwzglednic koniecznost koordynacji z ewentualnymi pracami projektowymi  lub
realizacyjnymi, zleconymi przez innych inwestorow, w szczegolnosci wiascicieli sieci zlokalizowanych w
obszarze objetym niniejszym zamowieniem.

Przy projektowaniu nawierzchni chodnikow nalezy uwzglednic ,Katalog standardéw nawierzchni chodnikow
dla Wroctawia” — zatacznik nr 8 do OPZ.

Projektowane przejécia dla pieszych nalezy wyposazy¢ w pasy z plytek ,stop”, oraz zastosowac rozwigzania
zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 249/19 z dn. 21.01.2019 r. w sprawie stosowania
Wroctawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich — zatacznik nr 9 do OPZ,
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Drogi rowerowe projektowat zgodnie z dokumentem ,Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej wojew6dziwa dolnoslaskiego” w wersji z 20.04.2021 r. - zatacznik nr 10 do OPZ.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ elementy z katalogu mebli miejskich, dostepny
pod adresem https://bip.um.wroc.pl//artykul/100/3210/name

W dokumentacji nalezy stosowaé okladke zgodna ze wzorem stanowiacym zataeznik nr 11 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié zarzadzenie dyrektora ZDIUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009
w sprawie wykonania zarzadzenia 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalania zasad gospodarowania
materialem pochodzacym z rozhiérek drog publicznych i drog wewnetrznych oraz obiektow budowlanych
polozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatacznik nr 12 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzglednieniem
ziglono-niehieskiej infrastruktury zgodnie z Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia
20.03.2020 r. — zatacznik nr 13 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne ZDIUM do projektowania i wykonywania odwodnieni
drogowych, odwodnieni torowisk tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych whudowanych w
nawierzchnie pasa drogowego, wersja z wizesnia 2023 r. - zatacznik nr 14 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru
nawierzchni drog rowerowych — zatacznik nr 15 do OPZ, z uwzglednieniem ponizszej aktualizacii z sierpnia
2022r.:

Réwnosé warstwy Scieralnej drég dla rowerdw i ciagéw pieszo-rowerowych

Réwnosé podiuzna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nalezy stosowac metode cigglego pomiaru z wykorzystaniem
dwumetrowej faty i klina w celu wyznaczenia odchyleri rownosci. Odchylenie to jest mierzone jako najwigksza
odleglosc (przeswit) pomiedzy krawedzia faty a warstwa nawierzchni,

Wartos¢é odchylenia rownosci podtuznej nie moze przekraczac 4 mm.
W kazdym pojedynczym pomiarze dwumetrowa fatq dopuszcza sig jedno odchylenie rownosci podiuznej.
Réwnosé poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej nalezy stosowa¢ metodg pomiaru z wykorzystaniem
dwumetrowej faty i klina w celu wyznaczenia odchyler rownosci. Odchylenie to jest mierzone jako najwigksza
odlaglo$é (przeswit) pomigdzy krawedziq faty a warstwa nawierzchni.

Wartos¢ odchylenia rowno$ci poprzecznej nalezy wyznaczac nie rzadziej niz co 5 m oraz we wszystkich
migjscach budzacych watpliwo$c co do rownosSci.

Warto$é odchylenia rownosci poprzecznej nie moze przekraczac 4 mm.
Wysokosé progéw i uskokéw nie powinna przekraczaé 6mm.
Nawierzchnie asfaltowe powinny spelniaé warunki okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-2.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do nie uzywania nazw wiasnych producentow
materiatow budowlanych. Przykladowe uzgodnienie Koordynatora Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale
Architektury i Zabytkéw U MW bez uzycia nazw wiasnych/towarowych — zatgcznik nr 16 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ Zarzgdzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia, cennik drewna, karty informacyjne do standardow
ochrony drzew w Inwestycjach Wroclawia — zatacznik nr 17 do OPZ.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 . w
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu wraz z Katalogiem Dobrych Praktyk oraz
Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wroclawia — MPWIK 2019 —
zalacznik nr 18 do OPZ.

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu, nalezy sporzadzic symulacjg/wizualizacje ruchu i programow
pracy sygnalizacji $wietingj. Jest to warunkiem niezbgdnym do uzyskania uzgodnienia z Wydzialu Inzynierii
Miejskiej UM.
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17.

18.

19.

20.

21.

Kazdorazowo przed zlozeniem wnioskow o wydanie uzgodnienia, opinii lub decyzii, nalezy przekazat
Zamawiajacemu do akceptacii calos¢ przygotowanych materialow.
Calg korespondencje (tresci wystane i otrzymane) prowadzong ze wszystkimi podmiotami, zwigzang ze
zleconymi pracami projektowymi, nalezy wraz z zalacznikami przekazywaé Zamawiajgcemu do wiadomosci w
formie elektronicznej, za posrednictwem poczly elektronicznej na adres, ktory zostanie ustalony po zawarciu
umowy. W przypadku przekazywania plikow o wielkosci przekraczajgcej rozmiar rzedu 1 MB, wskazane jest
udostepnianie paczek materialow do pobrania, np. z wybranego przez Wykonawce serwisu internetowych
ustug chmurowych. Dostep do materialow udostgpnionych Zamawiajgcemu do pobrania nalezy zabezpieczy¢
hastem, uniemozliwiajacym pobranie lub odczytanie ich przez osoby trzecie.

Na potrzeby sprawozdawczosci, w dokumentacji nalezy umiescic informacje statystyczne w nastepujacym

uktadzie:

a)  Budowa drogi (mb)

b)  Przebudowa drogi (mb)

¢) Budowa chodnika (mb)

d) Przebudowa chodnika (mb)

e) Budowa $ciezki rowerowej (mb, m?)

f)  Przebudowa $ciezki rowerowej (mb, m?)

g) Budowa ciggu pieszo-rowerowego (mb, m?)

h)  Przebudowa ciagu pieszo-rowerowego (mb, m?)

i)  Budowa oswietlenia (ilos¢ lamp)

j)  Przebudowa oéwietlenia (ilos¢ lamp)

k)  Doswietlenie przejsc (ilosc)

[)  Kanal sanitarny (mb)

m)  Sie¢ wodociggowa (mb)

) Kanat deszczowy (mb)

) Budowa torowiska (mb)

)  Przebudowa torowiska (mb)

) Kanat technologiczny MKT (mb)

r)  Mala architektura (wiaty rowerowe, przystankowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, barierki dla
rowerzystow, stupki city itd.) (szt.)

s)  Tablice miejskie i unijne (szt.)

t)  Projektowane drzewa (szt.), kizewy soliterowe, pnacza (szt.), kizewy (szt./m2), rosliny rabatowe (szt./m?2)

u) lIstniejgca oraz projektowana powierzchnia biologicznie czynna w w gruncie oraz w donicach (m2)

v)  Opis zastosowanych rozwigzan z zakresy blekitno-zielonej infrastruktury — m3/m2 (Rozwigzania BZI w
ramach inwestycji to np.: drogi — mulda chionna, geokompozyt sorbujacy wode, ogréd deszczowy,
wpustka uliczna, konstrukcja magazynujgca wode wokot drzew, zielony dach, powierzchnia
przepuszczalna (zwirowa, trawiasta, azurowa), obiekt hydrofitowy, powierzchniowy zbiornik infiltracyjny,
row infiltracyjny, suchy zbiomnik retencyjny, zbiornik odparowujacy, powierzchniowy zbiornik retencyjny,
podziemny zbiomik retencyjny, korytko filtracyjne, studnia chionna, skrzynki retencyjno-rozsaczajace,
komora drenazowa, zbiornik na wode opadowa; zielen-nasadzenia drzew, krzewow, trawniki, zielone
sciany, zielone dachy, faki, zielone  przystanki,  budki dla jerzykow ...efc)

Przy opracowywaniu przedmiarow, kosztorysow inwestorskich, STWIORB nalezy sie kierowa¢ wytycznymi

zawartymi w zataczniku nr 19 do OPZ.

W projekcie technicznym lubfi wykonawczym ujaé tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych

konstrukgji, z podaniem co najmniej nastgpujacych danych:

a) Ip.

b) rodzaj nawierzchni w zaleznosci od rodzaju materialu w podziale na: jezdnie, chodnik, ciggi pieszo-
rowerowe, $ciezki rowerowe, zabruki, zatoki, miejsca postojowe, opaski, zjazdy publiczne i indywidualne
itp.;

¢) powierzehnia i dlugost nawierzchni o szerokosci stafej lub min. maks.,

d)  konstrukcje w podziale na gome i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego materiatu i
grubosci warstwy;

e) catkowita grubosc konstrukcji;

f)  projektowana noénosc na poszczegolnych warstwach konstrukcyjnych, ktore nalezaloby zweryfikowac w

trakcie robot budowlanych.
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Forme tabeli przedstawiono w zataczniku nr 20 do OPZ: Wzor tabeli do projektu technicznego/wykonawczego
,Zestawienie projektowanych konstrukgji'.

llogci okreslone w tabeli nie powinny odbiegaé od ilosci okreslonych w przedmiarze robot przeznaczonym do
roh6t budowlanych.

Przebieg prac projektowych

W trakcie procesu projektowego na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Technicznych
w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym z nim terminie , w zalezno$ci od wiasnych potrzeb lub na kazde
wezwanie Gminy Wroclaw, z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez
Zamawiajacego, w celu akceptacii proponowanych rozwigzan. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach
Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady
Technicznej. Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego co miesigc, za wyjatkiem miesiaca, w ktorym
wypada Rada Techniczna, o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie. Dopuszcza sig
przestanie materiatow w wersji elektronicznej. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych,
protokoly beda sporzadzane przez Wykonawcg w ciggu 3 dni roboczych i beda, akceptowane przez
Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca
jest zobowiazany do rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach sg wiazace dla Wykonawcy i Zamawiajacego. Zapisy tego
punktu stosuje sig rowniez do innych niz protokoly z Rad Technicznych notatek ze spotkan.

Dodatkowo Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszly
w harmonogramie. Dopuszcza sig przestanie harmonogramu w wersji elektronicznej. O ile nie zaistnieja inne
ustalenia na Radach Technicznych, protokoly z Rad beda sporzadzane przez Wykonawce i przekazywane do
zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radg Techniczna oraz bgdg
akceptowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastgpnego po dniu Zlozenia
protokolu do zatwierdzenia o ile nie beda mialy migjsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych.
Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest zohowigzany do rozestania protokotu
do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych
protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego. Powyzsze zapisy stosuje sig rowniez do innych niz
protokoly z Rad Technicznych notatek ze spotkan.

Wytyczne ogélne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia dla Wykonawcy

Dokumentacje nalezy wykonaé w jezyku polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normanmi, zasadami
wiedzy technicznej.

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie iposrednie zwigzane
z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem
wytycznych, warunkow technicznych, uzgodnien, ekspertyzy, odstgpstwa, oraz postepowaniami
administracyjnymi, zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny dla celu jakiemu
ma stuzy¢.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego (nie diuzej niz 3 dni) udzielania
wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentow zglaszane w trakcie postgpowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych na podstawie Opracowania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, przy
uzyciu narzedzi CAD.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentacii najnowszych rozwigzan
technologicznych. Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwiazania, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali, przekrojow wraz z doktadnym opisem oraz podaniem
wszystkich niezbednych parametrow, pozwalajgeych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

Wszystkie zaproponowane rozwiazania projektowe nalezy naroboczo konsultowaé z Zamawiajgeym. Ponadto
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przekazywat do wiadomosci Zamawiajgcego wszystkie pisemne
wystapienia o uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwlocznie przekazywa skany uzyskanych
odpowiedzi na powyzsze wystapienia.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien ze wszystkimi wiascicielami i uzytkownikami
terenu objetego zakresem opracowania.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacja projektowa,
przekaze oswiadczenia:
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11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

— o przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

— 0 kompletnoéci dokumentacjj,

— 0 zgodnosci wersji elektronicznej z wydang wersjq papierowa,

— o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzyc,

— 0 zgodnosci dokumentacji z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

— 0 hie ohcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidlowa lokalizacje sieci podziemnych jak i innych

urzadzen nadziemnych.

W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania

od wilasciciela danej sieci warunkow technicznych przebudowy i uzyskania pozytywnego uzgodnienia dla

projektu przebudowy kolidujacych sieci.

W przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, nie bgdacego wlasnoscig zamawiajgcego,

Wykonawca powinien zamiescié informacje o przebudowie sieci iurzadzenia w standardzie uzhrojenia

istnigjacego. W przypadku, gdy wiaciciele Iub zarzadey sieci wniosg o podniesienie standardu

przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic o tym Zamawiajacego. Projekt

w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, dla kiorego zaklada si¢ podwyzszenie standardu lub

unowoczesnienia obiektu i urzadzenia moze zostaé opracowany tylko za zgoda Zamawiajacego.

Jezeli w ramach projektowanej likwidacji kolizji powstang nieczynne odcinki nizej wymienionych sieci

uzbrojenia podziemnego, to nalezy zaprojektowac ich demontaz z obszaru pasa drogowego, na odcinku

objetym opracowaniem:

a) elektroenergetyczne,

b) cieplownicze,

C) gazowe,

d) telekomunikacyjne.

Przy demontazu sieci wymienionych w punkcie poprzednim nalezy przewidziec zastosowanie bezinwazyjnych

technologii w tym zakresie w rejonie SOD i odstapi¢ od likwidacji w miejscach, w ktorych skutkowaloby to

zniszczeniem zagospodarowania terenu nad tymi sieciami i w ich sgsiedztwie lub zagrozeniem dla
prawidlowosci funkcjonowania odcinkéw sieci w ich miejsce wybudowanych lub istnigjacych w bezposrednim
sasiedztwie.

W dokumentagji nalezy podaé rodzaj i iloé¢ odpadow powstatych w zwiazku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w

tonach). Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robot zobowigzany bedzie do postepowania z odpadami

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); powyzsze nalezy odpowiednio
zapisa¢ w dokumentacji projektowej,

Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacie na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia

robot oraz o koniecznosci opracowania planu ,bioz" (art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane ),

Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegoinosci drzew.

Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materiatow i urzadzen

powinny okreslaé przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawa Prawo zamowien publicznych,

Uzyskat decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z poznigjszymi

Zmianami:

W kwestii wszystkich rodzajow istnigjacych, wymagajacych przetozenia sieci podziemnych nalezy dokonac

szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem terminéw ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu. Do

obowiazkow projektanta nalezy ustalenie wiw termindw w instytucjach prowadzacych ewidencje uzbrojenia
terenu. Ma to zwiazek z regulacja obowiazkow wiasciciela sieci oraz zarzadey drogi odno$nie kosztow

przelozenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 315 z dnia 21 marca 1985 r. (z

pozn. zmianami):

—  Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu o ktorym mowa
w ust. 3 ustawy, koszt tego przelozenia ponosi jego wiaciciel w przypadku urzadzen i sieci, dla ktérych
decyzja na lokalizacje zostata wydana po 09 grudnia 2003r.

—  Dla urzadzen umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisow obowigzujacych przed dniem
09 grudnia 2003 . koszt przelozenia urzadzenia w zwiazku z budowa przebudowe lub remontem drogi;
ponosi zarzadca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych parametrow technicznych
urzadzenia lub sieci.
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—  Gdy na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu lub obiekcie - koszt ulepszenia
ponosi wlasciciel

_ 7 zastrzezeniem art. 32 ust. 3 ustawy, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi.

e zarzadcadrogi —w przypadku gdy nie uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktorej mowa w ust.
3 ustawy, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow
technicznych infrastruktury telekomunikacyjney;

o wlasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej — w przypadku gdy:

- uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 3,

- na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,

= infrastruktura telekomunikacyjna zostala zlokalizowana w pasie drogowym, mimo Zze
zarzadca drogi zawart w decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie
4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktorego dotyczy decyzja.

20. Wykonawca opracuje zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z przebudowa drogi, zgodnie z
opisem zawartym w punkcie 19. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przebudowy przez
wlasciciela, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ mu pisemna informacje o zakresie przebudowy sieci
oraz o wysokosci przewidywanych szacunkowych kosztow/nakladow z tym zwiazanych wraz z uzasadnieniem
okolicznosci taki stan rzeczy powodujacych, z uwzglednieniem obowigzku wynikajacego z art. 40 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami.

21, Na projektancie spoczywa obowiazek uzyskania decyzji zarzadcy drogi o zgodzie na lokalizacje w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub
potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art.. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z
pbzniejszymi zmianami.

22. NaWykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujgcego elementy zajecia pasa drogowego
przez sieci i urzadzenia niezwigzane z obstuga pasa drogowego (zaréwno dla urzadzen przebudowywanych,
jak inowo budowanych). Nalezy w tabelaryczny sposob wykaza¢ powierzchnie rzutow poziomych urzadzen -
sieci i obiektow budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, ktére zostana, przewidziane do umieszczenia w pasie drogowym stosowng decyzja. W
opracowaniu nalezy zestawi¢ dla kazdej sieci i urzadzenia: diugosc, powierzchnie zajgcia terenu z
uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i podziatu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie
podstawowym materialem wyjsciowym do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

23. Wykonawca powinien uzyska¢ (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) opinig Rad Osiedl, znajdujacych sig w
obszarze lub w bezposredniej bliskosci obszaru przebudowy. W celu uzyskania powyzszej opinii Wykonawca
przekaze do wgladu elektroniczng wersje projektu zagospodarowania terenu (PZT).

24. W zakresie wykonawcy bedzie przygotowanie dokumentacii projektowej wykonanej zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 obejmujacej w szczegolnosci:

a) Operatdendrologiczny wraz z planem gospodarki drzewostanem (w tym m.in. opis niezbgdnych wycinek
oraz wskazanie drzew wymagajacych niezbednych zabiegow pielggnacyjnych i korekcyjnych
dostosowujacych istniejaca zielen do nowego ukladu komunikacyjnego - np. skrajnia). We wspomnianym
operacie nalezy zwrocié szczegding uwage na wykonanie analizy unikniecia kolizji inwestycji z istniejacq
roélinnoscig oraz podania szczegdlowych rozwigzan, zaréwno technicznych jak i organizacyjnych,
pozwalajacych na prowadzenie prac w rejonie drzew i krzewow (SOD) w najmniej szkodzacy im sposob,
ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia SOD (strefy ochrony drzew) w trakcie robdt, zgodnym z kartami
ochrony drzew. W ramach operatu dendrologicznego nalezy sporzadzi¢ réwniez plan ochrony drzew na
terenie budowy obejmujacy m.in. wykaz drzew i zadrzewien grupowych, krzewow do zachowania i
szczegolnego zabezpieczenia. Nalezy pamigta¢ o wkresleniu na zatgcznikach graficznych zasiggow
koron oraz Stref Ochrony Drzew.

0 ile zachodzi taka potrzeba, nalezy réwniez wskazac egzemplarze do objgcia opinig lub ekspertyza
dendrologiczna, do pielegnacji, do przesadzenia i koniecznego usunigcia oraz drzew, ktore widniejg na
mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich obecnoéci w terenie, a takze do objecia monitoringiem w
okresie 5 lat po zakonczeniu inwestycii.

Opis w operacie dendrologicznym powinien zawierac zsyntetyzowane informacje na temat ilosci
zinwentaryzowanych drzew, krzewow oraz pozostalych roslin a takze ilosci drzew/skupin/krzewow
wycinanych oraz wymagajacych przesadzenia, podkrzesania itp.
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25.

k)

Projekt budowlany i wykonawczy zieleni. Projekt ten powinien obejmowaé w swoim zakresie rowniez,
w zaleznosci od potrzeb, nasadzenia wyrownujace / kompensujace / zastgpcze. Przy doborze
gatunkowym nalezy uwzglednia¢ warunki jakie panuja w miejscu wzrostu. Tabele z proponowanymi
gatunkami roslin powinny obejmowac szczegotowy opis okreslajacy wielkos¢ oraz jako$¢ wskazanego
materialu roslinnego (przy wykorzystaniu zalecet Zwiazku Szkotkarzy Polskich). Konieczne jest rowniez
zdefiniowanie wad niedopuszczalnych materiatu roslinnego.
Nalezy okresli¢ czynnosci pielegnacyjne w ujeciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotnos¢ powtorzen)
po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. W razie takiej potrzeby wykorzystac
najnowsze rozwigzania wspomagajace adaptacie drzew do nowych warunkow tj. np. podioza
strukturalne, komorki glebowe, georuszty, treegatory, worki rozsaczajace, mikoryzacje, zele, hydroboxy.
Zarowno operat dendrologiczny jak i projekt w zakresie zieleni powinien zosta¢ wykonany przez osoby
posiadajace kwalifikacje wymienione w zatgczniku nr 2 przywotanego na wstgpie Zarzadzenia.

Nalezy bezwzglednie minimalizowa¢ konieczne wycinki i stosowaC rozwigzania przestrzenne i
technologiczne niezbedne do zapewnienia drzewom zywotnosci i optymalnych warunkow siedliskowych.
Opis szczegolowych rozwigzan technicznych i organizacyjnych dotyczacych prac, majacych na celu
ochrone istniejacej i projektowanej zieleni a realizowanych ramach konkretnej branzy powinien sie
znalez¢ rowniez w poszczegdlnych projektach branzowych.

Dazenie do wykonania najwigkszej mozliwej ilosci nasadzen na terenie objetym inwestycjg. W przypadku
gdy nie bedzie to mozliwe, nalezy zaprojektowa¢ | wykona¢ nasadzenia na terenach Gminy Wroctaw, po
wezesniejszym uzgodnieniu dokladnej ich lokalizacji z Zarzadem Zieleni Migjskiej we Wroctawiu.
Nalezy stosowa¢ drzewa o minimalnych parametrach wskazanych w Zarzgdzeniu Prezydenta Wroclawia
nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, chyba, ze w trakcie procesu projektowego w wyniku uzgodnien lub innych
decyzji organow parametry te zostang zwigkszone.

W procesie projektowania nalezy m.in, uwzglednia¢ postepowanie zgodne z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ).

We wszystkich opracowaniach dotyczacych drzew i krizewow nalezy uwzgledniaé wytyczne dotyczace
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sig do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroclawia dostgpnymi
pod adresem: htp://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. Przekazanie danych wprowadzanych
do SIP (wycinka i nasadzenia) oraz potwierdzenia stosownej jednostki prawidlowego zaimportowania
powyzszych danych.

W celu unikniecia ewentualnych oplat administracyjnych zwiazanych z wycinkg drzew i krzewow, w
przypadku skladania wniosku o zezwolenie na wycinke, nalezy wykona¢ i dolgczy¢ projekt nasadzen
zastepczych/kompensacyjnych.

Dokumentacje projektowa nalezy przediozy¢ stosownym jednostkom (w szczegdlnosci ZZM) celem
zaopiniowania/ uzgodnienia.

Dokumentacje projektowa nalezy przekazat Zamawiajacemu:

a)

w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
projekt budowlany, zlozony z czeéci, z dopietymi kopiami uzyskanych warunkow technicznych, decyzji,
opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych - 4 egz.
(wliczajac w tej liczbie egzemplarze projektu budowlanego, stanowiage oryginaly zafacznikow do decyzji
0 pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID),

projekty wykonawcze oraz pozostate opracowania - 4 egz.,
zhior oryginatéw uzyskanych warunkow technicznych, decyzji, opinii, zgloszen, zaswiadczen,
postanowien, uzgodnien i stosownych odstgpstw od przepisow techniczno-budowlanych, wraz
z oryginatami zatacznikow do tych dokumentow (nie dotyczy projektu budowlanego stanowigcego
zalacznik do pozwolenia na budowe) - 1 egz.,

w wersji elektronicznej - w 4 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub pendrive z odpowiednimi
opisami w formacie PDF i w wersji edytowalnej - projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami
technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstgpstwami od
przepisow techniczno-budowlanych i dokumentami umieszczony w jednym katalogu, projekty
wykonawcze i pozostale opracowania w kolejnych katalogach,
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Schemat pakowania kompletow dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu:

- Przedmiar egz. nr
1

- STWIORB egz. nr
1

-DVDegz. nr 1

- itd.

- Przedmiar egz. nr
2

- STWIORB egz. nr
2

-DVD egz. nr 2

- itd.

- Przedmiar egz. nr
3

- STWIORB egz. nr
3

-DVDegz. nr3

- itd.

- Przedmiar egz. nr
4

- STWIORB egz. nr
4

-DVDegz. nré

- itd.

Opakowanie: Opakowanie: Opakowanie: Opakowanie: Opakowanie:
egzemplarz nr 1 egzemplarz nr 2 egzemplarz nr 3 egzemplarz nr 4 Oryginaly
dokumentow
- PB z pieczatkg - PB z pieczatka - PB bez pieczaki - PB bez pieczatki - Decyzje
WAIB egz. nr 1 WAIB egz. nr 2 WAIB egz. nr 3 WAIB egz. nr 4 - Uzgodnienia
-PWegz. nr1 -PWegz. nr2 - PW egz. nr3 -PWegz. nr4 - itd.

26.

27.

28.
29,

30.

Kazdy rysunek techniczny w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajacego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWIORB, przedmiary, kosztorysy
inwestorskie maja by¢ podpisane przez osobe je sporzadzajaca,

Wymogi dla wersii elektronicznej dokumentagi:

a)  Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.

b) Jakost zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢
odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczat rzeczywistej
rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych.

c) W celuudostepnienia przez Zamawiajacego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie Informacii
Przestrzennej Urzedu Miejskiego Wroclawia nalezy rowniez przekaza¢ 1 egzemplarz elektronicznej
postaci dokumentacji w wersji edytowalnej w jednym z formatow: GIS - SHAPE (preferowany) lub CAD-
DGN, DWG lub DXF. Dane powinny byé przekazane w ukladzie wspolzednych 2000
(ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_§).

d) Ponadto organizacja ruchu docelowego przekazana w formie elektronicznej w wersji edytowalnej
w programie AutoCAD nie nowszej niz 2008.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiescié w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazyc w

opis zawartoéci umieszczony w dwoch miejscach opakowania —na najwezszym boku | od gbry.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie badan archeologicznych Wykonawca ma w

zakresie zamowienia uzyskanie przedmiotowej decyzji u Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow. Wyhar archeologa, ktory bedzie wymieniony w decyzji nalezy do Wykonawcy. Wybrany archeolog

nie bedzie miat zagwarantowanego zlecenia na prowadzenie prac archeologicznych podczas realizacji robot

budowlanych wykonach na podstawie opracowanej dokumentacji. Ponadto projektant zobhowigzany jest do
przediozenia oéwiadczenia, ze przy wyborze archeologa (osoby prowadzacej badania archeologiczne)
zastosowal kryterium posiadania kwalifikacji, o ktorych mowa w § 26 rozporzadzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 (Dz. Nr 165, poz. 987 ze zm.), ktora stanowi, ze:

a) Badania archeologiczne moze prowadzic osoba, ktdra posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po
ukonczeniu studiéw wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesigczng, praktyke
w zakresie tych badan.

b) Przy ustalaniu czasu trwania praktyki, o ktorej mowa w ust. 1, nie uwzglednia sig uczestnictwa
w badaniach archeologicznych prowadzonych metoda powierzchniowa, nadzorow archeologicznych
i rozpoznawania obiektow archeologicznych przy pomocy odwiertow oraz opracowywania dokumentacji
zabytkow ruchomych odkrytych w trakcie badan archeologicznych.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawcg lub jego podwykonawcow,

osobe lub osoby wykonujace w trakcie realizacji zaméwienia funkcje/czynnosci sposrod wskazanych ponizej:
prowadzenie korespondencii (odbieranie, wysylanie i dostarczanie) z Zamawiajacym,

powielanie oryginalow dokumentacii dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,

dostarczanie dokumentacji do urzedow,

opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta,

wykonywanie rysunkéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy,

dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,

wykonywanie innych czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze skladaniem projektu do wysylki do

klienta.
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31. Zamawiajacy na koncu niniejszego OPZ zalacza spis zalacznikow, ktorych tres¢ nalezy uwzglednic przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej, objetej niniejszym zamowieniem.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem niniejszego zamowienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 . poz. 2351 t.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365 t.).

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U z 2016 r. poz. 125 ze
Zmianami.

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 998 z pozn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. nr 1973 z p6zn. zmianami).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916 z pdzn. zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz.
1126)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzji 0 pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146 z pozn. zm.).

13. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r.. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 t,j.)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r.
poz. 2458)

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 t.)

16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniac zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz uwzglgdniac
wszelkie wchodzace w Zycie nowelizacje na etapie realizacji Opracowania.

10. Zamowienia podobne

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowienia, w ramach zamowien podobnych, dotyczacego
opracowania dokumentacji projektowej dla terenu przyleglego do pasa drogowego objetego przedmiotowym
opracowaniem, zawierajgcej nastepujace czesci:

1. Inwentaryzacja konstrukgji istniejacych nawierzchni z analiza mozliwosci ich wykorzystania,
2. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekt

techniczny),
3. Projekty branzowe wykonawcze co najmniej nastepujacych branz:

22




T me o ae o

k.
4. Inne opr
a.

~o a0

ol

drogi,

odwodnienie drogowe,

oswietlenie drogowe,

budowa kanalizacji MKT,

przebudowa kolizyjnej infrastruktury,

organizacja ruchu docelowego,

przebudowa instalacji sygnalizaciji Swietinej,

programy pracy sygnalizacji $wietlnej,

gospodarowanie zielenig istniejaca,

zielen (projekt nasadzen z pielegnacja),

projekt malej architektury,

acowania:

opinia geotechniczna oraz hadania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategori
geotechnicznej projektowanego obiektu,

projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej,

przedmiary robot i kosztorys ofertowy,

kosztorys inwestorski,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

decyzja $rodowiskowa / postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania ws, wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

uzyskanie ewentualnych odstepstw od obowiazujacych przepisow,

pozyskanie i aktualizacja mapy do celow projektowych,

uzgodnienia, opinie itp.,

przygotowanie materialow do zgloszenia w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, jego skuteczne zlozenie i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu,
opracowanie operatu z szacowania wartosci godziwej elementow istniejacego oéwietlenia
ulicznego wiasnosci Tauron Nowe Technologie, likwidowanego w trakcie przebudowy
o$wietlenia drogowego, na majatek ZDIUM, o ile bgdzie wymagane,

inwentaryzacja majatku drogowego,

m. wizualizacje komputerowe zaprojektowanej ulicy na tle rzeczywistych zdje¢ z natury - 5 ujgc,

n.
0.

Zamowienie podobne
przedmiotu zamowien

zestawienie zinwentaryzowanych istniejacych sieci, niezwigzanych z obsiugg pasa
drogowego, ktore koliduja z przebudowg drogi,
uzyskanie decyzji wynikajacych z art. 39 Ustawy o drogach publicznych.

bedzie nalezalo wykona¢ odpowiednio zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym opisie
ia.

23




11. Spis zalgcznikow do OPZ

NR ZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA

ZALACZNIKNR 1 Koncepcja przebudowy ukiadu komunikacyjnego ul. Mokronoskiej

ZALACZNIKNR 2 Wzor przywieszki identyfikacyjne do umieszczenia w studni MKT

ZALACZNIKNR 3 Wytyczne ZDIUM dla organizacji ruchu docelowego

ZALACZNIK NR 4 Wylyc;ne c.i'o p'rcl)jelftc.)wania lokalizacji przystankow oraz infrastruktury na przystankach
komunikacji miejskiej

ZALACZNIK NR 5 Projekt organizacji ruchu w rejonie sklepu Biedronka

ZALACZNIKNR 6 Opinia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

ZALACZNIKNR 7 Informacje gestoréw sieci dla obszaru objgtego opracowaniem

ZALACZNIKNR 8 | Katalog standardéw nawierzchni chodnikow dla Wroclawia

ZALACZNIKNR 9 Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
stosowania Wroclawskich Standardow dostepnosci przestrzeni miejskich

ZALACZNIKNR 10 | Standardy rowerowe wojewddztwa dolnoslaskiego — wersja z 20.04.2021 .

ZALACZNIKNR 11 | Wzor okfadki projektowej

ZALACZNIKNR 12 | Zarzadzenie dyrektora ZDIUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie
wykonania zarzadzenia 4593/08 Prezydenta Wroclawia ws. ustalania zasad
gospodarowania materialem pochodzacym z rozbiorek drég publicznych i drog
wewnetrznych oraz obiektow budowlanych polozonych w granicach administracyjnych
Miasta Wroctawia

ZMACZNIKNR 13 | Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzglgdnieniem zielono-niebieskiej
infrastruktury zgodnie z Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca
2020 .

ZALACZNIKNR 14 | Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien drogowych, odwodnien torowisk
tramwajowych oraz zwienczen studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie
pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM

ZALACZNIKNR 15 | Wylyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru nawierzchni drég
rowerowych z dodanag aktualizacjg z sierpnia 2022 r.

ZALACZNIKNR 16 | Przykladowe uzgodnienie KPPWM bez uzycia nazw wiasnych/towarowych

ZALACZNIKNR 17 1. Zarzadzenie nr 121719 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenow zieleni Wroclawia
2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami
3. Cennik drewna
4, Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia

ZALACZNIKNR 18 | Zarzadzenie Prezydenta Wroclawia nr 11552/23 d dnia 17 pazdziernika 2023 r. w
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu wraz z Katalogiem Dobrych
Praktyk, Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Wroctawia - MPWIK 2019

ZALACZNIKNR 19 | Wytyczne do wykonania dokumentacii przetargowej: przedmiarow robot, kosztorysow
inwestorskich, kosztorysow ofertowych, kasztorysow w trybie ,projektu;j i buduj’,
zhiorczego zestawienia kosztéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rabot
budowlanych

ZALACZNIKNR 20 | Wzdr tabeli do projektu technicznego / wykonawczego , Zestawienie projektowanych
konstrukgji’

ZALACZNIKNR 21 | Schemat istniejacej kanalizacji kablowej MKT w ul. Awicenny
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