Dla kazdej czesci zadania tres¢ umowy pozostaje taka sama

» Projekt umowy”

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktorego dziata Robert Lorbiecki — Dyrektor,

(doktadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:
SRR PRSP
lacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ... o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo Zamoéwien Publicznych (t,j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawg PZP,
0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowsg”) jest kompleksowa realizacja inwestycji
pn. ,,Przebudowa oraz do$wietlenie czterech przejs¢ dla pieszych w ciagu ul. Kamiennej w
miejscowosci Rumia” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” realizowana w cze$ciach (zwanej dalej
takze ,,inwestycja’’), w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami umowy,
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (zwanych dalej ,,SWZ”) i jej zalacznikami, dokumentacja
techniczna, wytycznymi Zamawiajacego, oferta Wykonawcy, normami branzowymi, jak réwniez
obowigzujacymi przepisami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu umowy. Dokumentacja ta
stanowi integralng cze$¢ umowy. Strony zobowigzane sg uwzglednia¢ zmiany stanu prawnego
odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnoSci:

1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, kompleksowej dokumentacji
projektowej obejmujacej projekt budowlany oraz wykonawczy tacznie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarem
Robot,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien 1 zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, i innych wymaganych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych
zezwalajagcych na realizacje robot budowlanych Iub skutecznego zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

4) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostateczne;
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych,

6) przygotowanie, ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bagdz zawiadomienia
0 zakonczeniu wszystkich robot zgodnie z zapisami Prawa budowlanego.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzgdzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do
tej specyfikacji.
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§2
Termin wykonania umowy

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany w terminie do 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy tj. do dnia ... Za dat¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date podpisania protokolu odbioru koncowego przez Zamawiajagcego, po
wczesniejszym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy oraz
dostarczeniu kompletnych materiatéw odbiorowych. Pod pojeciem kompletnych materiatow
odbiorowych nalezy rozumie¢ zbidr dokumentéw wskazany w § 6 ust. 5.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgséci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegblowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym
zatacznik nr..... do umowy.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia
wykonanie wszystkich czynnosci objetych przedmiotem umowy.

Integralnym zalgcznikiem do Harmonogramu jest szacunkowe wyliczenie kosztéw inwestycji.
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, szacunkowe
wyliczenie kosztow inwestycji bedzie wykorzystane do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z
wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 11
ust. 5 i 6 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, najpdzniej w
dniu podpisania umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego
Harmonogramu  rzeczowo—finansowego. Harmonogram  rzeczowo—finansowy  powinien
uwzgledniaé okresy rozliczeniowe opisane w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

Harmonogram rzeczowo—finansowy bedzie uwzglednial podzial robot na etapy podlegajace
odbiorowi czgsciowemu lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a podlegajace odbiorowi.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robdt przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo—finansowym szczegotowy
zakres robot wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane platnosci na rzecz
podwykonawcow. Sporzadzony Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z
PFU dla niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 3,
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy. Brak uwag
Zamawiajacego do Harmonogramu, zgloszonych w przewidzianym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo—finansowego, Wykonawca usunie
nieprawidlowo$ci w terminie 5 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo—finansowy w celu
zatwierdzenia.

Postanowienia ust. 6-9 maja zastosowanie do zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniajacego umowe,
w przypadkach okreslonych w § 13 umowy.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegOtowo opisane w § 13 umowy.

W przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalag nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegélnych zakreséw robot objetych
Harmonogramem, niepowodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 15, nie wymaga sporzadzania aneksow do umowy.




17. Umowe zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji i odbioru przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa w hiniejszym paragrafie.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
skutecznego zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentow formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe
lub dokonania skutecznego zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

2) zglaszanie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentow Zamawiajagcemu
przez Wykonawce ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednocze$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdzenie tych dokumentow, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposob odmienny,

3) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odno$nie uzycia materialow, a takze
kontrola metody realizacji robot w S$wietle wymogoéw stawianych przez umowe,
Z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatlow uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

4) przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) odbior robot,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zrealizowania przedmiotu umowy =z nalezyta starannoscia, zgodnie z warunkami
wynikajagcymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

2) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami potrzebnej do
realizacji inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zgdd, uzgodnien, decyzji lub
innych dokumentéw, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami prawa regulujacych
projektowanie tego rodzaju inwestycji, w szczegolnosci art. 34 p.b.;

3) dokumentacja projektowa bedzie zawieraé oswiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, o§wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czgs¢ projektu budowlanego
lub wykonawczego;

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajgcego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow;

5) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robodt oraz kontroli jako$ci robot w zakresie
okreslonym w PFU;

6) przejecie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,;

7) rozpoczgcie robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejgcia terenu budowy;

8) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotéw i organow oraz aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i1 wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonaweca;

9) biezace 1 chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlno$ci
dziennika budowy;

10)zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do Zadania odkrycia robdt i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

11)udokumentowanie obmiaru wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru w dniu odbioru zgloszonych robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;

12)posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w  zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca przyjmuje pelng
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn




lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczace 0soOb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego;

13)wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robodt oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

14)wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

15)kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile s
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

16)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

17)jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54

ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).
Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

18)utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez skladowiska
i dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

19)Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,
b) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody

wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie placu budowy od dnia przejecia placu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

c) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot oraz
za zachowania podwykonawcy na placu budowy,
d) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza

nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

20)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

21)usunigcie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

22)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

23)zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktéore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowal on szkdd na drogach;

24)sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

25)w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;




26)uporzgdkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajagcemu
W terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 umowy;
27)powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot;
28)wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich;
29)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy;
30)dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;
31)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
32)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;
33)kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldéw niezbednych
przy odbiorze;
34)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;
35)ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci, z wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
36)niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na
jako$¢ lub termin zakonczenia robot;
37)zawiadomienie wlasciwego starosty o wprowadzeniu zatwierdzonej statej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej, jak rowniez w
sposob nieprzerwany wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do
projektowania.
Kierownik budowy bedzie osobg zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w
kazdej sprawie zwiazanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazdwek lub
zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby potwierdza¢ beda spetnianie
warunkow postawionych w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.
Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia: czynnosci, ktore zostaty wyszczegolnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji
zamOwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,
gdy ww. czynnoSci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosé
gospodarcza, ktoére ww. czynnoSci beda wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je
z Wykonawcg lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru
etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba Iub osoby wykonujgce ww. czynnosci.
Jezeli czynnos$ci wskazane w ust. 6 spetiajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub podwykonawca bedzie wykonywat samodzielnie, Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku
zatrudnienia na umowg¢ o prace 0os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjag zamowienia;
Zatrudnienie 0s6b na umowe o pracg do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podwykonawce lub dalszego podwykonawce z tytutu

wyWwigzania si¢ z okreslonego w ust. 6 obowigzku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane

W ust. 6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6élnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci traktowane
bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zapewni taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.
22023 r., poz. 875 ze zm.). Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie
o spehianiu powyzszych wymogow.

Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osob moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkow okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, z wyjatkiem robot w zakresie ..., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile s3 znani) Zamawiajagcemu przed
przystapieniem do wykonywania zamdwienia liste zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz
przekazywa¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym zamierza powierzyé
realizacje¢ przedmiotu umowy w okresie poOzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie bedzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami spelnienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywatl sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.

Umowa z podwykonawca, a takze umowa mi¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo;

3) zobowigzanie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy na mocy umowy
z Zamawiajagcym ulegnie zmianie zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy PZP, za§ okres
obowigzywania umowy z podwykonawca bedzie przekraczac¢ 6 miesiecy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sag do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czes$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa
w ust. 8, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace
stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umows;

3) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia lub ustawie PZP;

4) w przypadku, gdy wartos¢ robdt wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.




14, Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

§6
Odbiory

1. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr czesciowy — odbidr kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskang ostateczna
decyzja administracyjng zezwalajaca na realizacje robot budowlanych lub skutecznym
zgloszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowanym przez
Wykonawce obmiarem wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowg 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze)
oraz przekazaniu Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia robot do wlasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania za$wiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu ( w razie koniecznosci ),

4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
dziennika budowy.

3.  Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw czesciowych lub koncowego
pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru czeSciowego dokumentacji
projektowej bedzie faktyczne wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
administracyjnej zezwalajacej na realizacje robdt budowlanych lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie tych robot, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego — odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu gotowa dokumentacje projektowa wraz z uzyskang ostateczng decyzja
administracyjng zezwalajaca na realizacj¢ robot budowlanych lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Przekazanie dokumentacji projektowe;j
nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy udziale osoby upowaznionej z ramienia Zamawiajacego,
potwierdzone protokotem przekazania.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu), opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 p.b., opisane i opieczetowane przez kierownika budowy,

5) zatwierdzone przez inspektora nadzoru zestawienia wartoSci wykonanych robodt, ktore
stanowi¢ beda zalaczniki do protokolu odbiorow. Zamawiajacy przystgpi do odbioru
koncowego robdt po akceptacji zestawienia wartosci wykonanych robot.

6. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
o jakim mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 7, isporzadzi protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego roboét, podpisany przez Strony.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze prace / roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidlowosci dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 5, w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot.

8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbiorowe na okres usunigcia wad lub odstgpi¢ od
odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez
Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy, przez osobe trzecia wybrang wedle wlasnego uznania, bez koniecznosci
zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
W wyznaczonym terminie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbior robot zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

W przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia i begdacych wadami istotnymi
uniemozliwiajacymi uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy odstepuje od odbioru uznajac, ze przedmiot zaméwienia nie zostal wykonany
zgodnie z umowa.

W przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia, jezeli wady te nie sa istotne i umozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy kontynuuje prace odbiorowe
z mozliwosécig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamdwienia, jednak nie wigcej niz 20% wartosci
robot bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawceg w formie pisemne;j.

Z czynnosci odbioru ostatecznego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Postanowien ujetych w ust. 10 nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore wylaczna
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowg wykonanie
w catosci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi ... zl netto, powiekszone
0 nalezny podatek od towar6w i ustug (VAT) w kwocie ... zl, lacznie ... zl (slownie zlotych:

... zlotych) brutto w tym:

- Dokumentacja projektowa - wynosi ... zl netto, powickszone o nalezny podatek od towardw i

ustug (VAT) w kwocie ... zl, 1acznie ... zl (stownie: ... ztotych) brutto,

- Roboty budowlane - wynosi ... zl netto, powickszone o nalezny podatek od towaréw i ustug

(VAT) w kwocie ... zl, tacznie ... zk (stownie: ... ztotych) brutto.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwiazane z okolicznosciami, ktoérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
oraz realizacji robot budowlanych.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego

w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgéci zakresu przedmiotu umowy, W Sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob

obliczenia warto$ci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych wynagrodzenie, okreslone

w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.




6. Podstawg okres$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowe;,
przekazane inspektorowi nadzoru, zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej
W kosztorysie oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowe;j
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki
Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, rozliczane bgdzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, w
oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Platno$¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej beda podpisane przez Strony odpowiednio protokoty
odbiorow oraz protokoét konicowego odbioru robdt bez wad istotnych oraz dokonanie wszelkich
formalnos$ci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego powstalego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy, tj. zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyskanie informacji, ze nie wniost on sprzeciwu w drodze
decyzji lub uzyskanie i1 przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego powstalego w wyniku robot budowlanych objetych
Przedmiotem umowy. Podstawg do wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane beda:

1) 1) dokumenty zawierajace:
a) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoéwienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,
b) wystawiona faktura VAT wraz z dowodem zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wymagalnych faktur w danym okresie rozliczeniowym,
lub

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
wdanym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzielonych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrang dokumentacje
projektowa lub roboty budowlane, w czgSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i
nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bgdzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w
stosunku do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawiac¢ na:
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6.

1.

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11, NIP 587-14-75-424.

Za nieterminowg platnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, jest ceng W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2023
r., poz. 168).

4-8.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie przelewu bankowego z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platno$ci na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w dniu
dokonywania platnosci w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT prowadzonego przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do czasu wskazania aktualnego rachunku bankowego
przez Wykonawce wilasciwego dla dokonywania rozliczen, ujawnionego w ww. wykazie,
opoznienia w platnosci nie poczytuje si¢ jako nieterminowej platnosci, za ktora Wykonawcy
przystuguja odsetki zgodnie z ust. 6.

8.9.7Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez

Zamawiajacego.

9:10. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz

0s6b trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10:11. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypehit

1)

2)

1.

zobowiazan wynikajacych z umowy, ptatnos¢ bedzie wstrzymana.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, oktorym mowa w§7 wust. 1, tj. kwote .............eeenll. zt  (stownie:
......................... ztotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat ww. zabezpieczenie w formie:

Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane.

Kwota stanowigca 30 % wysokoséci zabezpieczenia, tj. ..................... zt, ktora
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji,
zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy PZP).

Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawa PZP:

w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP;

zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 10
Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze] umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 70 %
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, uzgodnionym przez Strony umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigecej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien
zwloki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

za zwloke w dotrzymaniu terminu z § 4 ust. 1 pkt 7 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie okre§lonym w § 2 ust. 11 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki nie
wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku zwtoki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego innych o0sob niz wskazane w ofercie
Wykonawecy w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej niz 50% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz
niewywiazanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaptaci on Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkoéw umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek, nie
wiecej niz 10 000 zk;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek niedokonania
zmiany, nie wigcej niz 10 000 zk;

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
10 000 zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
w przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym
nie czgsciej niz co 3 dni;

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy
0 pracg.

2. Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia

12




kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytulu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej
(ust. 1 pkt 8 1 9) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,
ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sa dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelno$ci
naliczonych z tytutu kar umownych.

e

o

o

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego
W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robdt lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, ze
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozonys;

6) nie wykonuje obowigzku dotyczacego zatrudniania osOb zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w § 4 ust. 6; postanowienie
ma zastosowanie takze w sytuacji, gdy tego obowigzku realizujg podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy;

7) a takze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji;

b) zaj¢cia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

8) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;
3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od

[EEN
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Wykonawey terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosSci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w szacunkowym
wyliczeniu kosztow inwestycji nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego
z Harmonogramu) od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w
szacunkowym wyliczeniu kosztow inwestycji, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow;
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.

zapisy, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢gpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy
te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilosci wykonanych robo6t z ksiazki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

~

§12
Gwarancja, rekojmia

1.  Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
i wbudowane materiaty na okres miesi¢gcy ... od odbioru koncowego (tj. podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych).

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydluza si¢ na okres
obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajacej si¢ do usuni¢cia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
1) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywal zobowigzania gwarancyjne w
sposob okreslony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowiacej zatacznik do umowy.

5. W okresie trwania gwarancji pelne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw, materiatow,
robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu i transportu ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
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dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z gwarancji,
Wykonawca bedzie na wiasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy (jego elementy) — w
celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie go dostarczatl na swoj koszt po
wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien oraz obowigzkow z tytutu
gwarancji.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa
w§6ust. 1 pktdi§ 6usto6.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zgloszenia z tytutu gwarancji dorgczane beda w formie dokumentowej lub pisemne;j.
Szczegdlowe warunki gwarancji zostaty okre§lone we wzorze karty gwarancji jakosciowej,
stanowiacej zalgcznik do umowy, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego.

§ 13
Zmiana umowy

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1, ktdra zacznie obowiazywaé po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie
od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie
wylacznie tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna
by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bedzie waloryzowana w okresie
obowigzywania umowy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow majacych wplyw na
realizacje przedmiotu umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,
natomiast kolejna zmiana bedzie dopuszczalna po trzech miesigcach od wprowadzenia
poprzedniej zmiany.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej
tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (link:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, w zakladce: ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej)”. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wylaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym
mowa w ust. 3, wzros$nie lub zmaleje o co najmniej o 3%. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy ustala si¢ na pierwszy dzien 7 miesigca realizacji umowy.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
pozostate do wykonania w okresie podlegajacym waloryzacji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu $wiadczenia, w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uplywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom.

Laczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 92,
nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy warto$ci 5% wynagrodzenia ustalonego
pierwotnie w § 7 ust. 1 Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytulu waloryzacji wynagrodzenia nastapi
W(g.Wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM.

10.Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony

pod rygorem niewaznosci.
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11.Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2-10, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sg nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12.Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
W stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1)

2)

3)

4)

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do

realizacji zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac

innego podwykonawce spelniajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez

Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen

i dokumentow okreslonych w SWZ;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opo6znien

wynikajacych z:

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystagpienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknaé¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wplyw na
terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci jak niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czeSci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu,

1) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatah podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

J) wystgpienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nast¢pujacymi

okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwiazane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;
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5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do
dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej zmiany, w tym rowniez
w zwiazku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieznos$ci lub niejasnosci
W rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a
zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez stronys;

6) zmiany sposobu spetnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
W szczegblnos$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

€) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania obj¢tego umowa.

d) urzedowej zmiany stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano).

13.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy

bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

14.W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian

lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

15.Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, o0sob
reprezentujgcych, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony
zobowigzane s3 do wzajemnego zawiadamiania o =zaistnialych zmianach ich dotyczacych,
majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do
czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem drugiej Strony.

16.Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ waloryzacji umowy z podwykonawca na warunkach

wskazanych powyzej w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz
przedlozy¢ Zamawiajacemu uwierzytelniony odpis aneksu do ww. umowy z podwykonawca.

§14
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, w sposob

zgodny z ustaleniami okre$lonymi przez warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
obowigzujacymi przepisami prawa i Polskimi Normami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje niezbedne dla realizacji projektowego etapu
inwestycji.

Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
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11.
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sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie i uzgodnienia w =zakresic wynikajgcym z
obowiazujacych przepisow prawa.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celow
projektowych.
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana inwestycja, powinna skladac¢
si¢ z nastgpujacych opracowan i projektow: wielobranzowy projekt budowlany, branzowe
projekty techniczne i wykonawcze, projekt stalej organizacji ruchu, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, harmonogram realizacji prac.
Szczegotowe wymagania odnoszace si¢ do dokumentacji projektowej zostaty okreslone w SWZ
oraz jej zalacznikach.
Wykonawca moze powierzy¢ cze$¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym
jednostkom projektowym, pod warunkiem, ze nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz ze nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji
projektowej bedacy przedmiotem umowy.
Wykonawca odpowiada za doboér podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji oraz
za jakos$¢ 1 terminowo$¢ prac, tak jak za dzialania wlasne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego z czestotliwoscia
uzalezniong od postgpu robot.
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
aibp.b.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej objetej
umowa, informacje, materialy, dane wyj$ciowe i inne dokumenty.
Zamawiajacy, w razie potrzeby:

1) wudzieli Wykonawcy pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w

sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;,
2) zobowiazuje si¢ do wspoéldziatania w celu uzyskania przedmiotu zamoéwienia
spetniajacego cele okreslone w umowie.

§15

Odbior dokumentacji projektowej
Odbior dokumentacji projektowej nastapi zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 1 1 ust. 5.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej sa protokoty
odbioru, przygotowane w dwoch egzemplarzach i podpisany przez Strony.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany i odebrany projekt nastgpi w ramach rozliczenia
wydzielonego etapu prac, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, stosownie do § 8 ust. 1.
W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania
protokotu odbioru przez czas dtuzszy niz 14 dni, liczac od dnia, w ktorym zgodnie z ustaleniami
Stron mial nastgpi¢ odbior, i nie powiadomienia w tym terminie Wykonawcy o przyczynach
odmowy, Wykonawca jest upowazniony do dokonania jednostronnego odbioru.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowej. Data
sporzadzenia protokotu jest datg odbioru dokumentacji projektowe;j.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji projektowej.
O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Zamawiajgcego, jest on
zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad w terminie
ustalonym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa zgodng z

przedmiotem umowy, do ktorej przystugiwa¢ beda mu petne autorskie prawa majatkowe, wolne
od obcigzen na rzecz osob trzecich.

Wykonawca z chwilag przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1, przenosi w catosci autorskie prawa majatkowe do
opracowanej w ramach umowy dokumentacji na Zamawiajagcego, w tym wilasnos¢ nos$nikow
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przekazanych Zamawiajacemu, na ktérym dokumentacja ta zostata utrwalona, bez koniecznos$ci

sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), na

nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji do celu, ktoremu na stuzy¢ (wykonanie jej przedmiotu), w tym
realizacji poszczegodlnych jej czescli,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie dowolng technika, w tym cyfrowa,
zapisu magnetycznego, drukarska oraz reprograficzna,

3) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslonych w pkt 3 —
publiczne  wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak rowniez:

5) rozporzadza¢ opracowaniem i wykorzystywac je na wilasny uzytek, w tym przekazywac
opracowanie lub jego dowolng cz¢s¢, takze jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

- wykonawcom bioragcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje robot budowlanych objetych, w szczegoélnosci poprzez wiaczenie opracowania lub
jego czesci do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz udostgpnianie opracowania
i jego czesci wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do
sieci Internet,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziatl w procesie inwestycyjnym;

6) wykorzystywa¢ opracowanie lub jego dowolna cze$¢ do prezentacji jak réwniez do
drukowania w prasie i w innych publikacjach oraz prowadzeniu wszelkiego typu promocji
przedsiewzigcia z zaznaczeniem autora opracowania;

7) wprowadza¢ opracowanie lub jego cze$ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk;

8) zwielokrotnia¢ opracowanie lub jego czesci dowolng technika;

9) nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego czgéci kazda technika, w kazdy
dostepny sposob, nieograniczonego wystawiania utworu lub jego cze$ci, emisji utworu lub
jego czgsci w audycjach, utworach telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za
pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej przez stacje naziemng lub za
posrednictwem satelity lub przez sie¢ kablowg albo ich reemitowania;

10) inne niz wskazane wyzej, okazywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
wydawanie drukiem a takze kazde inne publiczne udostgpnianie utworu lub jego fragmentu w
taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu czesci lub catoSci dokumentacii projektowej Wykonawca

zobowigzuje si¢ nie wykonywac autorskich praw osobistych, z wyjatkiem autorstwa oraz

oznaczenia projektu swoim nazwiskiem, nadto oswiadcza, ze nie bedzie wnosil roszczen w

przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji lub przerobek przedmiotowej

dokumentacji. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych
oraz kazdoczesnego nabywce autorskich praw majatkowych do dokumentacji, do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworow, w tym prawa do korzystania i rozpowszechniania
utworow powstalych w ramach realizacji umowy oraz ich opracowan bez oznaczania autorstwa
utworow, prawa do nienaruszalnos$ci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
prawa do decydowania o pierwszym udostgpnieniu utworu publiczno$ci i prawa nadzoru nad
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sposobem korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upowaznien osobom trzecim w tym
samym zakresie, w tym udzielania upowaznienia do sprawowania nadzoru autorskiego w miejsce
Wykonawcy przez innego projektanta — zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu, jego nastgpcom prawnym oraz kazdoczesnemu nabywcy
autorskich praw majatkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji 1
przenosi na Zamawiajacego, jego nastepcoOw prawnych oraz kazdoczesnego nabywce autorskich
praw majatkowych, wylaczne prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami
dokumentacji lub ich cze$ci oraz upowaznia Zamawiajacego do dalszego przenoszenia tego
prawa na osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
prawa autorskie lub prawa zalezne do opracowania przyshugiwaty osobom trzecim, w tym|
w szczegolnosci pracownikom lub Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie
osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujace im
autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne na Zamawiajacego w zakresie opisanym w
umowie, jak 1 udziela Zamawiajacemu niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia
wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych, tj. rozporzadzanie i
korzystanie z wszelkich utworéw zaleznych.

§17
Przedstawiciele Zamawiajacego

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Inspektora Nadzoru:

nr upr. budowl. .

. Osoba wskazana w ust 1 b¢d21e dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w p.b.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§18
Przedstawicie Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. budowl. .

Osoba Wskazana w ust 1 be;dzw dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w p.b.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 4 ust. 4.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§19
Komunikacja

Strony bedg si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane poczta, poczta elektroniczng lub telefonicznie na nastgpujace adresy
i numery telefonow:

dla Zamawiajacego: ...

dla Inspektora Nadzoru: ...

dla Wykonawcy: ...
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Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, 0sob reprezentujacych
Strony, adresow, numerow telefonow, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych,
a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy lub numery ostatnio
wskazane jako wlasciwe dla danej Strony sa skuteczne.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, lub w razie niepodjecia przesytki przez adresata
doreczenie uwaza si¢ za skuteczne z uplywem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesylki przez
dorgczyciela.

§20

Postanowienia koncowe
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetlienie umowy w sposob okreslony
W ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowiagzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
W sposob oddajacy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktdre uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
Ewentualne spory pomig¢dzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.
W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 3 powyzej lub nieosiggnigcia polubownego
rozwiazania sporu zgodnie z powotanym postanowieniem, ewentualny spor zostanie poddany pod
rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.
W sprawach nieuregulowanych umowsg stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.; okre$lanej w tresci
umowy jako ,,p.b.”), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
1061 ze zm.; okreslanej w tresci umowy jako ,k.c.”), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) i aktéow wykonawczych
do tych ustaw, w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.
2454).
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zat. nr 1 — SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami;
Zat. nr 2 — szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji;
Zat. nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zat. nr 4 — harmonogram rzeczowo—finansowy;

Zat. nr 5 — Projekt tresci ,,Karty gwarancyjne;j”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr

Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji dla zadania:

Przebudowa oraz doswietlenie czterech przej$¢ dla pieszych
w ciggu ul. Kamiennej w miejscowosci Rumia

AlaCZESCH. .o

<

Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

Oo|INOOlOR~ WD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

RAZEM NETTO

VAT

SUMA
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr ...............

(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCJI JAKOSCIOWEJ

na wykonany przedmiot zamowienia na

podstawie umowy nr ... z dnia ... 2024 r.
dotyczacej ,, ..."

Zamawiajacy (jako uprawniony z gwarancji)

Powiat Wejherowski reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez:

Dyrektora —Roberta Lorbieckiego

Wykonawca (jako gwarant)

§1

Przedmiot gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zaméwienia: ...
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktorych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie wady, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng lub jakosciowa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wbudowane
materiaty.
Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wadg
fizyczna, 0 ktorej mowa w art. 556* Kodeksu cywilnego, polegajaca W szczegdlnosci na
zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jako$ciowe;,
a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacja projektowa do umowy, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wadg stanowi takze wada w dokumentach Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
§2
Termin gwarancji
Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe Wynosi ....... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiatow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgltosit wady przed uptywem tego terminu
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§3

Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze Wwykonany przez niego
przedmiot umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym
i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze zgodnie
Z najlepsza wiedza Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa, a nadto, ze nie
posiada on zadnych wad. Poprzez niniejszg gwarancj¢ jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie wady przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki i uprawnienia Stron

1. W ramach uprawnien gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku,gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdota ich usungé w terminach okreslonych w § 7
niniejszej karty gwarancyjnej, zleci¢ usuni¢gcie wad o0sobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) wad nienadajacych si¢ do usunigcia, jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu
utrudniajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne),
Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo

b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobg¢ trzecig na koszti niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

2. Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o0 ,usunieciu wady”, nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od
wad.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielania nieodptatnych konsultacji
w zakresie catego przedmiotu umowy.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co najmniej 1 razw roku, chyba ze
Zamawiajacy uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przegladow.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc
pisemnie o terminie przegladu Zamawiajacego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o nim Wykonawcg na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad Komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 o0soby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych przez Komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegétowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiajagcego i 1 dla Wykonawcy.
W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.
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§6
Wezwanie do usunigcia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy zawiadomi o niej Wykonawce na pi$mie, rownoczes$nie wzywajac go do usuniecia
ujawnionej wady.

§7
Usuwanie wad
Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie i nie poznigj
niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub innym technologicznie
uzasadnionym terminie, o ktérym mowa w § 6, a wad szczegolnie ucigzliwych nie pozniej niz
wciggu 1 dnia od otrzymania wezwania lub innym technologicznie uzasadnionym terminie.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym, z tym, ze:
1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie przedmiotu umowy beda
usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgloszenia awarii lub innym technologicznie
uzasadnionym terminie. Wystgpienie awarii wymaga¢ bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii;
2) pozostale wady niepowodujace zaklocenia w prawidtowym funkcjonowaniu
przedmiotu umowy usuwane begda w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia lub innym technologicznie uzasadnionym terminie; wszelkie inne wady
usuwane bgda w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia lub innym
technologicznie uzasadnionym terminie.
Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robot) lub wymiang (W szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow),
w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.
Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokoél bedzie potwierdzal date
rzeczywistego usunigcia wady i zostanie podpisany przez obie Strony.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, postanowienie powyzsze
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega
przedtuzeniu 0 czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu 0 czas, w ciagu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacyz rzeczy nie mogt korzystac.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
usuni¢gcia uchybien, prawo zlecenia usunig¢cia zaistnialej wady osobie trzeciej na
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych i odszkodowan.
Wykonawca jest zobowiagzany do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy
wada elementu przedmiotu umowy o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu przedmiotu umowy, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat lub ktéry nie byt objety
gwarancjg.
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§8

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.
Komunikacja za pomoca faksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej,o0 ile tres¢
faksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania
faksu listu potwierdzajacego tres¢ faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu
bedzie uwazana za datg otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy, nr
FaKSUT: o
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé¢ na adres: Zarzad Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200
Wejherowo.
O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Strony obowigzane sg
informowac si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczone;j.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie 0 tym fakcie Zamawiajacego.

§9

Postanowienia koncowe
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego
wynikajace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
W przypadku przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobg trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na Nabywce.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z karta gwarancyjng rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Gwarancji opisanej powyzej udzielit Wykonawca jako gwarant, za$ jej warunki przyjal
Zamawiajacy jako uprawniony z tytutu udzielonej gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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