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	HARMONOGRAM PRAC
	
	

	
	
	
	
	
	

	ETAP
	RODZAJ
	
	OPIS
	KOSZT
	TERMIN WYKONANIA

	
	CZYNNOŚCI
	
	
	REALIZACJI
	

	Etap I
	Prace
	1.
	Analiza  materiałów  wejściowych,  stanu  zagospodarowania  i
	15%
	

	
	przygotowawcze,
	
	zabudowy, uwarunkowań gminy, inwentaryzacja urbanistyczna.
	
	

	
	
	2.
	Wykonanie analizy wniosków złożonych przez osoby fizyczne i
	
	

	
	
	
	prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie
	
	

	
	
	
	wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z
	
	

	
	
	
	uzasadnieniem (tabelarycznie).
	
	

	
	
	3.
	Przygotowanie danych przestrzennych.
	
	

	Etap II
	Opracowanie
	1.
	Wykonanie analizy zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową
	20%
	

	
	koncepcji planu.
	
	wraz z uzasadnieniem.
	
	

	
	
	2.
	Wyznaczenie obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym.
	
	

	
	
	3.
	Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z
	
	

	
	
	
	Zamawiającym.
	
	

	
	
	4.
	Przygotowanie danych przestrzennych.
	
	

	Etap III
	Opracowanie
	1.
	Przedstawienie tekstowe i graficzne:
	15%
	

	
	projektu planu.
	- projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem,
	
	

	
	
	- prognozy oddziaływania na środowisko.
	
	

	
	
	2. Przygotowanie danych przestrzennych.
	
	

	Etap IV
	Opiniowanie i
	1.
	Przygotowanie  projektów  pism  związanych  z  opiniowaniem  i
	10%
	

	
	uzgadnianie
	
	uzgadnianiem projektu planu ogólnego.
	
	

	
	projektu planu.
	2.
	Prezentacja   projektu   planu   ogólnego   Gminnej   Komisji
	
	

	
	
	
	Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem korekt
	
	

	
	
	
	wynikających z ww. opinii.
	
	


	
	
	3.
	Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie
	
	

	
	
	
	planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii.
	
	

	
	
	4.
	Przygotowanie danych przestrzennych.
	
	

	Etap V
	Konsultacje
	1.
	Przeprowadzenie  pełnej  procedury  związanej  z  konsultacjami
	15%
	

	
	społeczne.
	
	społecznymi w tym:
	
	

	
	
	- przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach społecznych;
	
	

	
	
	- przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu
	
	

	
	
	ogólnego;
	
	

	
	
	- prowadzenie dyżurów projektanta;
	
	

	
	
	- sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu planu
	
	

	
	
	ogólnego wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia.
	
	

	
	
	2.
	Przygotowanie danych przestrzennych.
	
	

	Etap VI
	Przygotowanie
	1.
	Przygotowanie  raportu  podsumowującego  przebieg  konsultacji
	10%
	

	
	projektu planu do
	
	społecznych.
	
	

	
	uchwalenia.
	2.
	Przygotowanie projektu planu ogólnego wraz z załącznikami oraz uchwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego gotowych do przekazania 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etap VII
	Przekazanie do
	
	Przygotowanie do przekazania wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu ogólnego z załącznikami wraz z kopią dokumentacji prac planistycznych.
	5%
	

	
	wojewody.
	
	
	
	

	Etap VIII
	Weryfikacja przez
	1.
	Udział   w   czynnościach   niezbędnych   do   ewentualnego
	10%
	

	
	wojewodę.
	
	doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami
	
	

	
	
	
	prawa  w  sytuacji  stwierdzenia  nieważności  uchwały  przez
	
	

	
	
	
	Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również
	
	

	
	
	
	ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów.
	
	

	
	
	2.
	Wejście w życie uchwały w sprawie sporządzenia planu ogólnego
	
	

	
	
	
	Gminy Dopiewo.
	
	

	
	
	
	Razem
	100%
	


