



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nasz znak: **GPI-ZPI.271.1.1.2024**

Nowy Targ, dnia 29 stycznia 2024r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Budowę trasy rowerowej „PUMPTRACK” w miejscowości Ostrowsko**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

1. Z uwagi na specjalistyczny charakter prac objętych przedmiotem zamówienia, zwracamy się o zmianę katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej i zawężenie wymogu posiadania doświadczenia tylko do robót związanych z budową lub modernizacją lub przebudową lub dostawą i montażem obiektu „PUMPTRACK” o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. Określenie „obiekty małej architektury” jest zbyt szerokie i pozwala na realizację zamówienia firmą niewyspecjalizowaną w budowach obiektów sportowych. Ponadto prosimy o dodanie do katalogu doświadczenia wymogu wykonania **dwóch** robót związanych z budową pumtracku o wartości 150 000,00 zł brutto każda. Czy Zamawiający zmieni katalog warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, by otrzymał on brzmienie:

„warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu: tj. wykonał budowę lub remont lub modernizację lub przebudowę lub dostawę i montaż obiektu „PUMPTRACK” o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda”?

2. Przy obecnym terminie realizacji: „70 dni od podpisania umowy” wykonanie prac przypada głównie na okres zimowy i wczesnowiosenny. Panujące w tym okresie warunki atmosferyczne nie sprzyjają prowadzeniu prac związanych z utwardzeniem powierzchni gruntu (gruntu, który może być zamrożony przez większość okresu realizacji umowy). Dodatkowo montując tor w zimie, użytkownicy nie będą mogli z niego korzystać, a same urządzenia narażone będą na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z powyższym, czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy o dodatkowe 60 dni?

Odpowiedź nr 1:

1. Zamawiający wyjaśnia, że obiekt „PUMPTRACK” jest obiektem małej architektury. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie zmienia warunku udziału w



Gmina Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

postępowaniu. W związku z tym pozostawia zapisy ogłoszenia o zamówieniu i SWZ bez zmian.

2. Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia. W związku z powyższym pozostawia zapisy ogłoszenia o zamówieniu i SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

Witam czy zamówienie dotyczy również kosztów materiałów tzn. Tluczeń, beton, obrzeża itp oraz wszystkich elementów trasy pumtruck???

Odpowiedź nr 2:

Tak. Zakres zamówienia został określony przez przedmiar robót i STWiOR oraz dokumentację projektową stanowiącą załączniki do SWZ.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

2 lutego 2024r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

2 lutego 2024r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.1.2024.



Gmina Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ