



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

DI.7013. 7.2023

Świdnica 16 czerwca 2023 r.



WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-67/VI/23 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” – Etap IV

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) informujemy, że w toku niniejszego postępowania, w dniu 15.06.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie 1:

W związku z brzmieniem Rozdział VI pkt 1 SWZ, w świetle postanowień art. 436, pkt 1) Pzp, wnosimy o określenie planowanego terminu zakończenia robót budowlanych w dniach, tygodniach lub miesiącach.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający nie ma obowiązku podania konkretnej daty planowanego zakończenia robót budowlanych jeżeli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Inwestycja pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” – Etap IV jest przewidziana do dofinansowania w latach 2023-2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie ze złożonym wnioskiem termin finansowego zakończenia realizacji mija wraz z dokonaniem przez Zamawiającego wszystkich płatności z tytułu umów zawartych z wykonawcami zadania, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia rzeczowego zakończenia zadania. W tej sytuacji dzień 30 listopada 2024 r. jest ostatecznym terminem rzeczowego zakończenia zadania, a podanie daty planowanego zakończenia robót budowlanych za pomocą konkretnej daty jest obiektywnie uzasadnione.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba



Kościół pw. Św. Stanisława i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Otrzymują:

- WPI,
- a/a.