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PROJEKT
UMOWA NR RI.272.11.2024.DA

Zawartaw dniu .................. .2024 r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywcg Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 z siedzibg w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

1. LESZEK SARNOWSKI — PRZEWODNICZACY ZARZADU

2. LUDWIK BUTKIEWICZ — CZLONEK ZARZADU

ktéry swoje zadania realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,
zwanym w tresci umowy Zamawiajagcym

L e e
zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.) w trybie podstawowym, zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pod nazwag: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczacym
poprawy infrastruktury spotecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizacje placowek
wsparcia oséb wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego” w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w petnym zakresie wynikajgcym z ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). Realizacja nhadzorowanego zadania odbywa sie
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu pisemnej opinii 0 dokumentaciji projektowej, na podstawie ktérej
ma byc¢ realizowana inwestycja, w szczegdlnosci w zakresie zaproponowanych rozwigzan
technicznych, materiatéw budowlanych itp.

2) prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi obejmujgcymi swym
zakresem poprawe infrastruktury spotecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizacje
nizej wymienionych placéwek wsparcia oséb wykluczonych, ktére znajdujg sie na terenie
Powiatu Sztumskiego:

a) Specjalnego Os$rodka Szkolno — Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w U$nicach,
b) Domu dla dzieci w Dzierzgoniu,

c) Domu dla Dzieci w Szropach,

d) Zaktadu Aktywnosci Zawodowej w Sztumie / AGAPE w Sztumie,

e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

3. Wyzej wymienione roboty bedg realizowane na podstawie wykonanych przez nadzorowanego
Wykonawce dokumentacji projektowych oraz uzyskanych przez niego decyzji warunkujgcych
realizacje zadania.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, potencjat
osobowy i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie
do wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg staranno$cig zgodnie ze ztozong ofertg, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze warunki realizacji przedmiotu umowy sg mu znane, a takze ze nie
zgtasza zastrzezen w tym przedmiocie.

6. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia dot. nadzorowanego zadania zostat
okreslony w Programach Funkcjonalno-Uzytkowych wraz z zatgcznikami oraz zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg umowy na roboty budowlane.




§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
1. Szczegotowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) petnienie obowigzku nadzoru inwestorskiego w czasie projektowania oraz prowadzenia robot
budowlanych i w okresie gwaranciji,

2) uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych harmonogramu rzeczowo — terminowo -
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robét budowlanych i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu,

3) zatwierdzenie wykonawcy rob6t budowlanych kart programu zapewnienia jakosci na materiaty
i urzgdzenia wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestyciji i ich kontrola,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) petnienie funkcji koordynacyjnych,

6) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastepujgcych dokumentow:

= harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego robét oraz jego pdzniejsze
aktualizacje,

= projekt organizacji robét,

»= planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

8) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robodt, stosowania metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizaciji,

9) podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

10) weryfikacja zgodnosci prowadzenia robét budowlanych z projektem budowlanym oraz
pozwoleniem na budowe,

11) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami w zakresie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupetnianie dokumentacji
i wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych realizacji projektu,

12) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robét budowlanych wyniktych w
trakcie wykonywania roboét, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych
oraz ich eliminacja,

13) utrzymanie na biezgco petnego przeptywu informacji miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego,

14) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

= kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg przetargowg wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

= sprawdzenie posiadania przez wykonawce robdt budowlanych odpowiednich
dokumentoéw (atestow, certyfikatéw, deklaracji jakosci, wynikdw badan) dotyczacych
materiatéw i urzgdzen),

= kontrole prawidtowo$ci prowadzenia dziennika robét budowlanych i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgcych znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robat,

» weryfikacje obmiarow wykonywanych robét przez wykonawce robét budowlanych pod
wzgledem rzeczownym zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

= udzial w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

= czuwanie nad terminowoscig realizacji umowy na przeprowadzenie rob6t budowlanych,
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= uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robo6t (czesciowych,
zanikajacych, ponaprawczych) oraz kofcowych i ostatecznym,
* nadzoér nad usuwaniem ewentualnych wad,
= organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niz co 2 tygodnie na
terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego — dotyczy etapu budowy,
* rozwiazywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,
» informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,
= wyegzekwowanie od wykonawcy robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt,
= wykonywanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
= przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informaciji zwigzanych z
realizacjg robo6t budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
= kontrolowanie sposoby sktadania i przechowywania materiatbw oraz uporzgdkowanie
miejsc skitadowania po zakonczeniu robdt, a takze wiasciwego gromadzenia i
postepowania z odpadami,
= Kkontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawce robét pod
wzgledem merytorycznym,
= kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i
bezpieczenstwa,
= rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét z
wyjgtkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztoéw budowy,
= Dprzyjecie od wykonawcy nadzorowanych robét budowlanych dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty jej przyjecia,
= potwierdzenie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowego i
kohcowego robét budowlanych,
15) stawienie sie w siedzibie Zamawiajagcego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w
zadeklarowanym w ofercie terminie do ...... dni.
2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
a) czesciowych,
b) robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika robét budowlanych,
c) koncowego,
d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwaranc;ji udzielonej przez Wykonawce robaét.
3. Podpisanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest podstawg do
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz nadzér i odbiér prac
wyniktych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usuniecia okreslong w protokole przegladu.
5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania o ktérym mowa w §1 ust 1
niniejszej umowy przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

§3
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO]
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy beda:

§4
[PRZEDSTAWICIELE OSOB ZE STRONY WYKONAWCY]
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robét
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazang funkcje petni¢ bedzie:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
w 0SOobie: nr uprawnien
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urzadzen elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczen w  osobie:
................................................ T ET o= 11 T 1= o I

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen w 0SObiI€: e, nr uprawnien

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy Kkopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osob, ktdére bedg petnity samodzielne funkcje
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie nadzorowania rob6t budowlanych.

3. Strony odpowiadajg za droznos¢ ww. kanatdw komunikacyjnych — poczty elektronicznej pod
rygorem doreczenia. W pozostatym zakresie anizeli biezgce uzgodnienia w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, porozumiewania sie stron, w tym w sprawach dotyczgcych interpretowaniem
rozwigzania czy odstgpienia od umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

4. Zmiana osoby o ktorej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji, wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SWZ. Zaakceptowana zmiana osoby, o ktérej
mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, ktére bedzie Scisle wypetniaé. Zamawiajacy w dniu podpisania
niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy zawartg z wykonawcg robot
budowlanych.

6. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajgcego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robdt poleceh zwigzanych
i niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg umowag oraz
dokumentacjg projektowg ze szczegolng kontrolg jakosci wykonywanych robaét.

8. Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robét objetych dokumentacjg projektows i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

9. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

10. W pzypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzér i obecnosé takich oséb we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt.

§5
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:

a) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robét budowlanych,

b) innych dokumentéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych

przy realizacji robét budowlanych,
2. udziatu w naradach koordynacyjnych,
3. przekazania Wykonawcy informacji o wptynieciu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcy
robét do odbioru czesciowego w ciggu 2 dni roboczych,

4. udziatu w odbiorach czesciowych,
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wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgtoszenia przez wykonawce robo6t gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorze koncowym,

udziatu w odbiorze ostatecznym,

udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robét,

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow.

§6
[TERMIN REALIZACJI, GWARACJI | REKOJMI]
Zamawiajgcy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia
umowy na nhadzorowane roboty budowlane.
Termin wykonania ustugi ustala sie nastepujgco:
1) Wykonawca rozpocznie swiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,
2) zakohczenie ustugi objetej niniejszg umowg nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego nadzorowanego zadania.
3) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia rowniez w przegladach gwarancyjnych w
okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwaranc;ji i rekojmi.
Okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o okres wydluzenia gwarancji Wykonawcy robot
budowlanych.

§7

[ROZLICZENIA]
Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W Kwocie Drutto: ...cceceievicviiicririrrrerrarnerennns zt (stownie Ziotych:
.................................................. 00/100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym
tj. zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.
Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie, za wykonane ustugi poprzez wystawienie
przez Wykonawce faktury czesciowej po zrealizowaniu i odebraniu 50% wartosci robot
budowlanych nadzorowanego zadania.
Pozostate 50% wynagrodzenia ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru nadzorowanych robét budowlanych
wykonanych nalezycie, przy czym podstawg do wystawienia faktury korncowej bedzie protokét
konncowy obioru robot budowlanych potwierdzony i podpisany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce oraz prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach VAT w terminie do 21 dni liczac od dnia jej wptywu do siedziby
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajgcy zaptaci
odsetki ustawowe za kazdy dzien nie dotrzymania terminu.
Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, Piatnik:
Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.
Za dzien wykonania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywac¢ bez odzielnego wynagrodzenia:
a) przeglady gwarancyjne oraz nadzér i odbiér ewentualnych usterek wyniktych

w okresie rekojmi i gwaranciji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbiér ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,d” niniejszej umowy,

c) opiniowac i wskazywa¢ sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a
zaistniatych od odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.
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1.

[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjgl, z wlasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwat ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny
z dokumentacjg techniczna, sztukg budowlang lub przepisami bhp;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystgpig okolicznosc
uzasadniajgce zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 2 miesigce.

Odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron umowy nalezy dokonaé¢ w formie pisemnej z

podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegétowego protokotu
inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych.

§9
[KARY UMOWNE]

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej

mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez

Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

2) kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawit sie w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do .... dni—
500,00 zt.

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktdérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na

zasadach ogdinych.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajgcych

z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§10
[ZMIANY UMOWY]
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) w zakresie terminu realizacji uméw - jezeli umowiony z wykonawcg robot termin
zakonczenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamdwienia petnienia nadzoru
inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukonczenia robét budowlanych
bez mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

2) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustuge
b) zmiany ceny kosztéw wykonania zamdéwienia:
¢) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,



d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpftat pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

— jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

1) Wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 7 pelnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmian cen wyzej wskazanych
materiatdw lub kosztdw przekroczy 40% w stosunku do stawek przyjetych przez

Wykonawce w trakcie sporzgdzania oferty Zamawiajgcemu.

2) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzac;ji.

3) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy.

4) Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z waloryzacjg
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktorym
zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do
umowy o podwykonawstwo).

5) Postanowien dotyczgcych waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa W niniejszym punkcie.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych punktow tgcznie.

3. Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku wzrostu
kosztéw, wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z
oswiadczeniem szczegdtowej kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wptywu na koszty realizacji
zaméwienia oraz udokumentowania poniesionych wydatkéw.

4. Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku obnizenia
kosztéw, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajgcego do ztozenia przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania oswiadczenia o wysoko$ci kosztow zwigzanych z
realizacjag zamodwienia oraz szczegotowej ich kalkulacji na dzien zawarcia umowy. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy za
podstawe ustalenia kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia obowigzujgcych na dzien
zawarcia umowy przyjmie kalkulacje ryczattu przedstawiong przez Wykonawce przed zawarciem
umowy.

5. Poziom zmiany kosztéw zwigzanych 2z realizacja zamOwienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wtasciwego wskaznika naktadow inwestycyjnych,
cen naktadoéw inwestycyjnych i produkcji budowlano- montazowej oraz cen towardéw i ustug
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, i obowigzujgcego
odpowiednio, na dzien otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy. Zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym
nastgpita zmiana.

6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjatkiem §10 ust. 1 pkt 1) wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§11
[PODWYKONAWCY]
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
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2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

4. Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z
zapfatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zaméwienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktory
nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zapfaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia os$wiadczenia od tego podwykonawcy,
podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 4.

§ 12
[SPRAWY NIEUREGULOWANE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa Zaméwien Publicznych.

§13
[ROZSTRZYGANIE SPOROW]
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
[POSTANOWIENIA KONCOWE, EGZEMPLARZE]

1. Jako adres do korespondencji ~ Wykonawca  wskazuje: ...,
i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;.

2. Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

KONTRASYGNATA SKARBNIKA



