

CZ/137/2024

dotyczy: postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na **dostawę części do styczników SU-320 – 2 zadania.**

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie

„Wnioskuje o zmianę terminu realizacji do 45 dni oraz proszę o umożliwienie realizacji na dostawę częściowe”

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji zamówienia w pkt 2 działu II SWZ oraz § 3 ust. 2, gdzie zapis otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji umowy:

- dla zadania 1 – jednorazowo do 45 dni od dnia podpisania umowy;
- dla zadania 2 – w partiach, po 150 szt. styków z poz. 1 i 2 w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy, kolejne 150 szt. styków z poz. 1 i 2 w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.”

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający wprowadza załącznik nr 1 i 2 do SWZ po modyfikacji z dnia 21.11.2024r.

Powyższa odpowiedź wraz z modyfikacją załącznika 1 i 2 do SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.