Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do 13acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

OzNaczenie SPrawy: ........ccoceeereerevennnn.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w
m. Zblewo polegajaca na budowie chodnika” oraz do zlozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
0 zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow (Przedmiot

Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
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celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zatacznik nr 3,
5) oferta Wykonawcy z dnia .................ooeiiiinnnn. roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 4,
6) Specyfikacje Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 5,
7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz usuniecia wad i usterek,
8) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie itp.).
9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 6.
Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.
1, do wykonania z nalezytg zawodowg starannoscig wszelkich robot i czynnosci niezbednych
dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu
budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwo$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej 1 STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczefistwa
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narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie

protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu

dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:

1) zakonczenie robot budowlanych w terminie 100 dni od dnia podpisania Umowy ......... ,
tj.dodnia............... ,

2) zlozenie wniosku, o ktorym mowa § 1 ust. 1, w terminie 30 dni liczac od dnia
zakonczenia robot budowlanych, tj. dodnia ..................

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do

dziennika budowy 0 wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowaw §

18 ust. 11§ 19 ust. 8. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru

koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynno$ci

odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.



§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote  ..ccoceeeiiiieieennne, 7zt (stownie ziotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 ustug w  kwocie  ...viieiiieeieee, 7zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), Co stanowi kKwot¢ ..............c............ zt (stownie ziotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku od towardéw
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okres§lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty, wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztoéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.
. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1.
. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie poézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilodci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.
. Na potrzeby realizacji platnosci przejSciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
zestawieniem, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni liczgc od daty zakonczenia okresu
rozliczeniowego, przedstawi:



7.

10.

11.

12.

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcoéw faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 lub w

przypadku wykazania zalegto$ci w wypltacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajace;j

zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowsg Stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac

od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych

wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku,
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12.

gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje, uzgodni 1 wdrozy tymczasowg
organizacj¢ ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdow w czasie prowadzenia robdt budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.

Wykonawca ma obowiagzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym =zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

Wykonawca begdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkow odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a po ich zakonczeniu usuni¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robét czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci

w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mape zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajgce z zapisow dokumentacji projektowej
i STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W calosci,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciaggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowego oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robo6t daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.



19. Wykonawca wilasnym staraniem, przy S$cistej wspolpracy z inspektorem nadzoru oraz

Zamawiajacym, skompletuje 1 ztozy wniosek o wydanie administracyjnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, lub zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich
jego elementow, bedacego Przedmiotem Umowy, oraz bgdzie w wyznaczonym terminie
uzupetniat lub poprawiat dokumenty wchodzace w sktad wniosku lub zawiadomienia na
kazde wezwanie organu nadzoru budowlanego, az do czasu uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej.

20. Wykonawca zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy
wynoszacy €0 najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej
ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spetnieniu
powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe¢ lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zas§wiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny calkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWote ........cccocveenee. zk,

pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytutlu nienalezytego wykonania umowy,

W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,



2) 30%, okreSlonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote ..........ccccoc..... zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjna
w minimalnym zakresie w wysokosci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku
od towarow 1 ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczg§liwych
wypadkow poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie, a powstale w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,

W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do przedstawienia
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Zamawiajgcemu wzorow dokumentow ubezpieczeniowych w zakresie opisanym w ust. 1-3,
w tym w szczegdlno$ci wzoréw umowy i polis ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy
przedstawione dokumenty nie spetniajg wymogow, okre§lonych w ust. 1-3, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej do akceptacji w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy dostarczy¢
Zmawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie ubezpieczen w zakresie opisanym w
ust. 1 pkt. 1-3, w tym w szczeg6lnosci kopie uméw i polis ubezpieczeniowych oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod zaplaty skladek. Wykonawca obowigzany jest
terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt skladki ubezpieczeniowe w
wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W  razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia
na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowyi polisy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1-3, lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy i na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy  ustanawia  inspektora  nadzoru -  koordynatora w  0sobie

................................................... , posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci ....c.cccoiiiiiiiiiiiiiinnn, nr
................................. i powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.
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§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE .........ccccceveiiieiiiiieiieie e :
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci .....ccceeecvveeecreeerneeennne. 111 SR
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczong, jezeli be¢dzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot, wystana poczta
elektroniczng lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé¢ wymiane osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej
niz 21 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu

11



obowiagzkow kierownika budowy lub kierownika robdt osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastgpi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te majg obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem:
1) robot przygotowawczych, w tym m.in. wycinki krzewow i krzakoéw, zdjecie warstwy
humusu,
2) rozbiorek elementéw drog i chodnikow,
3) regulacji urzadzen podziemnych i naziemnych,
4) robot ziemnych (wykopy, nasypy),
5) demontazu i budowy o$wietlenia drogowego,
6) koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
7) podbudow,
8) warstw ulepszonego podtoza i warstw wigzacych,
9) konstrukcji nawierzchni,
10) odwodnienia korpusu drogowego i budowy przepustow,
11) przebudowy sieci telekomunikacyjnych i budowy kanatu technologicznego,
12) umocnienia skarp, rowow i $ciekow,
13) elementow ulic,
14) robot wykonczeniowych, zieleni drogowej,
15) oznakowania pionowego i poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
Kodeksem pracy.
2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spetlnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
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Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlno$ci bez
adres6w, nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci okreslone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, 1 skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;,
okres$lonej w § 20 ust. 1 pkt 13.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czg$ci zamoOwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawcg osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatlu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czegs$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpic¢
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czeéci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

14



1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czesci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB,

4) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oS$wiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawarte] migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag..

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

8. *Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajgcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastgpujqcej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, zZe nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majg sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
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10.

11.

12.

13.

14.

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowiqgzuje si¢ przedtozyé
na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej] umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegolnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bgdzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZ projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacj¢ tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umow. Niewypehlienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
Uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.
Powierzenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, Zze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaptaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
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23.

24.

25.

ustlugodawcy potraci kwote rdwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktoérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potragci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gldwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow
I odbioréow niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez
Urzad Dozoru Technicznego.
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Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajgcych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
| protokot uzgodnien migedzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementdw odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktoérych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
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w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogdéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentoéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do

czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usuniecie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych sie¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czg$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT

Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr techniczny,
3) odbidr czgsciowy i koncowy robot,
4) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
5) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
6) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
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2. Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czesciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgltoszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane bedg komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie

o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy, zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru - Koordynatora:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;i,

10) protokot przekazania terenu, Protok6l Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
oraz wyniki audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktorym mowa w art. 241 [24L]
ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

11) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
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publicznej, jezeli byly wymagane,
12) zestawienie wykonanych robdt — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),
13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.
Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna
Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w catos$ci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 6.
Z czynnosci odbioru technicznego, odbioru koncowego robot, odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajgcego usuniecic wad bedzie
spisany protokdél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1-3, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 4, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

5) za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

6) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze Iub
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
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wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towardow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

7) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie realizacji robot
i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

8) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie lub zmienione zgodnie z § 12 ust. 3 Wykonawcy w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien naruszenia,

9) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespenienia
wymogu, za kazda osobg,

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w §
4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ushug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,

jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
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przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towaroéw i ustug.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia robdt objetych niniejszg Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztow
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstagpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,
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9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ushug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwick cze¢$¢ roboét, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegolno$ci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgSci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnoSci kar

umownych.

W przypadku odstapienia 0od Umowy przez ktorgkolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robodt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego rob6t. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna 0soby wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
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przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nast¢pnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcg gwarancja lub rekojmia
zostanie wytgczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytgczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnoSci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktdre to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,
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2)

e)

f)

9)

h)

)

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogly unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, w szczegolno$ci: powodz, pozar i inne kleski zywiolowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia Umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
10 dni,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $srodkow nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamdwienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

k) okreslonym w ust. 2 pkt 2 lit. b —1i,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod,

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajagcego ze wzgledu na trwato§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
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d)

f)

9)

h)

i)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory jg przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchoéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigecia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czgsci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujace; w
chwili powstania obowigzku podatkowego,

powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie begdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcCie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych

Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
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1.

1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zmiany.

Podstawg do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protoko6t konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i Sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystgpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobag fizyczng, przetwarzane sa na
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujagcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos$¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwos$ci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne czgsci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatacznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ... roku wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4,

32


mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

5) Specyfikacje Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
— Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 6,

7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zalgcznik nr 7.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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