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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia 

zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Liwie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 

4+028 w miejscowości Jarzębina 

 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży mostowej oraz spełniającą następujące warunki: 

Lp. Funkcja 
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie* 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

1 Inspektor 

nadzoru 

inwestorskiego 

– branża 

mostowa 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami bez ograniczeń w 

specjalności mostowej lub 

równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub kierownika budowy 

lub kierownika robót branży mostowej 

na co najmniej 2 zadaniach polegających 

na budowie/ przebudowie mostu/ 

wiaduktu/ estakady o długości całkowitej 

co najmniej 16 m w ciągu drogi publicznej 

klasy co najmniej Z 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych 

branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru budowlanego, 

itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

Przebudowa mostu na rzece Liwie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 4+028 

w miejscowości Jarzębina 

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie: 

- robót rozbiórkowych: wyposażenia istniejącego mostu, w tym balustrad oraz urządzeń obcych, 

nawierzchni z asfaltobetonu, płyty pomostowej wraz z dźwigarami żelbetowymi oraz 

żelbetowych części obu przyczółków z pozostawieniem części kamiennych, 

- robót montażowych polegających na budowie nowego mostu, w tym: wykonanie nowych 

żelbetowych ław podłożyskowych, budowę nowego przęsła mostowego z belek typu „Kujan” 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego na moście i na 

dojazdach oraz odwodnieniem i umocnieniem skarp i koryta rzeki. 

 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka 

Postępowania. Numer postępowania: 1/WZP//2023/TP/WUDiM, data zakończenia: 
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28.03.2023 r. 

 

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty 

budowlane. 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

200 dni od zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 15.12.2023 r. 

plus szacunkowe 20 dni na czynności odbiorowe 

 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 

zadania. 

 

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z: dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

2) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót 

i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczenia budowy. 

4) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz 

w czynnościach przekazania ich do użytku. 

5) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

6) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

7) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego. 

8) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie 

zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST. 

9) Kontrola robót co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie całego 

procesu układania masy. Z kontroli winno powstać sprawozdanie określające postęp robót 

w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego zakresu. Sprawozdanie 

należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej drogą mailową w terminie do 3-

go dnia tygodnia za tydzień poprzedni. 

10) Odbiór tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Kontrola stanu i zgodności oznakowania na 



3 

czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy i objazdu) z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. Egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości. 

11) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców 

przepisów BHP. 

12) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz 

z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

zadania. 


