WZOR UMOWY

Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,

(NIP

9691605695), zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

(NIP...cooveiiinne ), zwanym dalej Wykonawcg, z siedzibg w....................coo
Niniejszg umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego:

)

2)

Pakiet I pn: "Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy
Toszek - poprawa jakosci i standardéw zycia”,

Pakiet II pn.: ,Przebudowa oraz modernizacja drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Toszek - Rzadowy Fundusz Polski tad - przebudowa oraz modernizacja drég gminnych”
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. i objete jest wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca
dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/2956/PolskiLad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okresélony jest w ust. 3 do 5 uszczegétowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonych
programéw funcjonalno - uzytkowych w postepowaniu o zaméwienie publiczne):
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) PakietI pn: "Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy
Toszek" - poprawa jakosci i standardéw zycia”.

a) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej wymiany wodociagéw
wraz z przepieciem istniejacych przylaczy,

b) W ramach etapu C wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej w zakresie budowy wodociagéw wraz z przepieciem
istniejacych przytaczy,

) Pakiet II pn.: ,Przebudowa oraz modernizacja drég gminnych na terenie Miasta i Gminy
Toszek - Rzadowy Fundusz Polski tad - przebudowa oraz modernizacja drég gminnych”
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. i objete jest wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
dotyczaca dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/2956/ PolskiLad.

a) W ramach etapu B wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drog,

b) W ramach etapu D wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drég.

4. Przedmiot Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie  nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i rob6t budowlanych:
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) Wymiana wodociagu w drodze gminnej nr 620106 S ul. Wiejska w Boguszycach,
Wymiana wodociggu w drodze gminnej nr 620216 S ul. Plac Drzewny w Paczynie,
Przebudowa drogi gminnej nr 620106 S ul. Wiejska w Boguszycach,

Przebudowa drogi gminnej nr 620190 S ul. Gérna w Ligocie Toszeckiej,
Przebudowa drogi gminnej nr 620253 S ul. Ogrodowa w Pisarzowicach,
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6) Przebudowa drogi gminnej nr 620018 S ul. Ledna w Toszku,
7) Przebudowa drogi gminnej nr 620126 S ul. Osiedlowa w Ciochowicach,
8) Przebudowa drogi gminnej nr 620272 S ul. Wiejska w Pluzniczce,

O

)

) Przebudowa drogi gminnej nr 620301 S ul. Nogowczycka w Proboszczowicach,

10) Przebudowa drogi gminnej nr 620216 S ul. Plac Drzewny w Paczynie,

11) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysoko$ciowym obiektu,

12) Wycinka istniejacego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robét,

13) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,

14) Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni,

15) Rozbidrka istniejacych zjazdoéw do posesji,

16) Rozbidérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna (o ile bedzie wymagana),

17) Zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych,

18) Wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie,

19) Wykonanie nasypow dla poszerzenia korpusu drogi,

20) Odwodnienie drogi,

21) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych
rowow przydroznych wraz 2z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

22) Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

23) Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych,

24) Roboty wykorczeniowe,

5) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia ruchu BRD,

6) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

)

)

)

)
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7) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

28) Wykonanie projektéw technicznych dla kazdej z branz,

29) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

30) Przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do wuzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

31) Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i jej wprowadzenie,

32) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i jej wprowadzenie,

33) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakoriczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane),

34) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegolowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacja PFU, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz ztozong przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu AiB:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektow budowlanych wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe (jezeli beda wymagane),

c) Wykonanie projektéw wykonawczo - technicznych wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztorysow szczegélowych wszystkich branz (dla kazdego
zakresu opisanego w § 1 ust 4 pkt 1-10 odrebnie),

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowien i decyzji uprawniajacych do prowadzenia robét budowlanych,

2) W ramach etapu CiD:



a) Przebudowa i budowa drég wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6t budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami,

c) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wuzyskaniem potwierdzenia
uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile beda
wymagane).

7. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

8. Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajagcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naklady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowy
nieruchomo$ciami objetymi przedmiotem umowy.

§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1) Dokumentacja ~opracowania opisane w §1 ust. 5,

2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) PB - projekt budowlany,

4) PT - projekt techniczny,

5) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisow prawa
budowlanego w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1
ust.1.,

6) Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czesci,

7) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowa.

§3
EtapAiB
1. W ramach etapu A i B umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspolnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektéw,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozerr podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnienn i wykonania czynnosci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,

b) Udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesiagcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

¢) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego,



b) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przyltaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektow z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcéw drég lub obiektow,

c) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robo6t i koniecznoscia zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie do nich dojscia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestydji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczeénie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajgcego dotyczace funkcjonalnodci i standardu wykorniczenia obiektéw. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celéw projektowych zawierajagcych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,

b) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentagji,

c) Wykonanie wykazu wtascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dziatek i adreséw, oparty na zapisach w ewidencji
nieruchomosci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwigzarn:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiazan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Uwagi Zamawiajacego zlozone do proponowanych rozwiazan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materiaty
Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowigzujacymi przepisami prawa
lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

— Wilasciwa do przeznaczenia funkcje, estetyke i trwalos¢,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit koncepcje
Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej koncepgji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji opisanych w
umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie petno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajagcych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drog,

b) Uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw,
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c) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektow budowlanych na wszystkich polach
eksploatacji opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego os$wiadczern o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

c) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji pafistwowej lub
samorzadowej na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéow dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegélnych zadaniach
lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan,

c) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
w miesiacu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4

Obowiqzki Wykonawcy (Etap A i B)
Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé¢ z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegolnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢ kompletna dokumentacje
projektowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzarn zaproponowanych w projektach
budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz INIL Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady ztozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwiazan zaproponowanych w projektach

technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy wuprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji
jest warunkiem koniecznym do przystapienia do etapu CiD.

. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.



6. Przyjete rozwiazania projektowe nie moga utrudnia¢ uczciwej konkurendji,
w szczegoblnosci w calej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robot)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreéleri sugerujacych wyroby, produkty
okreslonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfikg przedmiotu, gdzie nie da sie opisa¢ danego materialu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, uslugi czy procesu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy
spos6b za pomoca okreslonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca
przywolujagc nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umieéci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwiazania
rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.

7. Wykonawca wykona odrebna Dokumentacje dla etapu A i B z uwzglednieniem podziatu
na obiekty lub ich grupy w formie:

1) Dokumentacji zbroszurowanej w iloéci:
a) Koncepcje proponowanych rozwiazan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
c) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiardéw i kosztoryséw inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materiatéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz catoéci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch ptytach CD lub DVD,
przy czym:
a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajagcemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub
L Fxtt”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
,*xml” lub standardzie Excel ,*.xIs”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ calo§¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektronicznej.

8. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowad¢ miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

9. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy odpowiada
Wykonawca.

§5
Prawa autorskie
1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktéry bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania rob6t - Wykonaweca jest zobowigzany
uzyskac pisemng akceptacje Projektanta w formie pisemnej.
2. Po zaplaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreélony w § 3 i § 4 autorskie prawa majatkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 31 § 4 izawartych
w niej rozwiazaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.
3. Strony zgodnie postanawiaja, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa:
1) w § 19 ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do opracowanej dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 3 pkt 1),
2) w § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do opracowanej dokumentacji projektowej opisanej w § 1 ust. 3 pkt 2).
4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:
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1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okreslona
technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputerow i serweréw sieci
komputerowych oraz do wilasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji
projektowej w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych korficowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez
na kazdym noéniku audiowizualnym, a w szczeg6lnosci noéniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wiasne,

5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w ré6znych formatach, w tym w postaci
drukowanej oraz obrébki komputerowej w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem
wlaczenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji
projektowej i tworzenia opracowarn (abstraktow),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promocji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacji
projektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczegélnosci przekazanie opracowania lub ich
dowolnych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub materiat
wyjéciowy do wykonania innych opracowan,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie i
wyswietlanie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasnoé¢ wszystkich egzemplarzy,
ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie  autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczerr terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez
Zamawiajacego na inne podmioty bez ograniczen.

Wykonawca odwiadcza, ze sporzadzony przez niego dokumentacji projektowej bedzie oryginalny
i nie naruszy praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnosci praw autorskich
oraz débr osobistych tych osob.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz
nieodwolanego, a takze niegasnacego na wypadek émierci pelnomocnictwa do wykonywania
w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktérego
przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem dalszego pelnomocnictwa w tym
zakresie osobom trzecim, na ktdre przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji.
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji
oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zlozenia o$wiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowarn.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skladania dodatkowych
oswiadczen, w chwili zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnient wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa nie
uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad
wynagrodzenie okreSlone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajagcego prawa autorskie
majatkowe.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autorskich
praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego ze wszystkich
roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz z
kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§6
Odbior przedmiotu umowy Etap A i B

Strony ustalaja czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej.

Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu przez Wykonawce

koncepcji proponowanych rozwiazan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.

Q1

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INL
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacji,

ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w
terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania

poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zadaniem przez wlasciwy

organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw (w tym decyzji).
Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji INI, lub

ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia robot
budowlanych.

§7
Etap CiD

. Do czynnodci etapu C i D umowy Wykonawca moze przystapi¢ po lacznym spelnieniu

warunkoéw:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci

umozliwiajacej realizacje czesci zadania,

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych

do wykonania rob6t budowlanych (lub ich czeéci, o ile beda wymagane),

3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej

akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych
urzadzen.

§8

W ramach etapu C i D Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacja

zaprojektowanych obiektow,

2) Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada

uprawnienia budowlane:
a) dla etapu C co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci wodociggowych,
b) dla etapu D co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

3) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajgcego kierownikéw rob6t w specjalnosciach,

w  ktérych kierownik budowy nie posiada uprawniefi w zakresie umozliwiajagcym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

4) Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu roboét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (o ile beda wymagane),
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5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy),

6) Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji rob6ét budowlanych w zakresie
budowy wodociggu oraz budowy i przebudowy drég,

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, zinwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia
do wtasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

9) Dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzer uprawniajacych Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile beda wymagane).

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiadac
stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL
Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatéw.
Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wlasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odleglosci do 20 km.
Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub iloéci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od
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zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usungé
je lub wykona¢ na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnos¢ za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zaméwienia.

§10
Obowiqzki Wykonawcy (Etap C i D)

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

Wykonania  wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
robét oraz koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,
Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,
Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,
Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannoécia, bez wad pomniejszajacych wartosc robét lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepisow BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw,
zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozong przez Wykonawce ofertg,

Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

pozwolenn na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania

do potrzeb prac budowlanych,

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robét okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 5),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
wstrzymacé prace budowlane realizowane w ramach etapu C i D, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

Spelnienia wszelkich zobowigzafi wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwiazku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen,
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10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleri na korzystanie

z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
13) Zgtaszania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia

podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robét wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
robot przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania rob6t zamiennych (objetych
zamOwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz érednie stawki cenotworcze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. $laskiego spoza stolicy
wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze zwigkszyé kwoty
wynagrodzenia okres§lonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zglaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych

zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najpézniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejszag umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i rob6t przewidzianych

w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzienn odbioru robdt przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane
sa ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu

najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

§11

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Whasciwe warunki sktadowania materialéw i ich ochrone,

Prowadzenie rob6t w spos6b niepowodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.
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§12

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie¢ z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé
z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac¢ polecerr INI oraz innych oséb sprawujacych nadzor
ze strony Zamawiajacego.

. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentagji.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia finansowania zamdéwienia, wymienionego w §19
ust. 1 pkt 2), w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplaty $érodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

. Wykonawca jest zobowigzany oznakowa¢ odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajacego lub INI).

§13

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na
jego terenie.

. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania rob6t budowlanych.

. Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwal odpady i $mieci.

. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu Zamawiajacemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadari okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnoéci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§14
Odbiér przedmiotu umowy Etap Ci D
. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

12



2) Odbior czesciowy,
3) Odbior koricowy,
4) Odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI. Wykonawca
winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatani przez INI, tj. nie
pOZzniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic¢ o tym
Wykonawce lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Wykonawca
na zadanie INI ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczeéniej nie
informowat INI o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wlasny koszt i ryzyko przywrécié¢ stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koficowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
W niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru czeSciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy (lub w wewnetrznym
dzienniku budowy jezeli Dziennik budowy nie bedzie wymagany) wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koncowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8) i 9). Brak potwierdzenia faktu
zakoriczenia robot przez INI stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia robét
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego, koricowego. Date i godzine odbioru czesciowego oraz koricowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentacji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8) i 9). Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
konicowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uptywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date, i godzinne, odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzien przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajgc Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczona data odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarancji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na wustalony przez Zamawiajagcego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany treScia jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajacego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnoéci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarangji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez INL
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11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu
mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badar, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartosc
przedmiotu umowy, jeéli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiajq korzystanie
z przedmiotu umowy.

14. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotlmierny do efektéow uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje si¢, ze wady nie nadajg sig¢, do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sig postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg,
uzytkowania przedmiotu umowy.

15.Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
INI o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét.

16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzor inwestorski i kierowanie budowg

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski

2. INI  reprezentuje = Zamawiajacego ~ wobec =~ Wykonawcy  dzialajac w  imieniu

i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy  zastrzega ~ sobie @ prawo zmiany INI i = zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznierh wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych, a w
szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowa,

2) Sprawdza, jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeri i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
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5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pismie do zastosowania materiaty budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajagcego i informuje o tym
Zamawiajgcego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegolnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koricowego roboét.

. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajacych poza zakres uprawnieni INI,
wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemna zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu 24h.

§16
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wilasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeéci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
TZECZOWYTILL ..ottt ittt et e e e e e e e e e

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zachowania os6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegdlnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301 474 k.c.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowienn umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowarn
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zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosci odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespelniajacy wymagan okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezerr do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
uslugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie majag odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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§17
Obowiqzki Zamawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,
2) Odebranie wykonanej dokumentacji,
3) Odebranie wykonanych rob6t budowlanych,
4) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
5) Dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18

Termin realizacji Umowy

. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajagcemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej - do 2
miesiecy od daty zawarcia umowy,

2) Wykonanie pozostatych czynnosci opisanych w etapie A do 4 miesiecy od daty zawarcia
umowy,

3) Wykonanie pozostatych czynnosci opisanych w etapie C tacznie z odbiorem koficowym do 30
listopada 2023 r.,

4) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B do 9 miesiecy od daty zawarcia umowy,

5) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie D Iacznie z odbiorem koficowym do 16 miesiecy
od daty zawarcia Umowy,

6) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i rob6t budowlanych oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

. W terminie okres§lonym w ust. 1 pkt. 5 Wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ wszelkie prace

oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§19

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............................... zI brutto (stownie: ........ooviiiiiii )
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A i C wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ................... zt brutto

b) Zawykonanie Etapu C wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:..............c..coeeenen.

zl brutto (stownie:..........coooiiiiiii ) ot e %
wartoéci przedmiotu umowy okre$lonego w § 19 ust 1 pkt 1),
2) Za wykonanie Etapu B i D wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ................... zt brutto
(SToWnie:. ... ) Z czego:
a) Zawykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:..................coooeeni.
zl brutto (stownie:.............oooiiiiiiii )t ol %

b) Zawykonanie Etapu D wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:..................ooeenie.

wartosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 19 ust 1 pkt 2),
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2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacjqa przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,

jak réowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej

i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami

umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,

pozwoleni, uzgodnien,, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialéw urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, proby szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na

placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, oplaty za

ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamoéwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, sposob
obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstgpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robot okreslonych
w kosztorysie nastgpi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej
wartosci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.

2 pkt 3) lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione
w kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) skfadniki cenotwoércze
i odpowiednie katalogi nakladéw rzeczowych.

6. Rozliczanie robét zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastapi na zasadach
okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych moze nastapic¢ po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokoét
koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace koniecznoéc¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie, o
ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialéw ktore nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowigzywac bedzie érednia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD
dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) rozliczanie robét zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastgpi na zasadach
wskazanych ponizej:
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1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznodci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokoét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w
zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

2) Podstawg rozliczania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zalozen:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dotaczy
do protokotu koniecznoéci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikéw cenotwoérczych
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robét,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
aw przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane

roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokoty odbioru czesci przedmiotu
umowy i faktury czeSciowe. Protokoly winny zawiera¢ szczegélowa informacje
o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym wyspecyfikowane
w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zaméwienia:

1) Co najmniej 2 faktury dla realizacji etapu A i C w tym:

a) pierwsza po dokonaniu odbioru etapu A na kwote okreslong w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) Dla etapu C druga i kolejne etapami, za wykonane i odebrane roboty do 100% wartosci
wynagrodzenia okre$lonego w § 19 ust 1 pkt 1 lit. b, w oparciu o obustronnie podpisane
bezusterkowe protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy.

2) 3 faktury dlaetapuBiD, w tym:

a) pierwsza fakture do wysokosci 5,0 % wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1 pkt 2 platna
ze srodkow wlasnych Zamawiajacego,

b) druga fakture w wysokosci nie wyzszej niz 50% (dofinansowania) wynagrodzenia
ustalonego w § 19 ust. 1 pkt 2 pomniejszona o kwote okreélona w ust. 2 pkt 2 lit. a) oraz lit.
¢) po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, platna ze srodkow
programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

c) trzecia fakture w wysokosci pozostalej do zaplaty wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1
pkt 2 pomniejszong o kwote okreSlong w ust. 2 lit. a) oraz lit. b) po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego, ptatna ze srodkéw programu Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestydji Strategicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku gdy Wykonawca wystawi pierwsza fakture dla etapu B
i D w kwocie wyzszej niz 5,0%, pozostala czes¢ wynikajaca z wystawionej faktury zostanie
wyplacona Wykonawcy ze $rodkéw stanowigcych wartoé¢ dofinansowania, ktéra platna
bedzie ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych jako
druga transza.
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4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zaméwienia, wymienionego w §19 ust. 1 pkt 2,
w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w trzech transzach:

a) Pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego,

b) Druga i trzecia transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czesciowego i konnicowego w terminie nie diuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru
czesciowego i koncowego.

5. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
o ktérych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbioru
czedciowego i koricowego.

6. Platnos¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury (liczac od dnia
jej otrzymania) nastepujaco:

1) Dla wynagrodzenia o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 1 w terminie do 21 dni,
2) Dla wynagrodzenia o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2:

a) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,

b)Druga i trzecia - w terminie do 30 dni.

7. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokotu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodng z protokotem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI i Zamawiajacego.

9. Jezeli czeé¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

10. Wymagalnoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku

dotaczenia do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w
przypadku robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych
podmiotéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty, a w przypadku umoéw
o podwykonawstwo na roboty budowlane réwniez o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytulu
udzielonej przez nich gwarangji jakosci oraz rekojmi za wady.
Przy skiadaniu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w w/w
spos6b uregulowanie wszystkich platnoéci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub oswiadczern moze stanowié¢ podstawe do
zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznodci stanowiacej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego ~ Podwykonawcy  robét  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty albo oswiadczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury, bieg
terminu platnoéci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowigzkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w op6Znieniu
ani w zwloce w spetnieniu $wiadczenia wynikajacego z Umowy.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub
prace projektowe.
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12. Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéc sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

16. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

17. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§21
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1

niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materialow

lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Okres waloryzacyjny zwiazany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu

waloryzacyjnego przyjmuje sie:
1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzieri otwarcia ofert, jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu

sktadania ofert.

4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialébw na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Do ztozenia wniosku uprawnione sa obydwie Strony umowy.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia
zakoriczenia okresu rozliczeniowego. Ztozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie skutkowaé

nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

6. Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje si¢ dzien wplywu wniosku w formie pisemnej

do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

7. Wniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy
do dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl

do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego ztozenia.
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W przypadku niezloZzenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zltozony, nie s3 uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.

Jako podstawe do okredlenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na podstawie
przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o =zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: , Wskaznik”) prezentujacego poziom
zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowaé opublikowane na dzierr skladania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu
kwartal do kwartalu poprzedniego.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadal odpowiednio dzierr rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugie Stronie zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wigkszej ilosci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowié¢ podstawe tylko jednego
wniosku i postanowien ust. 121 13.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialéw
lub kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednoczeénie Strona
wystepujaca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materialéw lub kosztéw wplynela na koszt
realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane
w zdaniu poprzednim wartoéci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje sie w
przypadku zaistnienia przestanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw nastapi
w nastepujacy sposob:

— w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materialéw lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostate na dzieni ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dziefi dokonania zmiany umowy, otrzymujac zmieniona kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazanga w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokoéci wynagrodzenia w zwiazku z jego waloryzacja moze wynies¢
odpowiednio +10% /-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzien zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom zmiany
wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o wartos¢
wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje si¢, ze zmiana wynosi maksymalng
dopuszczalnag wartosé i po osiagnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie beda
mialy zastosowania.
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W sytuacji zmiany cen materiatow lub kosztéw realizacji zamoéwienia, ktére nie spetniaja wymogéw
okredlonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie ryczattowe,
o ktorym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaZnika, Strony umowy wspdlnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczeéniej niz po przyjeciu tych zmian przez wilasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Postanowienia ust. 21 maja zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcéw.

Zmiana wysokoséci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktorym przedmiot umowy realizowany byl w warunkach zwloki Wykonawcy.

Zmiana cen materialéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze w dniu .................... r. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaltowej brutto),
o) ktérym mowa w § 19 ust. 1, 13 TR zt (stownie:
........................................................................ ) W OTTINIE .
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasdnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, ktére maja lub moga mieé wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy zostanie zwrécone  Wykonawcy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korficowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czeéci przedmiotu umowy,

a) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
- najp6zniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciaglosci, przed uptywem 30 dni od daty dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowiacy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta cze$¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

1.

2.

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§23
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) Za zwtoke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej dla etapu A wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okredlonej w § 3 ust. 1
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany.
Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu wykonania
Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania robét budowlanych i realizacji
calosci zamoéwienia nie zostanie przekroczony,

2) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej dla etapu B wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okredlonej w § 3 ust. 1
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 pkt 3) Umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany.
Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu wykonania
Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania rob6t budowlanych i realizacji
calosci zamoéwienia nie zostanie przekroczony,

3) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy dla etapu C w terminie, o ktérym mowa w § 18
ust. 1 pkt. 4) Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1
Umowy, za kazdy dzienn zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany,

4) Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy dla etapu D w terminie, o ktérym mowa w § 18
ust. 1 pkt. 5) Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1
Umowy, za kazdy dzienn zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany,

5) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 wust. 1 umowy, za kazdy dzienr
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

6) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

7) Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

8) Z tytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
umowy,

9) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokoséci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegélnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznoé¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  rob6ét budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznoéci,

12) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaptaconej naleznosci,

13) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokoéci 2 000,00 zt.,

14) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

15) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okres§lony w umowie jako dluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zt.,

16) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdego pracownika,

17) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione
w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

18) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 8 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, , jakie moga by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszace

sie do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili

odebrania protokotem odbioru koncowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w §19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 10 % wartosci robot objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za wartos¢ rob6t objetych reklamacja uznaje

sie kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa,
ustalong w oparciu o szczegétowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoéci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach
og6lnych z tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

25



7.

8.

9.

10.

11.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia
umownego bez potrzeby dodatkowych wezwar do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
wykonania przedmiotu umowy we wlaéciwy sposéb i w calym zakresie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokoéci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokosci 500 zt za kazdy dzierr zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym

mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Zamawiajgcego wynosi 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar
przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowy okreslone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

§24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowa bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
lub przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajacego na pis$mie,

4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg, o uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajagcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnoéci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktdérej wartos$¢ przekracza jednorazowo lub tacznie z
kilku zdarzer kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy zlotych),

6) Nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej Ilub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru -

w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét

lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwoé¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robodt, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawia sie¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji rob6t wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw robét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktoére
Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarancja i rekojmia na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie robét przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§25

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje réwniez w zwigzku z ust. 1 pkt 1 przywolanego przepisu mozliwosé
dokonywania zmian postanowieni zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczegélnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robét, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty
trwajace, co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie =z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt, w
szczegolnodci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych ~warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI
i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— Woystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly lub niewybuchy,

— Konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— Wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektoéw infrastrukturalnych,

d) Wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwient dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdZzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wtlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w
szczegolnosci:

— Wystapienie op6Znieri w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dziatania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania umowy,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznodci zwigzane z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiazany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dofaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.
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2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— Z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Zuwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamoéwienia,

— Pojawienie si¢ na rynku materialéow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

— Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6ét warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bflednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)
lit. a) mozliwa jest w szczeg6Inosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robé6t objetych
umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreSlonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do
umowy,

b) Zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreélone
w SWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnadji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
- rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych robdt, zmiany dokumentacji
projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
nie moze by¢ wyzszy niz 30% sumy wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b)
i § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:
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— w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

— w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czeé¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie
zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoéé catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejécia w Zycie przepiséw
dokonujacych tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od daty
jego zlozenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty
wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce, oswiadczenia o wysokosci dodatkowych
kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw potwierdzajacych
wysokoéé wzrostu kosztow zawierajacych dokladne ich wyliczenie, przy czym
dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztéw sa w szczegdlnosci: wykaz
pracownikéw/os6b, ktérych ta zmiana dotyczy (z okreéleniem zakresu/czesci etatu,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja, przedmiotu umowy oraz
czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami
dotychczas zawartych uméw o prace, lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, oraz kwotami wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce,.

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,

b) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

d) Zmian w zakresie zasad rozliczenl i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci

w tym w szczegolnosci spowodowane koniecznoscig dostawania postanowiert umowy do
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regulacji wynikajacych z programu Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. Wszystkie powyzZsze postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

N

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.

.Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢é wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.

§26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarangji, tj.
do ..... lat.
Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
robot.
Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
postanawiaja, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostat zaprojektowany lub niespelnianie przez
przedmiot umowy wymogoéw wynikajacych powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystapienia usterek powstatych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub drogga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnienn z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnienr wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okresow. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajacy wyznaczy date i godzing
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi robét w formie pisemne;j,

elektronicznej.
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12.

13.

14.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przela¢é na Zamawiajgcego wszelkie roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepisow prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce, gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg, jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci
w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnient Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przystuguje mu
réwniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza

Umowa, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowazniert sadowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obciagza Wykonawce niezaleznie

od wysokosci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi

4.

Wykonawcy rachunek z tego tytulu dotaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.
§28
Klauzula pracownicza

. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci bezposrednio wykonywane

przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentagji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymoég ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzeni, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikéw spotkijawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywacé osobiScie roboty
na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
0sob na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegé6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow;
3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,
4) Zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1)
2)

Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé¢ w szczegélnoéci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

Poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
Postanowienia kovicowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywaé obrotu

wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwieri

publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego

w zwiazku z umowg, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja

prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane

zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

. Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy

dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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