



WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej strzelnicy pneumatycznej w Dębicy dla zadania inwestycyjnego pn.: Zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (oświaty) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy z sali biblioteki szkolnej na funkcję usługowo-sportową w ramach zadania inwestycyjnego pn.

”Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy”.

Powiat Dębicki działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytania otrzymanego od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytania zestaw nr 1

Pytanie 1

Dzień dobry, po zapoznaniu się z warunkami umowy i zawartych w niej zapisów dot. przedmiotu umowy (§1.2.1.uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli jest wymagana dla danego zadania) oraz terminu realizacji (5 tygodni jednak nie dłużej niż do 30.09.2022) oraz po zapoznaniu się wykazem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Dębica dostępny na portalu internetowym, stwierdzam brak mzpm dla przedmiotowej działki na której znajduje się budynek ZSZ nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane dla zmiany sposobu użytkowania konieczne jest : -zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - lub ostateczna decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Biorąc pod uwagę zgodny z prawem termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wykonawca nie ma możliwości wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zawartymi w niej zapisami. Wnoszę o usunięcie zapisu §1.2.1 oraz uzupełnienie zapisu w §1.2.13. Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 20.09.2022r lub zapisanie tego zobowiązania w §4. Obowiązki Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane zmiany.

W związku z powyższym zostaje z zapisów załącznika nr 9 do SWZ usunięty obowiązek zapisany w § 1 ustęp 2 pkt. 1 oraz dodaje się w § 4 po ustępie 1 ustępu 1A w brzmieniu następującym:

„1A. Dostarczenie Wykonawcy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 26.09.2022 r.”

Nowa wersja załącznika nr 9 do SWZ zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

STAROSTA DĘBICKI

/-/

Piotr Chęć