Zalacznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr RO-ZP.272............
do zamdwienia publicznego RO-ZP.271.2.2024

wdniu ..o r. w Dzwierzutach pomiedzy:

Gming Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty NIP: 745-18-12-028 REGON:510743315
FEPIrEZENTOWANG PIZEZ: ... .o i i ittt ee e e e e e e e e e et e e e e eeeaeeeeessaasssaeaaneeeeaeaeeeeasasasnsnsnreenn

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

a tgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg") zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,, Poprawa warunkow bytowych mieszkancow gm. DZzwierzuty poprzez budowe oraz
przebudowe drég gminnych” znak sprawy RO-ZP.271.2.2024 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm. ,dalej réwniez ,Ustawa”).

1.

§1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn. ,, Poprawa warunkow
bytowych mieszkancoéw gm. Dzwierzuty poprzez budowe oraz przebudowe drég gminnych”

Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ w szczegdlnosci zgodnie z
Opisem przedmiotu zamdwienia (zwanym dalej OPZ), stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy i Ofertg
Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak rowniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

Wykonanie Przedmiotu Umowy jest dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 2
Umowy, wszystkich $wiadczen niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych
niewyartykutowanych wprost w Umowie, ktorych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie
dokumentow tworzacych Umowe lub obowigzujgcych przepisdow prawa, norm oraz przepisow technicznych,
budowlanych i administracyjnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentacjg zamowienia i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz os$wiadcza ze uznaje jg za kompletng, prawidtowa i wystarczajgcg do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementéw
przewidzianych w dokumentacji zamoéwienia wraz ze wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dziefh zawarcia Umowy tj. .......cccccevveneneen. r.
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce oraz zgtoszony do
odbioru koncowego robdt w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................ r.
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§ 3.
Kosztorys szczeg6towy, Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kosztorys szczegdtowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, kosztorysu dot. realizacji Przedmiotu Umowy, opracowanego metodg szczegotowg (dalej
jako ,Kosztorys Szczegdtowy”). Kosztorys Szczegdtowy winien byé przygotowany z podziatem na branze oraz
zestawieniem materiatdw, robocizny i sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do okresSlenia w
Kosztorysie Szczegdtowym parametrow cenotworczych: R — (z4) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej
netto bez narzutéw; Kp — (%) - wskaznika narzutdw kosztow posrednich liczonego od R i S; Z — (%) -
wskaznika narzutéw zysku liczonego od R, S i Kp; S — (z4) - kosztéw pracy sprzetu; Kz — (z4) - kosztéw zakupu
(jezeli takie wystepuja).

Kosztorys Szczegdtowy winien uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosci ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Szczegétowym winny obejmowaé réwniez tzw.
koszty ogdlne (koszty ogdlne winny by¢ wliczone w ceny poszczegdinych pozycji). W przypadku wystgpienia
prac lub robot budowlanych zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajacych ilosci prac lub robdt budowlanych
lub prac lub robdét budowlanych zaniechanych zmniejszajgcych ilosci prac lub robdt budowlanych, koszty
ogolne ulegng zwiekszeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do ilosci prac lub robdt budowlanych i nie beda
kalkulowane odrebnie.

. W terminie 7 dni od dnia przekazania Kosztorysu Szczegétowego Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

Zamawiajgcy zatwierdzi Kosztorys Szczegdtowy lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia,
w szczegodlnosci w zakresie ich niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczegdlnych
pozycji. W przypadku, gdy wskazane w nim wartosci pozycji wyszczegdlnionych elementow rozliczeniowych
odbiega¢ bedg w sposoéb istotny od cen rynkowych, Wykonawca zobowigzany bedzie poprawi¢ Kosztorys
Szczegbtowy w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy ewentualnych uwag lub
zastrzezen i ponownie przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Zatwierdzenie Kosztorysu Szczegétowego przez
Zamawiajgcego nie bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych roszczen Wykonawcy o zmiane wysokosci
wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku pominiecia przez Wykonawce
lub zanizenia przezen w Kosztorysie Szczegdtowym kosztdw wykonania okreslonych czynnosci, prac lub robét
budowlanych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia projekt ,,Harmonogramu rzeczowo —finansowego” (zwany dalej ,Projektem harmonogramu”),
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt
harmonogramu przygotowany zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy,
finansowy i poszczegolne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowi ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”
(zwany dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie edytowalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
zaakceptowania. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy.

Harmonogram jest podstawg do biezacej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzgledniac
wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do jego uaktualniania oraz przedktadania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wnie$¢ uwagi do Harmonogramu.
Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa powyzej jest réwnoznaczne z
akceptacjg Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§ 4.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu robot budowlanych wraz z dziennikiem
budowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 1 pkt 8 Umowy.
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwanych dalej ,STWiIORB"), na podstawie ktérych bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
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4, Zamawiajagcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do kontroli zgodnosci wykonywanych roboét budowlanych z Umowa.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych o ktdérych
mowa w § 7.

7. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w nin. paragrafie nie wylaczajg ani nie ograniczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia oséb, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy oraz do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zagdania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich

oceny, w szczegdlnosci:

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnoSc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innego dokumentu,
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 10
Umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia
stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej
zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

8§85
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami o ktérych mowa w § 1 ust.
2 Umowy.

3) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robdt budowlanych, wbudowanych materiatéw, wyrobdw, elementéw i urzadzen w zakresie okreslonym
w dokumentacji technicznej i STWIORB oraz przepisach prawa.

4) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu prowadzonych robét oraz
strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robét budowlanych a takze zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych
w poblizu terenu robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac
miejsce prowadzenia robot budowlanych oraz dba¢ o jego stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia
przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekow, a takze
usuwania i utylizacji odpadéw, od dnia przejecia terenu robdt do dnia dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Przedmiotu Umowy.

5)biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowlanej, w szczegdlnosci dziennika budowy przez
osoby zgtoszone przez Zamawiajacego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

6) Przed wbudowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
niezbednych dokumentow (w szczegdlnosci atestow, Swiadectw, certyfikatow) stwierdzajgcych jakosc
materiatdw, wyrobdw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajacych ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
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Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatdw, wyrobow, elementdw i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami OPZ, a takze z tych czeSci robot budowlanych, ktdrych one dotycza. Rezygnacja ta
nastgpi w formie pisemnej na podstawie protokotu koniecznosci, niezwtocznie po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego niezgodnosci. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania
materiatow, wyrobdw, elementow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania (w tym za ich demontaz),
ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub
odmowa akceptacji nastgpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym.

7) Wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.

8) Dysponowanie przez okres wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy

wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w ,Wykazie osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
oSwiadczenie Kierownika budowy, o podjeciu obowigzkow kierownika budowy wraz z kopiami
stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentdw,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.

9) Zapewnienie, zeby Kierownik budowy w czasie prowadzenia robdt budowlanych, ktdrymi kieruje byt
obecny na budowie i wykonywat swoje obowigzki zwigzane z prawidlowa realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz stawiat sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego, o ile zajdzie taka potrzeba.

10) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnoSci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania
ww. 0sOb na podstawie stosunku pracy obejmuje rowniez podwykonawce i dalszego podwykonawce.
Czynnosci o ktérych mowa powyzej zostaty okreSlone przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ - Zatgcznik nr 1 do SWZ, zatgcznik nr 1 do Umowy).

11) Opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy: planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajacy ma prawo do zmiany lub wnoszenia
uwag do tresci dokumentu, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je
uwzgledni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

12) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w
dokumentacji projektowej, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od momentu ich
ujawnienia.

13) Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie robét budowlanych osobom i instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujacych przepisow prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepniac
tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy
prawa.

14) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisdw dotyczacych ochrony S$rodowiska
naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg
Wykonawce.

15) Powiadomienie w szczegolnosci: zaktaddw ustugowych oraz mieszkancow terendw przylegtych do terenu
budowy oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robdt budowlanych — nie
pozniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, a takze przedtozenie
Zamawiajgcemu kopii powyzszych powiadomien.

16) Usuniecie z terenu budowy materiatdw z demontazu nienadajacych sie do uzytku oraz ich utylizacji
zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz
przewiezienie wtasnym transportem i na wiasny koszt materiatow nadajgcych sie do uzytku na teren
Zakfadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. Sienkiewicza 19 w DZwierzutach.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na skutek prowadzenia robdt budowlanych lub innych

dziatan badz zaniechat Wykonawcy na terenie robdt, jak réwniez terenach wykorzystywanych w zwigzku z
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realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktdrg w Swietle zapisow
niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialnosc.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich osob wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego,
tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu na jego kazdorazowe wezwanie kopii
dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgcej czynnosci o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace, oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
zgtoszenie do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania. Kopia dokumentéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez, adresoéw, nr PESEL
pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace osoby wykonujgcej czynnosci w trakcie realizacji Robdt okreSlonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osobe, ktérej dotyczy uchybienie
w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w
szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow
zatrudnienia.

§ 6.
Podwykonawcy

Zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, wykonawca o$wiadcza iz cato$¢/czes$¢ prac

objetych niniejsza umowg wykona sitami wiasnymi, a cze$¢ sitami podwykonawcdw* (niepotrzebne

skreslic).

ZaKres ZAmMOWIENIA: ...uuuuerrurrereerreeeeeeeeessessrresrreereeeeeeeeeeessssnnresrrreeeeeeaeees
Ponizsze postanowienia dotyczace podwykonawstwa maja zastosowanie w przypadku
wprowadzenia do umowy podwykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego oraz w ustawie Prawo zamowien publicznych i w Umowie. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania,
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o powierzeniu wykonania ktdrejkolwiek z
czesci robdt podwykonawcom na co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich
wykonywania robot.

Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji
Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyta realizacje Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw jak za
wilasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu robdt budowlanych kazdego z
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowanie
lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy, niezgodny z
postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
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Przedmiotu Umowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotagczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej mowa w
ust. 7 lub projektu jej zmiany, moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreSlonych w ust. 11 i 12, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okre$lony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy. Niezgtoszenie
w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okre$lonych w ust. 11 i 12, oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

11. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane musi zawieraC w
szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okresSlenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie
tego  zakresu w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowa o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ diuzszy niz
termin realizacji robot budowlanych okreslony - dla danego zakresu - w Umowie.

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spojny ze sposobem rozliczania
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie.

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce robdt
budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajacego, okreSlonych w
Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

—podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez  Wykonawce  planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, —realizacja robdt budowlanych bedzie odbywa¢ sie z uwzglednieniem Srodkéw
bezpieczenstwa okreSlonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych  odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem
ze nie moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys; kosztorys winien by¢ opracowany
metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okre$la¢c numer analogicznej pozycji z
kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy w celu precyzyjnego ustalenia zakresu
robot budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych
z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zadania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w  sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane nie moze zawiera¢
postanowien:
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13.

14.

15.

16.

17.

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy od  zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajgcy

uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujace warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
ktora zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
2) umowe spetniajgcg wymagania okreSlone w ust. 11 12.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto okreSlonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umdéw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe
wody i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpaddéw, dostawy i ustugi w zakresie
zaplecza budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Powyzszy obowigzek przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu dotyczy takze kazdej zmiany umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 14 termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w

ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o

ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2)termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy
przewidziane Umowg na realizacje Przedmiotu Umowy,

3)wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w  Umowie za
zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) termindw ptatnosci wynagrodzenia, przy czym termin pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreSlony w ust. 6 oraz nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego
zakres dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbiorow
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7)sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spdjnego ze sposobem rozliczania
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie;

8)informacji, ktdrych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy umowa o
podwykonawstwo dotyczy,

9)zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z  rekojmi lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania spetnienia
w/w roszczen bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci  dochodzenia
spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi nie moze zawierac

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru  robét budowlanych i podpisania  protokotu odbioru
obejmujacego zakres $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych dostaw lub
od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnoéci za  roboty  budowlane

Strona7z25

e E&SKI



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

wykonane przy udziale $wiadczonych  przez podwykonawce ustug lub dostarczonych przez
podwykonawce dostaw,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia  nalezytego  wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca wraz z posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, o ktdrej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu odpis z wtasciwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wilasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia do zawarcia umowy o0sdb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Dokumentdw o, ktérych mowa w zdaniu powyzej Wykonawca nie musi dostarczac, jezeli
Zamawiajacy moze je pozyskaC z ogolnodostepnych baz danych, a poswiadczona za zgodnosS¢ z
oryginatem umowa zawiera informacje pozwalajace na pobranie przez Zamawiajgcego przedmiotowych
dokumentéw samodzielnie.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje z tego wynikajace, beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.
Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 21 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (w uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacjg
umowy o0 podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako
akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania zaptaty, o ktérej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy potragca kwote

wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze prac powierzonych,

2) o zakresie prac wykonanych,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1.

2.

3.

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkdw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy
wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci
Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i
ocene.
Do whniosku, o ktdrym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku
ktérego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji warunkdw zaméwienia.
W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi powstaje, gdy sumaryczna warto$¢  kolejno zawieranych umoéw o
podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50
000,00 zt brutto.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreSlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do zadania od Wykonawcy usuniecia  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu robot budowlanych oraz  skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 14 Umowy.
Suma wynagrodzen zawartych uméw wszystkich podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw lub
ustug oraz dalszych podwykonawcow robét budowlanych nie moze by wyzsza niz 95% catkowitej
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego
robdt budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykaz (zgodny ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego po zawarciu Umowy) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali
roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi
potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie, w ktorym:
1) wymieni zalegtoéci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,
2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze

niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres

rekojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich ptatnosci
lub o$wiadczenie o niezaistnieniu sytuacji o ktdrych mowa powyzej.

§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie dokonywac:

1)  odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) czesciowych odbioréw robdt budowalnych (odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robot
budowlanych zgodnie z Harmonogramem w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane)

3) odbioru koncowego robdt budowlanych;

4)  przegladéw gwarancyjnych;

5) odbioru ostatecznego

W celu dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien zawiadomic¢

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru dla danej specjalnosci o gotowosci do odbioru oraz

dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy

dokonuje kierownik budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy.

Protokoty odbioréw i przegladéw, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2-5, sporzadza Zamawiajacy z

uwzglednieniem odpowiednio zapisow §9 ust. 13 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W celu dokonania czesciowego odbioru robdt budowlanych, tj. odbioru zakonczonych i wyodrebnionych

elementéw robdt zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie

pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru zawierajagcy wyszczegdlnienie zakonczonych i wyodrebnionych
robot podlegajgcym odbiorowi (np. tabela elementdéw skonczonych z naniesionymi podlegajgcymi odbiorowi).

Odbidr czesciowy dokonywany jest wytgcznie w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane prace i

roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego objetego nim zakresu prac lub robét

budowlanych oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyk w tym zakresie, ktére pozostajg po stronie

Wykonawcy do czasu odbioru korcowego robdt budowlanych.

Jezeli do czesciowego odbioru robdt budowlanych bedg wymagane w szczegdlnosci protokoty z préb i badan,

atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia

Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. Do czeSciowego odbioru robot

budowlanych Zamawiajacy przystapi w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4.

Date odbioru ustala Zamawiajacy.

W celu zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot budowlanych zrealizowanych robot

budowlanych Wykonawca - w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 Umowy - zobowigzany jest zakonczyc

wszystkie roboty budowlane, badania, proby koncowe i przekazaé Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie
odbioru koncowego robot. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu wykaz, o ktorym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. W dzien odbioru koncowego robot

budowlanych Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date

odbioru koncowego robot budowlanych. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku, o

ktorym mowa w ust. 6 pod warunkiem zrealizowania robdt budowlanych bez istotnych wad.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakorczone lub obarczone s3

istotnymi wadami odmawia dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych. Zamawiajacy wyznacza

termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych a kosztami
uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonujg upowaznieni przedstawiciele

Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzace dla

Stron.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajgce

usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze

uzna¢, ze mimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu

budowlanego. Z tego tytutu Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

W oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy albo odszkodowania. W

przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy

poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z

naleznosci wynikajacej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajagcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych,

jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe

uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci
odbiorowe odpowiednio bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce

sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do  utraconej wartosci  technicznej
lub uzytkowej lub estetycznej Przedmiotu Umowy.

Operat Kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) szczegOtowy spis tresci;

b) protokdt przekazania terenu budowy;

c) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy (jesli jest wymagany) z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji zadania;

d) dziennik budowy;

e) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla
materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczagce zamontowanych urzadzen; deklaracje wtasnosci uzytkowych
zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

f) protokoty badan i sprawdzen;
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g) opinie technologiczng wraz z sprawozdaniem technicznym kierownika budowy;

h) oswiadczenia kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym;

i) recepty i ustalenia technologiczne;

j) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapig;

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajacym jego ztozenie do whasciwego oérodka geodezji.

16. Integralng cze$¢ (zatacznik) protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych stanowi ,Karta gwarancyjna
przygotowana wg projektu stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda wg potrzeb, co najmniej raz w roku, w okresie od dnia
dokonania odbioru korcowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i
gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokédt przeglagdu gwarancyjnego.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego polegajgcego na kontroli stanu robdt
budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni
przed uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Odbidr ostateczny zostanie potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i
gwarancji.

n

§ 8.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto ...........ccccevieiiiiinnens zt, stownie
ZOtYCh . w tym stawka podatku VAT ........ccoeveenieennen. %.

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy
poczynione w celu prawidtlowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czeSci Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okresSlonej w ust. 2.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiajacy zastrzega, ze
zmiana na tej podstawie nie moze przekroczy¢ 20 % catosci zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy.

6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robot budowlanych bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz Kosztorys szczegdtowy, o ktorym mowa w § 3 rozdz. I Umowy. W
przypadku, gdy zaniechany zakres robdt budowlanych wynikajgcych z OPZ nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu, o ktdrym mowa w § 3 rozdz. I. W przypadku zaniechania realizacji
catego elementu (czynnosci, prac lub robdt budowlanych), nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji czesci danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartosci catego elementu. W przypadku, gdy ustalenie
warto$ci czynnosci, prac lub robdt zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia nie byloby mozliwe (w
szczegolnosci z tego powodu, ze zaniechany zakres czynnosci, prac lub robot budowlanych nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu Szczegdtowego badz zostat przedstawiony
w ramach pozycji scalonej badz jako ,komplet”), warto$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki
zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i
przypadku na podstawie:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) cen materiatow i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko- mazurskiego, obowigzujgcych na
dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami
Umowy.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato odpowiedniej zmianie.

8. Podstawg okreSlenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg szczegotowa, przygotowany
na podstawie Kosztorysu szczegétowego, o ktorym mowa w § 3 rozdz. I Umowy. W przypadku, gdy
czynnosci, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne nie byly objete Kosztorysem Szczegdtowym, wartosc
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takich prac lub robo6t zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku wedtug nastepujgcych

danych:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatéw i
sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia
ceny oferty,

2) ceny materiatdbw wedtug érednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatdw  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych
w danym okresie izawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich sprawdzeniu i

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami Umowy.

9. W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robot budowlanych, a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie
za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych
metodg szczegotowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okres$lonych w ust. 6. Tak
sporzagdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie
stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu robdt budowlanych okreSlonego w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy nastagpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej
wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot budowlanych z danego elementu okreslonego w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw okreslonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

11. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na dokonanie
uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie
i s one wigzace dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbywa sie:

a) pierwsza transza W WYSOKOSCi ...........ccoev.... zt, nie wyzszej niz 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa § 8 ust. 2 Umowy na podstawie wystawionej faktury cze$ciowej po odbiorze czesciowym robot
budowlanych po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robdt budowlanych oraz zatgczeniu
dowoddw, o ktorych mowa w ust. 4;

b)druga transza w wysokoSci ...................... zt, nie wyzszej niz 45% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa § 8 ust. 2 Umowy (jednak nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania okreSlonej w promesie
Instytucji dofinansowujgcej), na podstawie wystawionej faktury czeSciowej po odbiorze czeSciowym
robdt budowlanych po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robdt budowlanych oraz zatgczeniu
dowododw, o ktérych mowa w ust. 4;

C) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktdrej mowa § 8 ust. 2
Umowy, na podstawie faktury koricowej po odbiorze korncowym Przedmiotu Umowy po podpisanego
protokotu odbioru korcowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ust. 4
wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 17.

(UWAGA! Wysokosc¢ pierwszej transzy pfatnosci okreslona procentowo moze ulec zmianie. Zamawiajacy

ostatecznie ustali jej wysokos¢ w oparciu o cene oferty wykonawcy w stosunku do kwoty przyznanego

Zamawiajgcemu dofinansowania. Wysokos¢ pierwszej transzy bedzie wynosita tyle ile wkiad wiasny

Zamawiajgcego ustalony w oparciu o cene najkorzystniejszej oferty. Wysokosc drugiej i trzeciej transzy

zostanie wypftacona zgodnie z zasadami okresfonymi przez Instytucie dofinansowujgca w Promesie

Wstepnej, na zasadach odnoszacych sie do promesy opisanych w ust. 1 lit. b i c).

2. Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
R =1 10 ] PSS ) w ciagu 30 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionych faktur. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢é numer
rachunku bankowego witasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowag lub obowigzujgcymi przepisami
prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty
korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez
bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date pfatnosci (spetnienia Swiadczenia) uznaje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcdow) warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawca a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —prywatnym Zamawiajacy jest
obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za
posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl (identyfikacja podmiotu: Gmina Dzwierzuty, numer PEPPOL NIP
7451812028).

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzagdzenia.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktdrego brakujgce dowody dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i
nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w
tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powotujac sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 7.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci zapisow
dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania robot bedacych
przedmiotem Umowy lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o
ktorych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot
ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci rob6t bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, o ktdérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca skiadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres
robot wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
nalezno$ci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wiasciwym protokole
odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
realizacji zakresu robot budowlanych opisanych w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej mowa
w § 6 ust. 21 Umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgacego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okresSlonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreSlonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonat lub nie zafakturowat zadnych robét
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajagce te okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona Wykonawcy.
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17. Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt
budowlanych do wysokosci nieobjetej ptatnoscig koricowa.

18. W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyrdéwnania
Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami
natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

19. Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z Umowg (umowa z Wykonawcg nr i
data), dotyczy zamoéwienia pn. , Poprawa warunkow bytowych mieszkancow gm. Dzwierzuty
poprzez budowe oraz przebudowe drog gminnych”- zaméwienie publiczne nr RO-ZP.271.11.2022.
Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nalezy opatrzyé okreslonymi danymi Zamawiajgcego tj.:
ODBIORCA: Urzad Gminy w Dzwierzutach, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty; NABYWCA: Gmina
Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, NIP: 745-181-20-28.

§ 10.
Reprezentacja
1. W trakcie realizacji Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego
wystepuja::
3 PSS
L et ete et e te e be e teeereeareas
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuija:
20 TP OR PPN
R
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
3l — jako Kierownika budowy, (tel. ................ ye-mails o )
§ 11.

Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy powstaty w wyniku robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy na okres ........... lat (Zamawiajacy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”).
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czes¢ (zatgcznik) protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.

2. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.

3. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy jest réwny okresowi gwarancji.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5. Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylaczajg zasade, o ktdrej mowa w art. 548 § 1 i
ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji na przedmiot umowy powstaty w wyniku
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skonczona catos¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie
funkcjonowac w sposob zapewniajgcy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametréw.

7. W przypadku gdy przedmiot umowy powstaty w wyniku robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zarowno jako skonczona catos$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes$¢ i urzadzenie z osobna, nie
mogg by¢ uzywane z powodu wady lub jej naprawiania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
skutki powstate z tego tytutu.

8. Kazdorazowo termin gwarancji i rekojmi odpowiednio zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt
przedmiot umowy powstaty w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna nie mogta by¢
uzywana z powodu zaistnienia wady lub jej naprawiania.

9. Wykonawca zapewnia, iz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni
robocze oraz nie bedzie dtuzszy niz 30 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej
wadzie, chyba, ze ze wzgledéw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie
dtuzszego terminu.

10. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.
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11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajagcego to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobie trzeciej.

12. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie trzykrotnej
awarii lub uszkodzeniu, woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego
elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wymiany w terminie
ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu
funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancii
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia
spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione
w nastepujgcy sposob:

— 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ........ccveeveneen zt) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
- 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ................ zt) nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 Umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okres$lonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§13
Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1.1 gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot budowlanych w terminie, o ktdrym mowa w § 5 ust.
1 pkt 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki;

1.2 przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

1.3 nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robdt budowlanych lub w
okresie gwarancji lub rekojmi na elementy obiektu budowlanego powstate w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.4 braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego
w umowie z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg - odpowiednio za kazdego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.5 nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego
wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania
zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za
kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.6  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy taki przypadek z
osobna,

1.7 nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.8  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.9 gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedg wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.10 gdy Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
1000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.11 niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajagcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

1.12 braku zado$¢uczynienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wezwaniu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z
osobna,

1.13 nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktdérych mowa w § 6 Umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.14 niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowien Umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z
OPZ, w wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie
ma zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat inng wysokos$¢ kary umownej,

1.15 odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddw innych niz niewywigzanie sie Zamawiajgcego
z warunkéw Umowy, wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8
ust. 2 Umowy,

1.16 odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng fgczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote rowng 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych
tytutdw, jak i w ramach tytutdw za ich poszczegdine przypadki z zachowaniem maksymalnych limitéw z
tytutu taczenia kar wskazanych w Umowie.

4. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego lub zmniejszenie
dofinansowania Przedmiotu Umowy z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bedzie przedmiotem
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda
rowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujace z powodu niewtasciwej realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych
z realizacjg Umowy.

6. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujac w wezwaniu
termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za opodznienie za kazdy dzier opdznienia.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
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§14
Odstapienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze nastgpi¢, w
przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym w Umowie
terminie;

2) Wykonawca nie przedkfada Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegdlnosci obowigzkéw o ktdrych mowa § 5 ust.
1i§ 6 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikdéw na podstawie umoéw o prace w zakresie wskazanym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentdéw dotyczacych zatrudniania
pracownikdw na podstawie umdw o prace w zakresie wskazanym w OPZ lub uchyla sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji robét budowlanych, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robdét budowlanych w terminie okreSlonym
przez Zamawiajgcego, lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego nie podjat robot
budowlanych w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu robdt
budowlanych,

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji termindw poszczegdinych
elementéw robdt budowlanych lub jezeli stopien zaawansowania rob6t budowlanych w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat iz termin ich zakoriczenia jest zagrozony.

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Wykonawce,

12) nastagpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposdb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % tgcznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z
warunkéw Umowy i powierzyc realizacje rob6t budowlanych osobie trzeciej.

5. Odstgpienie ma skutek ex nunci odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci $wiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do
zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczace gwarancji i rekojmi.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z §
13 Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkdw, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 Ustawy.

10. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty budowlane,
zabezpieczy¢ oraz opuscic¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszej sytuacii
ponosi Wykonawca.

11. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
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12.

13.

14.

1) w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z przyczyn ktdérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w przypadku odstgpienia od Umowy nie wykona powierzonych mu czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 11 Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robot budowlanych nastgpi zgodnie z

zasadami okreslonymi w § 8 Umowy.

§15
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy;

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunac
w inny sposob a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

wystgpienie koniecznosci zmiany osdéb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy;

wystgpienie koniecznosci zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlno$ci w wyniku $mierci, choroby, ustania stosunku
pracy, reorganizacji lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznego od wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatéw, produktow,
komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do materiatow, urzadzen, sprzetu lub
trudnoséci w realizacji ustug transportowych;

przestoju lub opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majace bezposredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

niedostepno$¢ na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw, urzadzen lub sprzetu;

pojawienie sie na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji, ktorych zastosowanie lub
uzycie bedzie skutkowa¢ poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie
$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych
te wskazane w OPZ;

koniecznos$¢ zrealizowania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie tych rozwigzan wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany warunkdw realizacyjnych
okreslonych w OPZ lub grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy
zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych bedzie skutkowac
poprawieniem parametréw technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Przedmiotu Umowy Ilub kosztow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego. W przypadku
dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych
prawem Swiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych te wskazane w OPZ;
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12) konieczno$¢ realizacji robot budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

13) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez ktorg rozumie
sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy oraz ktérego nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, akty wladz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity

wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra

dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjgé wszystkie

alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity

wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystagpig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajacych z Umowy;

14) dziataniu organéw administracji lub innych podmiotéw, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) przekroczeniu zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien,

b) odmowie lub zwtoce w wydaniu wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na
skutek btedéw w OPZ lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych,

d) wskazaniu koniecznosci uzyskania orzeczenia sagdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, ktorej
nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

15) wystgpienie nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
Przedmiotu Umowy warunkdw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub
terenowych, w szczegdélnosci wystgpienia niewypatdw i niewybuchdw, koniecznosci wykonania wykopalisk
archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wad gruntowych, wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw obiektu budowlanego, sieci, instalaciji,
fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czeSci lub odkrycie na terenie robot
budowlanych przedmiotdw o znaczeniu historycznym, ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych;

16) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okre$lonych w STWIORB lub ciggtych opadéw
deszczu lub $niegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5°C lub silnych wiatréw o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno wykonywanie (prowadzenie) robdt budowlanych
bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologig robdt budowlanych lub zasadami sztuki budowlanej
lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni
kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

17) Zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii.

18) Zmiana tresci ,Karty gwarancyjnej” stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy.

19) Konieczno$¢ zaniechania roboét budowlanych lub wykonania robét zamiennych.

20) Przedtuzeniu sie czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych do przedmiotowego
odbioru w terminie okresSlonym w § 2 ust. 2 Umowy.

21) Wprowadzenia dodatkowych transz ptatnosci wynagrodzenia lub zmiany ich wysokosci w szczegolnosci w
przypadku zmiany stanowiska Instytucji dofinansowujacej w zakresie mozliwosci dokonywania ptatnosci
(zwiekszenia ilosci transz) lub w zakresie $rodkéw finansowych zamawiajgcego, pod warunkiem
zabezpieczenia $rodkéw w budzecie zamawiajacego.

22) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

23) Zastgpienie Wykonawcy nowym wykonawca:

- W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy lub
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—  w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci
podwykonawcow.

24) Zmiana danych teleadresowych.

25) Poprawienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

26) Wystgpienie innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po stronie Wykonawcy, ktdrych
Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci
wystgpienia okolicznosci takich jak: upadtos$é kluczowego podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania
przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego
podwykonawcy s3 istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca
w krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

2. W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy, na ktore
ww. okolicznoséci majg wptyw, w szczegdlnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres Swiadczenia oraz
sposob zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub
odmowic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 3, 24 i 25, ktére wymagajg jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia publicznego w sposdéb istotny;

2) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

3) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

4) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

5) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone

w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

2. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwczesniej w
dniu wejécia w zycie przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawieraC propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub beda
miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do
wysokosci  dotychczasowych oraz przysztych kosztdw wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztdw wykonania Umowy przez
Wykonawce;

3) szczegbtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatdow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

4. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

5. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmag dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesSci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu wejscie w zycie
przepisow, o ktdrych mowa w ust. 1.

e E&SKI
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku
wydania przepisbw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktorych
mowa w ust. 2, majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informacji okresli Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy
czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktérej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
Umowy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztdw majgcych wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac
nie czesciej niz co trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany.

Waloryzacja bedzie sie odbywaC w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1
OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzrosnie lub zmaleje o co najmniej o 15%.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzaciji.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w terminie
zakonczenia robot a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢é w okresie obowigzywania Umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust.
2 Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania ]

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zZmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17.
Sposob komunikowania sie Stron
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie
(za pokwitowaniem) badZ poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Zamawiajgcy dopuszcza
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przekazywanie dokumentdw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i
dokumentowej.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony bedg przekazywac sobie
w formie pisemnej.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 i o$wiadczenia woli przekazywane s3, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:

1) Dla Zamawiajacego:

e-mail .....cccoeovveeieins ytele

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktorych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
Strony.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktdrym mowa w ust. 4 przesytke (list) lub informacje dostarczong
lub awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie drogg elektroniczng na adres Strony, ktérej dane
ulegty zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.

§ 18.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci,
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

v

§ 19.
Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajacy, tj. Gmina Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, reprezentowana przez Wdijta

Gminy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

95/46WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych”) w zakresie jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z

zawarciem i realizacja niniejszej Umowy.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:

telefon: 89 621 26 66, e-mail: iod@ug-dzwierzuty.pl

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, bedg przetwarzane przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 3, wytgcznie w celu wykonania tej Umowy, realizacji obowigzkow i

praw (w tym roszczen) wigzacych sie z zawartg Umowg oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajgcych z

przepiséw prawa.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem ust. 3, jest

art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych

w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkdéw

prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkéw i praw wigzacych sie z zawartg Umowa

lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

b) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w zakresie w
jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepiséw prawa
(podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych);

c) sady.

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych pracownikow.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji celow

okreslonych w ust. 2. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane bedg przez administratora do

czasu uptywu ustawowych terminéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne,

jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej Umowy.
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8. Na zasadach okreSlonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej dane s3
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma roéwniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

§ 20.
Inne postanowienia umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy o roszczenie
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej kolejnosci beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu sposobowi rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nierozwigzaniu sporu w sposdb opisany powyzej, ewentualne
spory rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie nin. ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

4. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

5. Ilekro¢ w Umowie przy okresleniu termindw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to kazdy dzien
kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,dniach roboczych” rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym” lub ,robotach budowlanych” rozumie sie przez to
obiekt budowlany lub roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a
jeden Wykonawca.

Zataczniki stanowiace integralna czes¢ Umowy:
1. Zalacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy (OPZ).
2. Zakacznik nr 2 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).
3. Zatacznik nr 3 - Kosztorys.
4. Zatgcznik nr 4 — projekt tresci ,Gwarancji”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 4 do Umowy nr ...............
Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYIJNA z dnia ................ r.
dla przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy Nr........cceeee. zdnia ............. r., (dalej Umowa)

Nazwa zadania pn.: ,, Poprawa warunkow bytowych mieszkancow gm. Dzwierzuty poprzez budowe
oraz przebudowe drog gminnych” zaméwienie publiczne nr RO-ZP.271.2.2023

g1
WYKONAWCE = rureuiereunananarasmasassasssmasssssssssassssssassssassassssssassassssssassasassnssssassssassnsanss
udziela Zamawiajagcemu — Gminie Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwmrzuty, gwarancji
na przedmiot Umowy Nr ........corciveveunnnes z dnia ..oeveneens zgodnie z warunkami opisanymi w § 11
Umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostaly wykonane zgodnie z warunkami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacja, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

POLSKI
@ o
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§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........ lat liczac od dnia nastepnego od daty dokonania odbioru
koicowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ............... Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie w dniu

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktdre ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéow, z ktdrych Wykonawca
korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materialty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1. piSEMNIE NA AAIES: .....ooiiii i , albo

2. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ..........cccceeveeveeierieiriennns .

Zamawiajgcy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: .........cccccovevveneneee. ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone w jeden ze sposobdw wymieniony w punktach 1
lub 2 powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnoS¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

89
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo
usuniecia wad w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od Umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

g§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.
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§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy speili roszczenia
wynikajgce z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, pieczec firmowa)
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