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ZP/161/022/D/23 Gdansk, 17.07.2023
Dot. postepowania pn: Dostawa szaf serwerowych dla Centrum Informatycznego TASK

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANY TRESCI SWZ

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zwanej dalej ustawg Pzp, (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pdézn. zm.) Zamawiajgcy
informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia (SWZ). Zamawiajgcy udzielit nastepujgcych odpowiedzi na zadane pytania oraz
wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 1.

W zwigzku z nietypowym wymiarem szaf, prosze o informacje, czy Zamawiajacy wyraza zgode
na przediuzenie terminu dostawy do 7 tygodni.

Odpowiedz:

W zwigzku z charakterem zamowienia, wyrazamy zgode na wydtuzenie realizacji zamowienia
podstawowego do terminu 49 dni kalendarzowych (7 tygodni). Zmiana terminu realizacji zamowienia
podstawowego nie moze w zadnym stopniu wptyng¢ na termin koncowy realizacji zamowienia (tgcznie
z prawem opcji) czyli 30.11.2023 r.

W zwigzku z powyzszg odpowiedzig Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany do SWZ:

ZMIANA nr 1:

W rozdziale IV SWZ ust. 2 dotychczasowa tre$é otrzymuje nastepujgce brzmienie:

2. Zamawiajacy wyznacza maksymalny termin dostawy zamowienia podstawowego: 49 dni od
daty zawarcia umowy. Termin dostawy zamowienia podstawowego stanowi kryterium oceny
ofert, w zwigzku z czym termin ten moze zosta¢ skrécony. Szczegéfowe informacje zawiera
rozdziat XIV SWZ.

ZMIANA nr 2:
W rozdziale XIV SWZ w ust. 4 dotychczasowa tresc:
Tmax - maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamowienia podstawowego: 35 dni,

otrzymuje brzmienie:
Tmax - maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamoéwienia podstawowego: 49
dni,

ZMIANA nr 3:

W rozdziale XIV SWZ w ust. 4 dotychczasowa tresc:
W przypadku zaproponowania terminu realizacji w ramach zamoéwienia podstawowego
diuzszego niz 35 dni, Zamawiajgcy odrzuci oferte.
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otrzymuje brzmienie:
W przypadku zaproponowania terminu realizacji w ramach zamoéwienia podstawowego
diuzszego niz 49 dni, Zamawiajacy odrzuci oferte.

Pytanie nr 2.

Zamawiajacy okreslit w OPZ wymdg mocowania drzwi na co najmniej 4 zawiasach. Wykonawca
zwraca sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy dopusci drzwi z co najmniej 2 zawiasami.
Zastosowanie 2 lub 4 szt. zawiaséw jest to dowolnos¢ projektowa danego producenta drzwi i nie ma
wplywu na jakos$¢ i uzytkowanie produktu.

Proponowane drzwi sg tak skonstruowane zeby wykazywaty sztywno$¢ uzytkows i ilos¢ zawiaséw nie
ma wplywu na ich uzytecznos¢ i bezpieczenstwo. Zastosowana ilo§¢ zawiasow w drzwiach jest
zalezna od technologii stosowanej przez danego producenta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Z doswiadczenia Zamawiajgcego nabytego wskutek uzytkowania sprzetu o niestandardowych
wymiarach, zastosowanie 2 szt. zawiasow jest niewystarczajgce w celu uzyskania poziomu
funkcjonalnosci produktu zaspokajajgcego potrzeby Zamawiajgcego. Dopiero zastosowanie 4
zawiasow na skrzydle drzwi pozwala na uzyskanie wymaganego poziomu funkcjonalnosci.

Zamawiajgcy informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany bedg wigzace dla wszystkich
wykonawcéw ubiegajgcych sie o przedmiotowe zamowienie.

(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej
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